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Ignalinos Programos dotacijos Nr.: 1A.21/01/ADA.23 

Pirkimo numeris: 692362 

Pirkimo pavadinimas: Dezaktyvacijos paslaugų pirkimas 

Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis 

Nr. 

Perkančiosios organizacijos pavadinimas: VĮ Ignalinos atominė elektrinė 

Adresas: Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., LT-31152, Visagino sav. 

Įmonės kodas: 255450080 

PVM mokėtojo kodas: LT554500811 

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT10 7300 0100 0261 4996 

Toliau – pirkėjas 

ir 

Tiekėjo pavadinimas: UAB „Vitaresta” 

Adresas: Butrimonių g. 5, Kaunas, LT 50203 

Įmonės kodas: 135227610 

PVM mokėtojo kodas: LT352276113 

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris mokėjimams vykdyti: LT837044060003217161 

Toliau – tiekėjas 

sudarė šią paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis): 

 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Specialiosios sąlygos 

1. straipsnis. Sutarties dalykas 

1.1. Šios sutarties dalykas yra Sutarties specialiųjų sąlygų 4 straipsnyje nurodytų paslaugų pirkimas. 

2. straipsnis. Tiekimo sąlygos 

2.1. Paslaugos turi būti teikiamos šiuo adresu: Drūkšinių k., Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., Elektrinės 

g. 1, Drūkšinių k., Grikiniškės g. 4. (Techninės specifikacijos 5 p.) 

2.2. Paslaugų suteikimo terminas: 1095 kalendorinės dienos nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 

Paslaugos turi būti teikiamos su Užsakovu suderintu laiku pagal nustatytą periodiškumą ir suderintą 

grafiką (Techninės specifikacijos 7.6 p.p.). 

2.3. Tiekėjas iki sutarties vykdymo pradžios turi nurodyti darbuotojų tiesiogiai teiksiančius valymo 

paslaugas (neįtraukiant vadybos, priežiūros ir kontrolės paslaugas teiksiančių darbuotojų) (toliau - 

valytojų) vardus, pavardes, gimimo datas. Tiekėjas įsipareigoja informuoti apie keičiamus valytojus 

ir pateikti atnaujintą informaciją; 

Kas ketvirtį, o nustačius neatitikimus, pirkėjo nurodymu kas mėnesį, tiekėjas turi teikti informaciją 

apie valytojų atitinkamą mėnesį dirbtų valandų sumą ir valytojams išmokėtą darbo užmokestį 

neatskaičius mokesčių; 

Nustačius, kad tiekėjas nesilaiko įsipareigojimo valytojams mokėti pasiūlyme nurodytu procentų 

dydžiu viršijantį atitinkamą mėnesį galiojantį MDU – minimalųjį valandinį atlygį, tiekėjas privalo ne 

vėliau kaip kitą mėnesį išmokėti valytojams neišmokėtą atlyginimo dalį ir pateikti IAE įrodymus. Ši 

nuostata laikoma esmine sutarties sąlyga. 

2.4. Tiekėjas supranta, kad COVID-19 viruso sukelta pandemija nėra laikytina nenugalimos jėgos 

aplinkybė (force majeure) ir atitinkami pandemijos padariniai jam nesutrukdys įvykdyti sutartį 

tinkamai. 

3. straipsnis. Sutarties galiojimo terminas ir vykdymo pradžia 

3.1. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 1125 

kalendorinių dienų. 

3.2. Sutartis gali būti pradėta vykdyti tik po to, kai tiekėjas raštu pateikia pirkėjui informaciją apie 

pasitelktų ir/ar planuojamus pasitelkti subtiekėjus arba informuoja pirkėją, kad subtiekėjai nebus 

pasitelkiami Sutarties bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka. 

4. straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos 

4.1. Ši Sutartis yra fiksuoto įkainio Sutartis. Vieneto įkainis, toliau vadinamas įkainiu, Sutarties 

vykdymo metu, išskyrus šiame straipsnyje numatytą perskaičiavimą dėl kainų lygio pokyčio, 

Sutarties bendrosiose sąlygose numatytą PVM tarifo perskaičiavimą ir kitus Sutartyje numatytus 

atvejus, negali būti keičiamas. 

 2



T33018 

4.2. Tiekiamos šios paslaugos: 

Valiuta:Eurai 

Eil.

Nr.
Paslaugos pavadinimas1 

Mato 

vnt. 

Vieneto kaina 

(įkainis) be 

PVM 

Preliminarus 

kiekis4 

Preliminari 

suma be PVM2 

1 
Durų paviršiaus dezaktyvavimas 

(valymas) 
kv. m 0,02 9 748,80 194,98 

2 

Durų paviršiaus dezaktyvavimas 

(valymas) (III radiacinės saugos 

kategorija) 

kv. m 0,02 24 901,50 498,03 

3 

Durų paviršiaus dezaktyvavimas 

(valymas) (II-III radiacinės saugos 

kategorija) 

kv. m 0,02 288,00 5,76 

4 

Grindų paviršiaus dezaktyvavimas 

(valymas) (III radiacinės saugos 

kategorija) 

kv. m 0,04 15 660 206,07 626 408,24 

5 

Grindų paviršiaus dezaktyvavimas 

(valymas) (II radiacinės saugos 

kategorija) 

kv. m 0,04 75 032,64 3 001,31 

6 

Grindų paviršiaus dezaktyvavimas 

(valymas) (I-II radiacinės saugos 

kategorija) 

kv. m 0,04 42 927,12 1 717,08 

7 

Grindų paviršiaus dezaktyvavimas 

(valymas) (I-III radiacinės saugos 

kategorija) 

kv. m 0,04 154 761,12 6 190,44 

8 

Grindų paviršiaus dezaktyvavimas 

(valymas) (II-III radiacinės saugos 

kategorija) 

kv. m 0,04 38 228,04 1 529,12 

9 
Langų/vitražų paviršiaus 

dezaktyvavimas (valymas) 
kv. m 0,80 17 727,82 14 182,26 

10 
Palangių paviršiaus dezaktyvavimas 

(valymas) 
kv. m 0,01 60 717,46 607,17 

11 

Radiatorių paviršiaus 

dezaktyvavimas (valymas) (III 

radiacinės saugos kategorija) 

kv. m 0,02 1 249,23 24,98 

12 

Radiatorių paviršiaus 

dezaktyvavimas (valymas) (II 

radiacinės saugos kategorija) 

kv. m 0,02 29,10 0,58 

13 

Santechnikos paviršiaus 

dezaktyvavimas (valymas) (III 

radiacinės saugos kategorija) 

vnt. 0,18 156 960,00 28 252,80 

14 
Sienų paviršiaus dezaktyvavimas 

(valymas) 
kv. m 0,01 949 588,11 9 495,88 

15 
Turėklų paviršiaus dezaktyvavimas 

(valymas) 
m 0,01 15 292,80 152,93 

16 
Žaliuzių paviršiaus dezaktyvavimas 

(valymas) 
vnt. 1,50 369 553,50 
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17 

Keleivinių liftų dezaktyvavimas 

(valymas) (vieno lifto plotas- 0,81 

m2) 

vnt. 2,00 2 448 4 896,00 

18 Liftų dezaktyvavimas (valymas) vnt. 2,00 1 440 2 880,00 

Bendra preliminari kaina be PVM2: 700 591,06 

PVM (21 %) kaina3: 147 124,12 

Bendra preliminari kaina su PVM2: 847 715,18 

Bendra preliminari kaina su PVM žodžiais: aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai 

septyni šimtai penkiolika eurų 18 ct 

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

1 - paslaugos pavadinimas turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytą paslaugos pavadinimą. 
2 - kainos nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio. 
3 - tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia  mokėti  PVM,  jis atitinkamų 

skilčių  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 
4 - kiekvienoje pozicijoje nurodytas paslaugų kiekis yra maksimalus. 

4.3. Į kiekvieną įkainį yra įskaityti visi mokesčiai ir visos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos. 

4.4. Apmokėjimas vykdomas tokia tvarka: 

4.4.1. Avansinis mokėjimas tiekėjui nemokamas. 

4.4.2. Tarpiniai ir galutinis mokėjimai atliekami tik po to, kai abi šalys pasirašo perdavimo - priėmimo 

aktą, kaip nustatyta Sutarties Bendrosiose sąlygose. 

4.4.3. Mokėjimas atliekamas remiantis tiekėjo pateikta elektronine sąskaita-faktūra/PVM sąskaita-

faktūra (toliau – elektroninė sąskaita) už faktiškai įvykdytus tiekėjo įsipareigojimus. Elektroninė 

sąskaita turi atitikti perdavimo-priėmimo aktą pagal turinį. 

4.4.4. Tarpiniai mokėjimai atliekami ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinį mėnesį. 

4.5. Apmokėjimo tvarka gali būti keičiama Sutartyje numatytomis sąlygoms. Kai Sutartyje 

numatytais atvejais tarp tiekėjo, pirkėjo ir subtiekėjo yra sudaroma trišalė sutartis: 

4.5.1. atliekant tiesioginius mokėjimus subtiekėjui, turi būti vadovaujamasi trišalėje sutartyje 

nustatyta apmokėjimo tvarka; 

4.5.2. atliekant mokėjimus tiekėjui, atitinkamai mažinamos tiekėjui mokėtinos sumos, atsižvelgiant į 

subtiekėjui pagal trišalę sutartį mokamą dalį; 

4.5.3. negali būti keičiami Sutartyje nurodyti įkainiai. 

4.6. Mokėjimus Pirkėjas privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šalių 

pasirašytame perdavimo-priėmimo akte nuodytos dienos, kai tiekėjas tinkamai pristatė prekes, 

suteikė paslaugas, įvykdė kitus numatytus tiekėjo įsipareigojimus (jei buvo numatyta) bei pateikė 

pirkėjui visus tinkamus dokumentus. 
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4.7. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu dėl kainų lygio pokyčio turi teisę inicijuoti 

Sutartyje nurodytų įkainių ir Sutarties bendros preliminarios kainos perskaičiavimą 

(keitimą) Sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. Sutartyje nurodytų įkainių ir Sutarties 

bendros preliminarios kainos perskaičiavimas gali būti inicijuotas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo 

paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos (jeigu 

perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu 

kainų pokytis, apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties bendrosiose sąlygose, viršija 5 procentus. 

4.8. Įkainių ir Sutarties bendros preliminarios kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio 

atliekamas, remiantis šio indekso reikšmėmis: Lietuvos Statistikos departamento skelbiamas 

gamintojų parduodamos pramonės produkcijos kainų indeksas- N8122 (Kita pastatų ir pramoninio 

valymo veikla)., kurio duomenys yra skelbiami Lietuvos Statistikos Departamento viešai 

Oficialiosios statistikos portale (https://osp.stat.gov.lt/ (1) Ūkis ir finansai (makroekonomika), (2) 

Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos, (3)Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksai (4) 

Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai (2015 m. – 100) (5) N8122 (Kita pastatų ir 

pramoninio valymo veikla). 

5. straipsnis. Prievolių įvykdymo užtikrinimas ir delspinigiai 

5.1. Jeigu tiekėjas neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartį, jis moka Pirkėjui 10 (dešimt) procentų 

nuo Sutarties bendros preliminarios kainos eurais su PVM dydžio baudą. 

5.2. Jeigu tiekėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus (patiekti prekes ar jų dalį, suteikti 

paslaugas ar jų dalį, įvykdyti kitus numatytus įsipareigojimus) pirkėjas skaičiuoja 0,03 procento 

dydžio delspinigius Sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. 

5.3. Jei Teikėjas dėl savo kaltės nevykdo sutartinių įsipareigojimų per Sutartyje nustatytą terminą, 

Pirkėjas, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdama teisės į kitus savo teisės gynimo būdus pagal Sutartį 

pareikalaus baudos už kiekvieną darbo dieną, kai paslaugos nebuvo suteiktos. Baudos dydis – 75,00 

Eur už darbo dieną, kai paslaugos nebuvo suteiktos. Bauda bus išskaičiuojama iš bet kurio tarpinio ar 

galutinio mokėjimo, kuriuos Pirkėjas turi sumokėti Tiekėjui. 

6. straipsnis. Susirašinėjimas 

6.1. Tiekėjas visus su Sutarties įvykdymu susijusius pranešimus turi teikti raštu už Sutarties vykdymą, 

ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingam asmeniui. 

6.2. Susirašinėjimas tarp Sutarties šalių vykdomas lietuvių kalba. 

6.3. Pirkėjo ir tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais adresais: 

Tiekėjas Pirkėjas 

Vardas, pavardė                                  

Pareigos                   
                                     

                             

Adresas • Butrimonių g.5, Kaunas, 50203 
Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., 

31152 Visagino sav. 

Telefonas                           

Faksas -                

El. paštas                                              
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6.4. Už šios sutarties vykdymą atsakingas asmuo (asmenys):                    

6.5. Pasikeitus bet kuriam iš šiame skyriuje nurodytų kontaktinių ir (arba) už šios sutarties vykdymą 

atsakingų asmenų, Šalis privalo apie tai šiame skyriuje nurodytu elektroniniu paštu pranešti kitai 

Šaliai ir nurodyti naujo asmens duomenis. Dėl asmens pasikeitimo atskiras susitarimas nesudaromas, 

o pranešimas dėl asmens keitimo laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. 

7. straipsnis. Kitos nuostatos 

7.1. Sutarties vykdymo metu pirkėjas turi užtikrinti viešinimo reikalavimų vykdymą, vadovaujantis 

Ignalinos programos viešinimo gairėmis, kurios pateikiamos VšĮ Centrinės projektų valdymo 

agentūros interneto svetainėje adresu https://www.cpva.lt/ignalinos-

programa/dokumentai/399/act48. 

7.2. Tiekėjas, teikdamas visuomenei bet kokią informaciją apie šią Sutartį, privalo vadovautis 

Ignalinos programos viešinimo gairėmis. 

7.3. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

7.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai 

šaliai. Sutarties lapai su priedais turi būti sunumeruoti vientisa numeracija, susiūti taip, kad 

nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į Sutartį įdėti naujų lapų arba juos pakeisti. Sutarties 

paskutinio lapo antroje pusėje turi būti patvirtinimas tiekėjo ir pirkėjo arba jų įgaliotųjų asmenų 

parašais, nurodyta pasirašiusiojo asmens vardas, pavardė ir Sutartį sudarančių lapų skaičius. Šie 

reikalavimai netaikomi, jei Sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 

Sutarties bendruosiuose sąlygose nustatytus reikalavimus. 

7.5. Tiekėjas ir/ar jo pasitelkti subtiekėjai gali pradėti vykdyti Sutarties sąlygose nurodytą veiklą VĮ 

Ignalinos atominėje elektrinėje jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje tik turėdami galiojantį 

Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti Sutartyje 

nurodytą veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte. 

8. straipsnis. Sutarties dokumentų pirmumas 

8.1. Sutartį sudaro specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties 

specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė 

yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties specialiųjų sąlygų 

priedai: 

1 priedas. 2023-06-01 VĮ IAE pastatų kontroliuojamos zonos patalpų dezaktyvacijos paslaugų 

pirkimo techninė specifikacija Nr. Spc-91(13.67E). 

2 priedas. 2023-11-23 UAB „Vitaresta“ pasiūlymas su priedais. 

3 priedas. Paslaugų perdavimo – priėmimo akto (-ų) forma (-os). 

4 priedas. Trišalės atsiskaitymo sutarties forma. 

8.2. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės 

dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar 

prieštaravimo atveju jais vadovaujamasi šiame straipsnyje nurodyta eilės tvarka. 
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9. straipsnis. Baigiamosios nuostatos 

9.1. Sutarties įsigaliojimo data – diena, kai perkančioji organizacija išsiunčia pranešimą tiekėjui, kad 

gauti galiojantys Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduoti dokumentai, suteikiantys tiekėjui 

ir/ar jo pasitelktiems subtiekėjams teisę vykdyti sutartyje nurodytą veiklą jonizuojančios 

spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, bet ne anksčiau kaip 2024-01-11. 

9.2. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 

atitinkančią jų tikslus ir pasirašė žemiau nurodyta data. 

Tiekėjas Pirkėjas 

Vardas, Pavardė:                    Vardas, Pavardė:                   

Pareigos:                         Pareigos: 
                             

        

Parašas: Parašas: 

Data: Data: 

7



T33018 

Bendrosios sąlygos 

1. straipsnis. Sutarties aiškinimas 

1.1. Sutarties antraštės ir straipsnių pavadinimai negali būti naudojami jai aiškinti. 

1.2. Priklausomai nuo konteksto žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, 

o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai. 

2. straipsnis. Taikytina teisė ir Sutarties kalba 

2.1. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

2.2. Sutarties kalba apibrėžiama Sutarties specialiosiose sąlygose. 

3. straipsnis. Susirašinėjimas 

3.1. Su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Sutarties šalys susirašinėja Sutarties 

specialiosiose sąlygose numatyta kalba bei nurodytais adresais. 

3.2. Sutarties šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, 

šalims pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai. Pasikeitus 

Sutarties šalių adresams, telefonų numeriams ar kitiems rekvizitams, Šalys ne vėliau kaip per 5 

(penkias) darbo dienas nuo pakeitimų dienos raštu informuoja viena kitą apie pakeitimus. Šalis, 

neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, 

atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, 

siųstų pagal šiuos duomenis. 

3.3. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas 

atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą 

patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo 

pranešimo gavimui užtikrinti. 

3.4. Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsiami išsiųsti. 

4. straipsnis. Pirkėjo teisės ir pareigos 

4.1. Pirkėjas bendradarbiauja su tiekėju ir suteikia jam informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties 

įvykdymui. 

4.2. Jei reikia, per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo pirkėjas tiekėjui nemokamai pateikia 

brėžinių, reikalingų Sutarties vykdymui, kopijas, taip pat specifikacijų ir kitų Sutarties vykdymui 

reikalingų dokumentų kopijas. 

4.3. Pirkėjas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai 

būtina tinkamam Sutarties įvykdymui. 

4.4. Pirkėjas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku apmokėti tiekėjo pateiktas ir patvirtintas 

sąskaitas. 

4.5. Pirkėjas gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jei jos numatytos Sutartyje ir jos prieduose. 

5. straipsnis. Tiekėjo teisės ir pareigos 

5.1. Tiekėjas visą Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrina, kad: 

5.1.1. tiekėjui, subrangovams, tiekėjams ir subjektams, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai 

jiems tenka 10 % sutarties vertės) netaikomi ribojimai, nustatyti 2014 m. liepos 31 d. Tarybos 

reglamentu (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais 

destabilizuojama padėtis Ukrainoje[1], įskaitant 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu 

2022/576[2] padarytus pakeitimus; 
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5.1.2. tiekėjui netaikomi ribojimai, nustatyti 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 

269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos 

teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi[3], įskaitant 

pakeitimus, padarytus 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr.2022/581[4]. 

5.2. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti Pirkėją apie Bendrųjų 

sąlygų 5.1 punkte nurodytos informacijos pasikeitimą. 

5.3. Tiekėjas visą Sutarties vykdymo laikotarpį turi užtikrinti atitikimą pirkimo, kurį įvykdžius buvo 

sudaryta ši Sutartis, dokumentuose nustatytiems reikalavimams dėl vadybos sistemų ir teisės verstis 

atitinkama veikla. Tiekėjas neatitinkantis šių reikalavimų, privalo apie tai pranešti pirkėjui ir 

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų, pašalinti šiuos trūkumus. Sutartyje 

nustatyti terminai dėl šios priežasties negali būti keičiami. 

5.4. Tiekėjas įsipareigoja laiku ir tinkamai vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Jei Sutartyje 

nenustatyta kitaip, tiekėjas turi pasirūpinti visa Sutarties vykdymui būtina įranga, įrankiais, 

priemonėmis, medžiagomis, darbų priežiūra ir darbo jėga. 

5.5. Tiekėjas yra vienintelis atsakingas asmuo, jei trečiosios šalys pateiktų reikalavimus dėl jų patirtos 

žalos turtui ar asmeniui, padarytos tiekėjo ir/ar subtiekėjų. Tiekėjas garantuoja dėl tokių reikalavimų 

galimų nuostolių atlyginimą pirkėjui. 

5.6. Tiekėjas turi vykdyti pirkėjo teisėtus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. 

5.7. Tiekėjas įsipareigoja laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų 

nuostatų ir garantuoja pirkėjui nuostolių atlyginimą, jei tiekėjas nesilaikytų minėtųjų įstatymų, kitų 

teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai. 

5.8. Jei tiekėjas yra tiekėjų grupė, visi tokios grupės nariai yra solidariai atsakingi pirkėjui už Sutarties 

vykdymą. Tiekėjas privalo paskirti vieną iš grupės atsakinguoju atstovu atstovauti santykiuose su 

pirkėju. 

5.9. Tiekėjas atsako už pateiktų įmonės rekvizitų, įskaitant banko sąskaitą, teisingumą. 

5.10. Tiekėjas gali turėti ir kitų teisių bei pareigų, jei jos numatytos Sutartyje ir jos prieduose. 

6. straipsnis. Subtiekimas 

6.1. Susitarimas, pagal kurį tiekėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui 

pasitelkia trečiąjį asmenį, yra laikomas subtiekimu. 

6.2. Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų bet ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti įsipareigoja 

pirkėjui pranešti visus subtiekėjų pavadinimus, pateikti subtiekėjų ir jų atstovų kontaktinius 

duomenis. Tiekėjas privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešti pirkėjui 

apie esamų subtiekėjų arba jų kontaktinių duomenų pasikėtimą, taip pat apie naujus subtiekėjus, 

kuriuos tiekėjas ketina pasitelkti Sutarties vykdymo metu. 

6.3. Pirkėjas, gavus informaciją apie subtiekėjus, juos informuoja apie tiesioginio apmokėjimo už jų 

pristatytas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus galimybę. 

6.4. Jei subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tiekėjas turi sudaryti 

trišalę sutartį tarp jo, pirkėjo ir subtiekėjo, kurioje bus nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju 

tvarka, atsižvelgiant į šios Sutarties ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. 

6.5. Tiekėjas atsako už subtiekėjų, jų atstovų ir darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei 

aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats ar jo 

atstovai ar darbuotojai. Tai, kad kuri nors Sutarties dalis bus vykdoma pagal subtiekimo sutartį bei 

kad pirkėjas su subtiekėjais atsiskaito tiesiogiai, neatleidžia tiekėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal 

Sutartį ir tiekėjas lieka atsakingas už Sutarties įvykdymą. 

6.6. Tiekėjas privalo informuoti subtiekėją apie Bendrųjų sąlygų 5.1 ir 5.2 punktuose nustatytus 

reikalavimus ir reikalauti, kad subtiekėjas informuotų Tiekėją apie Bendrųjų sąlygų 5.1 punkte 

nurodytos informacijos pasikeitimą. 

6.7. Pirkėjas, turėdamas duomenų, kad tiekėjo subtiekėjas nesilaiko aplinkos apsaugos, socialinės ir 

darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse 

sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytose tarptautinėse konvencijose, gali patikrinti ar nėra 
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tokio subtiekėjo pašalinimo pagrindų, kurie buvo nustatyti pirkimo, kurį įvykdžius buvo sudaryta ši 

Sutartis, dokumentuose net ir tais atvejais, kai tiekėjas nesiremia subtiekėjo, su kuriuo sudaroma 

subtiekimo sutartis pagal šią Sutartį numatytų įsipareigojimų daliai vykdyti, pajėgumais. 

6.8. Jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą, kuris buvo nustatytas pirkimo, 

kurį įvykdžius buvo sudaryta ši Sutartis, ir/ar jei pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad subtiekėjas yra 

nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis turi teisę reikalauti tiekėjo nedelsiant bet ne vėliau 

kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti subtiekėją arba reikalauti, kad tiekėjas pats vykdytų 

subtiekėjui perduotus sutartinius įsipareigojimus. Pirkėjui paprašius, tiekėjas privalo pateikti visų 

subtiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. 

6.9. Visi tiekėjo pasitelkti subtiekėjai, kurie faktiškai vykdo Sutartį, turi atitikti pirkimo, kurį 

įvykdžius buvo sudaryta ši Sutartis, dokumentuose nustatytus reikalavimus dėl vadybos sistemų ir 

teisės verstis atitinkama veikla. Jei subtiekėjas neatitinka šių reikalavimų, pirkėjas turi teisę reikalauti 

tiekėjo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti subtiekėją arba reikalauti, 

kad tiekėjas pats vykdytų subtiekėjui perduotus sutartinius įsipareigojimus, jei tiekėjas atitinka 

reikalavimus dėl vadybos sistemų ir teisės verstis atitinkama veikla. Pirkėjui paprašius, tiekėjas 

privalo pateikti visų subtiekėjų atitikimą reikalavimams dėl vadybos sistemų ir teisės verstis 

atitinkama veikla patvirtinančius dokumentus. 

6.10. Tiekėjas gali pasitelkti tik tuos subtiekėjus, kuriuos nurodė savo pasiūlyme, pateiktame šios 

Sutarties 2 priede. Tiekėjas, gavęs pirkėjo rašytinį pritarimą, gali pakeisti subtiekėją arba pasitelkti 

naują subtiekėją šiais atvejais: 

6.10.1. kai pirkėjas Sutartyje nustatytais atvejais paprašo tiekėjo pakeisti subtiekėją; 

6.10.2. kai Sutarties vykdymo metu subtiekėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus tiekėjui; 

6.10.3. kai subtiekėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų tiekėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, 

bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, priverstinio likvidavimo 

procedūros arba vykdomų analogiškų procedūrų; 

6.10.4. esant kitoms nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių atsakingas ir apdairus 

tiekėjas negalėjo numatyti iki Sutarties sudarymo. 

6.11. Pirkėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie keičiamą subtiekėją gavimo dienos 

turi raštu pranešti tiekėjui apie savo pritarimą arba nepritarimą subtiekėjo keitimui, nurodydamas 

nepritarimo priežastis. 

6.12. Jei tiekėjas be raštiško pirkėjo sutikimo sudaro subtiekimo sutartį su subtiekėju, kurio tiekėjas 

nenurodė savo pasiūlyme, pateiktame Sutarties 2 priede, pirkėjas turi teisę be jokio oficialaus 

įspėjimo taikyti Sutartyje numatytas sankcijas dėl Sutarties pažeidimo. 

7. Straipsnis. Ekspertai 

7.1. Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų bet ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti pateikia 

pirkėjui visų ekspertų, kurių paslaugomis ketina naudotis vykdydamas Sutartį, sąrašus kartu su 

gyvenimo aprašymais, jei Sutarties sąlygose reikalaujama pateikti ekspertų gyvenimo aprašymus, 

išskyrus ekspertus, kurių gyvenimo aprašymai pateikiami kartu su pasiūlymu, pateiktu Sutarties 2 

priede. Privalomas ekspertų pasirengimo lygis, kvalifikacija, patirtis, ir reikalinga specializacija turi 

atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. Pirkėjas gali nepritarti tiekėjo pasirinktoms 

ekspertų kandidatūroms nurodydamas nepritarimo priežastis. 

7.2. Tiekėjas negali keisti ekspertų, kuriuos jis nurodė savo pasiūlyme, pateiktame Sutarties 2 priede, 

išskyrus šiuos atvejus: 

7.2.1. eksperto mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju; 

7.2.2. jei ekspertą būtina keisti nuo tiekėjo nepriklausančių priežasčių, pavyzdžiui, kai 

ekspertas vienašališkai nutraukia sutartį (darbo) su tiekėju, kai ekspertas ne dėl tiekėjo kaltės 

praranda teisę vykdyti jam paskirtas užduotis ir panašiai. 

7.3. Tiekėjas apie aplinkybes, dėl kurių reikia keisti ekspertus, nurodytus tiekėjo pasiūlyme, 

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, privalo informuoti pirkėją raštu ir gauti jo 

pritarimą. 
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7.4. Jei tenka keisti ekspertą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį nei 

keičiamo eksperto kvalifikacija ir patirtis. Jei tiekėjas neranda naujo eksperto su analogiška 

kvalifikacija ir (arba) patirtimi, pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį. 

7.5. Papildomas išlaidas, patirtas dėl ekspertų keitimo, atlygina tiekėjas. Jei ekspertas pakeičiamas ne 

iš karto, pirkėjas gali paprašyti tiekėjo paskirti laikiną ekspertą, arba imtis kitų priemonių 

kompensuoti laikiną naujo eksperto nebuvimą. 

8. straipsnis. Sutarties kaina 

8.1. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visus su Sutarties vykdymu susijusius kaštus, 

įskaitant bet neapsiribojant: 

8.1.1. projektinės ir konstravimo techninės dokumentacijos parengimo išlaidas; 

8.1.2. reikalingų prekių tiekimo, jų pristatymo, montavimo, įdiegimo, derinimo, išbandymų, 

paslaugų teikimo ir/ar darbų atlikimo išlaidas; 

8.1.3. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas 

susijusias administracines išlaidas, įskaitant vidaus fiskalinius mokesčius, muito, importo ir/ar 

kitus mokesčius; 

8.1.4. visas su dokumentų, kurių reikalauja pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; 

8.1.5. aprūpinimo medžiagomis, priemonėmis, įrankiais ir įrenginiais, reikalingais Sutarties 

vykdymui, išlaidas; 

8.1.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, jei tokios numatomos, pateikimo išlaidas; 

8.1.7. garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui; 

8.1.8. pirkėjo darbuotojų apmokymo tiekėjo įmonėje ir/ar kitoje vietoje, jei tai nustatyta 

Sutartyje, išlaidas; 

8.1.9. kitas susijusias išlaidas. 

8.2. Mokesčiai ar išlaidos, kurių tiekėjas neįtraukė į pasiūlymo, kuris pateikiamas Sutarties 2 priede, 

kainą nebus atlyginami. 

9. straipsnis. Įkainių ir Sutarties bendros preliminarios kainos perskaičiavimas 

9.1. Sutartyje nurodytų įkainių ir Sutarties bendros preliminarios kainos perskaičiavimas (keitimas) 

dėl kainų lygio pokyčio atliekamas taip, kaip tai yra numatyta Sutarties specialiosiose sąlygose, 

ir esant Sutarties specialiosiose sąlygose numatytoms aplinkybėms. 

9.2. Jei Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, nauji įkainiai  dėl kainų lygio 

pokyčio perskaičiuojami pagal formulę: 

a1 = a × ( 

k 

+ 1 ) 

100 

a - 
įkainis eurais be PVM (jei įkainis jau buvo perskaičiuotas, imamas įkainis po paskutinio 

perskaičiavimo); 

a1 - perskaičiuotas (pakeistas) įkainis eurais be PVM; 

k - 
kainos pokytis procentais (teigiamas, kai yra kainos padidėjimas, ir neigiamas, kai yra kainos 

sumažėjimas). 

9.3. Kainų pokytis skaičiuojamas pagal formulę: 

k = ( 
Indnaujausias 

× 100 ) – 100 

Indpradžia 
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Indnaujausias - 
kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias 

paskelbtas indeksas; 

Indpradžia - 

laikotarpio pradžios datos (mėnesio) indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio 

pradžia yra Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas įvykio, nuo kurios skaičiuojamas 

laikotarpis iki pirmo perskaičiavimo, mėnuo arba ketvirtis, priklausomai nuo indekso 

duomenų atnaujinimo periodiškumo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio 

pradžia yra paskutiniam perskaičiavimui naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės 

mėnuo arba ketvirtis. 

9.4. Skaičiavimams indeksų reikšmės (Indnaujausias, Indpradžia) imamos keturių skaitmenų po kablelio 

tikslumu. Apskaičiuotas kainų pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas, jį suapvalinus 

iki vieno skaitmens po kablelio, o perskaičiuoti įkainiai (a) suapvalinami iki tiek skaitmenų po 

kablelio, su kiek skaitmenų po kalbelio buvo nurodyti atitinkami įkainiai Sutartyje iki pirmo 

perskaičiavimo. 

9.5. Perskaičiavus įkainius, perskaičiuojama bendra preliminari Sutarties kaina, prie iki 

perskaičiavimo įvykdytų sutartinių įsipareigojimų vertės su PVM pridedant likusių sutartinių 

įsipareigojimų bendrą preliminarią vertę su PVM, apskaičiuotą remiantis perskaičiuotais įkainiais. 

9.6. Įkainių ir Sutarties bendros preliminarios kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio 

pokyčio įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

Perskaičiuojant   įkainius ir sutarties bendrą preliminarią kainą, jei reikalinga, šalių rašytiniu sutarimu 

yra koreguojama ir mokėjimų tvarka. 

9.7. Rašytiniame susitarime dėl perskaičiavimo pagal kainų lygio pokytį turi būti nurodytas: šaltinis, 

kuriuo buvo remiamasi atliekant perskaičiavimą, atitinkami šaltinio duomenys laikotarpio pradžioje 

(jei taikoma) ir jų nustatymo datą, šaltinio duomenys laikotarpio pabaigoje ir jų nustatymo datą, kainų 

pokytis, perskaičiuoti įkainiai ir Sutarties bendra preliminari kaina. 

9.8. Jeigu atlikdamos perskaičiavimą šalys vadovaujasi oficialios Lietuvos, kitos Europos 

ekonominės erdvės šalies institucijos ar Europos Komisijos viešai skelbiamais duomenų bazės 

duomenimis, kitais šaltiniais, kurių skelbiami duomenys yra saugomi ir viešai prieinami, šalys viena 

iš kitos  nereikalauja pateikti oficialaus atitinkamos institucijos ar kito šaltinio išduoto dokumento ar 

patvirtinimo. 

9.9. Perskaičiuoti įkainiai taikomi po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo. 

9.10. Vėlesnis įkainių ir Sutarties bendros preliminarios kainos perskaičiavimas negali apimti 

laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 

9.11. Įkainių perskaičiavimas, išskyrus perskaičiavimą dėl mokesčių pasikeitimo, neatliekamas dėl 

tų sutartinių įsipareigojimų, kurie jau yra užsakyti, buvo arba turėjo būti pradėti vykdyti iki 

perskaičiavimo momento, arba kurių faktinis įvykdymo terminas viršija minimalų kainos 

perskaičiavimo laikotarpį, nurodytą Sutarties specialiosiose sąlygose. 

9.12. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeičia (padidėja ar sumažėja) PVM tarifas, Sutarties bendra 

preliminari kaina su PVM atitinkamai didinama arba mažinama, jei pagal galiojančius teisės aktus 

tiekėjui reikia mokėti PVM. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 
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Sn = A + 

Ss - A 

× ( 1 + 

Tn 

) 

1 + 
Ts 100 

100 

Sn - perskaičiuota Sutarties bendra preliminari kaina su PVM; 

Ss - Sutarties bendra preliminari kaina su PVM iki perskaičiavimo; 

A - 
įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (pristatytų prekių, suteiktų paslaugų ir kt.) kaina (su 

PVM) iki perskaičiavimo; 

Ts - senas PVM tarifas (procentais); 

Tn - naujas PVM tarifas (procentais). 

9.13. Sutarties bendros preliminarios kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pasikeitimo įforminamas 

šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuojant kainą, jei 

reikalinga, šalių rašytiniu sutarimu yra koreguojama ir mokėjimų tvarka. 

10. straipsnis. Mokėjimų atlikimas 

10.1. Mokėjimai atliekami eurais. 

10.2. Pirkėjas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutarties specialiųjų sąlygų preambulėje 

nurodytą (-as) atsiskaitomąją (-ąsias) banko sąskaitą (-as). Tiekėjas raštu privalo informuoti pirkėją 

apie atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) pasikeitimą. Tiekėjas prisiima su tokiu nepranešimu 

susijusią ir iš to kylančią riziką. 

10.3. Mokėjimai atliekami Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais. 

10.4. Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo, jei mokėjimo dokumentai neatitinka Sutartyje nustatytų 

reikalavimų. 

10.5. Elektroninės sąskaitos teikiamos per sistemą „E. Sąskaita“ adresu https://www.esaskaita.eu/. 

Jei tiekėjas pateikia popierinę sąskaitą arba sąskaitą pateikia kitomis priemonėmis, laikoma, kad 

sąskaita tiekėjui nepateikta ir pirkėjas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti. 

10.6. Elektroninė sąskaita rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo nuostatomis. 

10.7. Mokėtinos lėšos pervedamos į tiekėjo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per nustatytą terminą 

nuo tos dienos, kai pirkėjas gavo visus reikalavimus atitinkančius dokumentus. Sumokėjimo diena – 

tai diena, kai lėšos pervedamos iš pirkėjo sąskaitos. 

10.8. Be pateisinamų priežasčių pirkėjui nesumokėjus iki Sutartyje nustatyto termino, tiekėjas gali 

pareikalauti sumokėti 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos 

sumokėti sumos. 

10.9. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki 

dienos, kurią lėšos nurašomos nuo pirkėjo sąskaitos (ši diena neįskaitoma). 

10.10. Jei ne dėl tiekėjo kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių 

dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos, tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį 

Sutartyje nustatyta tvarka. 

10.11. Jei pirkėjas tiekėjui sumokėjo daugiau nei jam priklauso pagal Sutartį, tiekėjas permokėtą 

sumą privalo grąžinti pirkėjui per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo reikalavimo 

grąžinti permoką gavimo. 
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10.12. Pirkėjui grąžintinos sumos gali būti išskaičiuojamos iš bet kokių mokėjimų, kuriuos pirkėjas 

turi sumokėti tiekėjui. Šiuo atveju tiekėjas ir pirkėjas gali pasinaudoti savo teise susitarti dėl 

grąžinimo dalimis. 

11. straipsnis. Sutarties vykdymas 

11.1. Pirkėjui raštu pareikalavus, tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų (jei Sutarties ir jos priedų 

sąlygose nenustatyta kitaip) nuo reikalavimo gavimo dienos turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame 

aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai. 

11.2. Tiekėjas gali paprašyti pratęsti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei atsiranda 

priežastys, dėl kurių Sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas: 

11.2.1. kai pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį; 

11.2.2. kai ne dėl tiekėjo kaltės Sutartis yra sustabdyta; 

11.2.3. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių; 

11.2.4. dėl kitų priežasčių, kurios atsirado ne dėl tiekėjo kaltės. 

11.3. Jei atsirado priežastys, dėl kurių Sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas, tiekėjas 

nedelsdamas kreipiasi į pirkėją, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl nustatyto termino pratęsimo. 

11.4. Pirkėjas raštu išreiškia sutikimą pratęsti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą arba 

informuoja tiekėją, kad šis terminas nebus pratęstas. 

11.5. Pirkėjas, esant svarbioms aplinkybėms, turi teisę pareikalauti sustabdyti Sutarties vykdymą ir/ar 

atidėti bet kokių Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymą, įskaitant: 

11.5.1. prekių pristatymą į priėmimo vietą, jų įdiegimą, išbandymą; 

11.5.2. paslaugų ar kurios nors jų dalies teikimą; 

11.5.3. darbų ar bet kurio jų etapo atlikimą. 

11.6. Svarbiomis aplinkybėmis visais atvejais gali būti laikoma: 

11.6.1. teisinio reglamentavimo pasikeitimas ir/ar valstybės lygmens sprendimai turintys įtakos 

tinkamam Sutarties vykdymui (pvz. karantino, nepaprastosios padėties ar kt. paskelbimo 

atvejai); 

11.6.2. Sutarties vykdymui įtaką turinčių trečiųjų šalių nepriklausančių nuo tiekėjo ir/ar pirkėjo 

valios, sprendimai, veikimas ir/ar neveikimas; 

11.6.3. kitos objektyvios, abiejų Sutarties šalių vienodai pripažįstamos aplinkybės, kurios 

nepriklauso nuo Sutarties šalių valios ir, kurioms esant, tinkamas Sutarties vykdymas nėra 

įmanomas. 

11.7. Tiekėjas gali reikalauti atlyginti jo nuostolius, patirtus dėl pirkėjo inicijuoto Sutarties 

sustabdymo išskyrus, jei sustabdymas: 

11.7.1. būtinas dėl kurios nors tiekėjo prievolės nevykdymo; 

11.7.2. būtinas dėl svarbių aplinkybių, saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kurios jos dalies 

vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl pirkėjo veiksmų ar neveikimo. 

11.8. Jei per 30 kalendorinių dienų nuo pirkėjo reikalavimo sustabdyti Sutartį ir/ar atidėti bet kokių 

Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymą gavimo tiekėjas neįspėja pirkėjo apie ketinimą 

pareikalauti dėl Sutarties sustabdymo patirtų nuostolių atlyginimo, jis šios teisės netenka. 

11.9. Tiekėjo reikalavimai atlyginti nuostolius dėl Sutarties sustabdymo turi būti pagrįsti atitinkamais 

nuostolius patvirtinančiais dokumentais. 

11.10. Jei Sutarties vykdymas stabdomas daugiau nei 180 kalendorinių dienų, ir tai daroma ne dėl 

tiekėjo kaltės, tiekėjas gali rašytiniu pranešimu pirkėjui pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 

30 kalendorinių dienų. Jeigu pirkėjas, gavęs tokį tiekėjo pranešimą, neatnaujina Sutarties vykdymo 

per 30 kalendorinių dienų, tiekėjas įgyja teisę nutraukti Sutartį. 

11.11. Įtarus pažeidimą, pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Pažeidimas – Lietuvos Respublikos 

ir/arba Europos Sąjungos teisės aktų bei Sutarties nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu. 

Sutarties vykdymas stabdomas, siekiant atlikti pažeidimo tyrimą. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis 

vėl pradedama vykdyti. Jei pažeidimas nustatytas, pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį. 
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12. straipsnis. Prievolių įvykdymo užtikrinimas ir delspinigių apskaičiavimas 

12.1. Tiekėjas viso Sutarties galiojimo metu privalo užtikrinti sutartinių prievolių įvykdymą. 

12.2. Jeigu tiekėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikia laidavimo raštą, kartu turi būti pateiktas 

laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos 

draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo 

įmokos apmokėjimą, kopija. 

12.3. Pateikiama banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto trukmė 

gali būti nustatoma dviem būdais, kai sutartinės prievolės turi būti užtikrintos ilgesniam laikotarpiui 

nei 3 metai: 

12.3.1. išduota visam sutarties galiojimo terminui; ar 

12.3.2. išduota ne trumpesniam laikotarpiui nei 1095 kalendorinių dienų nuo sutarties 

įsigaliojimo. Likusiam sutarties galiojimo terminui tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 20 

kalendorinių dienų iki numatomos banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės 

laidavimo rašto galiojimo pabaigos pateikti naują ar pratęstą banko ar kredito unijos garantiją 

arba draudimo bendrovės laidavimo raštą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis 

užtikrinimas likusiai sutartinių prievolių užtikrinimo trukmei arba ne trumpesniam nei 1095 

kalendorinių dienų laikotarpiu. Tiekėjui, laiku nepateikus naujos ar pratęstos banko ar kredito 

unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto, tai laikytina sutartinių 

įsipareigojimu nevykdymu, ir pirkėjas įgyja teise pasinaudoti sutartinių prievolių užtikrinimu, 

kaip tai nustatyta šiame straipsnyje. 

12.4. Pratęsus Sutarties galiojimo laikotarpį, atitinkamai turi būti pratęstas Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo galiojimo terminas. Tiekėjas turi pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo 

terminą taip pat ir tuo atveju, jeigu pasibaigia tiekėjo pateikto užtikrinimo galiojimo terminas, tačiau 

Sutartis dar nėra įvykdyta. 

12.5. Perskaičiavus Sutarties kainą, atitinkamai padidinama ar sumažinama Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo suma. 

12.6. Jei tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, pirkėjas pareikalauja sumokėti visas sumas, 

kurias užtikrinimą išdavęs asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti 

pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, pirkėjas įspėja apie tai tiekėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo 

pateikia šį reikalavimą. 

12.7. Tiekėjui pateikus raštišką prašymą, Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas tiekėjui per 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo prašymo gavimo dienos, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė 

visus sutartinius įsipareigojimus arba jei užtikrinimo galiojimo terminas pasibaigė. 

12.8. Jei Sutarties įvykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo 

įsipareigojimų, pirkėjas raštu pareikalauja tiekėjo per 14 kalendorinių dienų pateikti naują užtikrinimą 

tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis. Šio reikalavimo neįvykdymas laikomas esminiu 

Sutarties pažeidimu ir pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei reikalauti visų nuostolių 

atlyginimo. 

12.9. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir pareikalauti visos Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo sumos esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių: 

12.9.1. tiekėjas nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo; 

12.9.2. tiekėjas, gavęs Pirkėjo raštą, reikalaujantį įvykdyti neatliktus įsipareigojimus, tų 

įsipareigojimų neįvykdo per Pirkėjo rašte nurodytą terminą, o jei rašte terminas nenurodytas – 

per 28 dienas nuo Pirkėjo rašto gavimo dienos; 

12.9.3. tiekėjas nesumoka sumos, kurią turi sumokėti Pirkėjui vadovaujantis Sutarties ar 

galiojančių teisės aktų nuostatomis, per 28 dienas po termino sumokėti tą sumą pabaigos; 

12.9.4. susidaro aplinkybės, suteikiančios pirkėjui teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, 

neatsižvelgiant į tai, buvo ar nebuvo įteiktas įspėjimas dėl nutraukimo. Tokiu atveju pirkėjas, 

kaip netesybas pagal Sutartį, turi teisę pareikalauti visos Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

sumos; 

12.9.5. yra kitos Sutartyje numatytos aplinkybės. 
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12.10. Jei pirkėjas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti 

Sutarties įsipareigojimus, privalo per 14 dienų nuo pirkėjo pranešimo apie pasinaudojimą Sutarties 

įvykdymo užtikrinimu išsiuntimo dienos pateikti pirkėjui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, 

atitinkantį Sutarties sąlygas. 

12.11. Tuo atveju, jeigu Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis, Tiekėjas, Pirkėjui 

pareikalavus, moka Pirkėjui Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio baudą dėl Sutarties 

nevykdymo ar netinkamo vykdymo. 

12.12. Jei tiekėjas ne dėl pirkėjo kaltės nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies Sutartyje 

nustatytais terminais, pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neapribodamas kitų savo teisių 

gynimo būdų pradėti skaičiuoti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio delspinigius nuo 

neįvykdytų ir/ar netinkamai įvykdytų sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies kainos už kiekvieną 

termino praleidimo dieną, neviršijant 10 (dešimt) procentų bendros Sutarties kainos. 

12.13. Jei pagal Sutartį ir jos priedus nėra galimybės nustatyti neįvykdytų ir/ar netinkamai įvykdytų 

sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies kainos, arba Sutarties objektas yra nedalomas, tai yra objekto 

dalis ar įvykdytų įsipareigojimų dalis negali atlikti pirkėjui reikalingų funkcijų, delspinigiai 

skaičiuojami nuo bendros Sutarties kainos. 

12.14. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 (dešimt) procentų bendros Sutarties kainos, pirkėjas gali 

prieš tai raštu įspėjęs tiekėją ir be atskiro tiekėjo sutikimo: 

12.14.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš tiekėjui mokėtinų sumų ir/arba; 

12.14.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/arba; 

12.14.3. nutraukti Sutartį. 

12.15. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia tiekėjo nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje numatytus 

įsipareigojimus. 

13. straipsnis. Sutarties vykdymo grafikas (programa) 

13.1. Pirkėjui raštu pareikalavus, tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos 

(jei Sutarties ir jos priedų sąlygose nenustatyta kitaip) turi pateikti ir su pirkėju suderinti Sutarties 

vykdymo grafiką (programą). Grafike (programoje) turi būti numatyta tvarka ir terminai, kuriais 

tiekėjas siūlo vykdyti Sutartį, įskaitant šias dalis: 

13.1.1. veiksmų plano sudarymas, svarbiausių etapų identifikavimas ir laiko sąnaudų, būtinų 

Sutarties vykdymui, nustatymas; 

13.1.2. trumpas metodų, kuriais tiekėjas siūlo vykdyti Sutartį, aprašymas (jei taikoma); 

13.1.3. pagrindinių ekspertų ir kitų ekspertų darbo organizavimo grafikas; 

13.1.4. kiti duomenys ir informacija, kurios pirkėjas gali pagrįstai pareikalauti, ir/ar kurios yra 

nustatytos kitose Sutarties ir jos priedų sąlygose. 

13.2. Be pirkėjo raštiško sutikimo negalimas joks Sutarties vykdymo grafiko (programos) keitimas. 

13.3. Pirkėjas, gavus iš tiekėjo derinimui Sutarties vykdymo grafiką (programą), gali nustatyti kitokį 

jo derinimo terminą, nei nustatytas šiame straipsnyje, tačiau ne didesnį negu 20 (dvidešimt) darbo 

dienų. 

14. straipsnis. Pristatymas 

14.1. Jeigu Sutarties sąlygose numatoma pristatyti prekes, jų pristatymo vietos adresas, pristatymo 

terminai ir pristatymo tvarka nustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose ir/ar Sutarties prieduose. 

14.2. Prekių pristatymo data laikoma data, kada prekės su visais Sutartyje nurodytais tinkamais 

dokumentais pristatytos į pirkėjo Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą vietą ir įvykdyti kiti 

sutartyje numatyti įsipareigojimai (jei tokių buvo). 

14.3. Jei Sutartyje ir jos prieduose nenustatyta kitaip, tiekėjas pristato Sutarties sąlygose numatytas 

prekes pagal tarptautinių prekybos rūmų taisyklių „Incoterms 2020“ pristatymo sąlygas DDP 

(pristatyta, muitas sumokėtas). 
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14.4. Apie tikslią prekių pristatymo datą tiekėjas pirkėjui praneša Sutarties Specialiųjų sąlygų 6 

straipsnyje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu. 

14.5. Visa atsakomybė iki pirkėjas priims prekes dėl jų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka 

tiekėjui. 

14.6. Tiekėjas pasirūpina, kad prekės būtų pristatytos į priėmimo vietą, suderinęs su pirkėju, kad šis 

galėtų įforminti prekių priėmimą. Daroma prielaida, kad apskaičiuodamas pristatymo laiką tiekėjas 

įvertino visas galimas kliūtis, todėl nebus pateisinami jokie vėlavimai, atsiradę kitais, nei šioje 

Sutartyje numatytais pagrindais. 

14.7. Jei Sutartyje ir jos prieduose nenustatyta kitaip, pristatydamas prekes, tiekėjas privalo pateikti 

prekių gamintojo atitikties sertifikatą ir kitus dokumentus, patvirtinančius prekių atitikimą Sutarties 

reikalavimams. 

14.8. Tiekėjas pasirūpina, kad prekės būtų supakuotos taip, kad jas gabenant į Sutartyje nurodytą 

vietą jos nebūtų apgadintos ir nepablogėtų jų kokybė. Planuojant pakuotės dydį ir svorį turi būti 

atsižvelgta, kai reikia, į atstumą iki paskirties vietos ir į tai, kad perkrovimo vietose gali nebūti 

tinkamos perkrovimo įrangos ir pastatų, į kuriuos reikės pristatyti prekes. Taip pat turi būti atsižvelgta 

į pastatų, į kuriuos bus kraunamos prekės konstrukcinius ypatumus (praėjimo vietos laiptinėse, 

koridoriuose, liftų keliamoji galia, jei jie įrengti tame pastate, matmenys, pastato aukštas). 

14.9. Ant kiekvienos pakuotės turi būti aiškiai nurodytas pristatymo vietos adresas ir pakuotės turinys. 

Be šių duomenų ant kiekvienos pakuotės turi būti užrašyta: 

Finansuojama iš Ignalinos programos lėšų 

Sutarties Nr.: 

Sutarties pavadinimas: 

Prekių dalis:   Prekės Nr.: 

Pristatymo vietos adresas: 

14.10. Po prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo pakuotė tampa pirkėjo nuosavybe. 

14.11. Pirkėjui raštu pareikalavus, tiekėjas turi suderinti prekių pristatymo kiekius, datą ir laiką. 

Nesutarimo atveju, sprendimo teisė priklauso pirkėjui. Tiekėjas atsako už visų prekių bei tiekėjo 

įrangos, reikalingos Sutarčiai vykdyti, pristatymą nurodytu laiku į priėmimo vietą. 

15. Straipsnis. Priėmimas 

15.1. Kai prekės ar paslaugos parengtos priėmimui bei įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai (jei 

tokių numatyta), tiekėjas gali kreiptis į pirkėją dėl perdavimo - priėmimo akto pasirašymo. 

15.2. Prieš pasirašydamas perdavimo-priėmimo aktą, pirkėjas patikrina pristatytas prekes, suteiktas 

paslaugas ir/ar įvykdytus kitus numatytus tiekėjo įsipareigojimus. 

15.3. Jei prekės ar paslaugos atitinka Sutarties reikalavimus, prekės yra tinkamai pristatytos, 

paslaugos yra tinkamai suteiktos bei įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai (jei tokių numatyta), 

pirkėjas pasirašo perdavimo - priėmimo aktą. 

15.4. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, pirkėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo 

kreipimosi privalo: 

15.4.1. dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais (jei pasirašoma elektroniniu 

parašu – vienu) pasirašyti perdavimo - priėmimo aktą ir vieną akto egzempliorių pateikti 

tiekėjui, arba 

15.4.2. atmesti prašymą, nurodydamas tokio sprendimo priežastis ir priemones, kurių, tiekėjas 

privalo imtis, kad aktas būtų pasirašytas. 

15.5. Jei dėl ypatingų aplinkybių per nustatytą laikotarpį prekių priimti neįmanoma, pirkėjas, 

suderinęs su tiekėju, surašo tai patvirtinantį aktą. Jei pirkėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

ar per kitą Sutartyje nustatytą laikotarpį nepasirašo perdavimo - priėmimo akto arba nepateikia 
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motyvuoto atsisakymo priimti prekes, laikoma, kad jis pasirašė perdavimo - priėmimo aktą 

paskutiniąją šio laikotarpio dieną. 

15.6. Jei Sutarties vykdymo grafike (programoje) numatytas Sutarties įsipareigojimų vykdymas 

etapais, pirkėjas pasirašo perdavimo - priėmimo aktą po kiekvieno įvykdyto etapo. 

15.7. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po perdavimo - priėmimo akto pasirašymo 

dienos išmontuoja ir išveža laikinąsias konstrukcijas ar kitas priemones, kurių reikėjo tinkamam 

Sutarties įvykdymui, taip pat medžiagas, kurių nebereikia Sutarties vykdymui. 

15.8. Pirkėjas iki perdavimo - priėmimo akto pasirašymo turi teisę reikalauti: 

15.8.1. iki nurodyto termino iš priėmimo vietos išgabenti prekes, kurios neatitinka Sutarties 

reikalavimų; 

15.8.2. pakeisti Sutarties reikalavimų neatitinkančias prekes tinkamomis prekėmis ir/ar įdiegti 

jas pagal Sutarties reikalavimus; 

15.8.3. tiekėjo sąskaita ištaisyti nurodytus defektus ar neatitikimus. 

16. straipsnis. Garantiniai įsipareigojimai 

16.1. Jei Sutartyje nenumatyta kitaip, tiekėjas privalo garantuoti, kad pristatytos prekės yra naujos, 

nenaudotos. 

16.2. Tiekėjas garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra be defektų, sąlygotų projekto, darbo, 

medžiagų ar pristatymo kokybės, išskyrus atvejį, kai konkretus projektas ar medžiagos yra 

privalomos pagal specifikacijas arba kai defektus sąlygojo koks nors veiksmas ar neveikimas, 

naudojant prekes pirkėjo šalies sąlygomis. 

16.3. Prekių garantija galioja tiek, kiek numatyta Sutartyje. 

16.4. Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu 

pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie: 

16.4.1. atsirado dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl prastos tiekėjo darbo 

kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų; 

16.4.2. atsirado dėl kokių nors tiekėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu; 

16.4.3. buvo pastebėti pirkėjui tikrinant ar eksploatuojant prekes. 

16.5. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytoms dalims vėl įsigalioja nuo dienos, kai 

buvo atliktas pirkėjo priimtinas pakeitimas ar remontas. Jei Sutartyje numatytas dalinis prekių 

priėmimas, garantinis laikotarpis pratęsiamas tik toms prekėms, kurios buvo keičiamos ar taisomos. 

16.6. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, pirkėjas raštu įspėja apie 

tai tiekėją. Jei tiekėjas nepašalina defekto ar gedimo per įspėjime nurodytą laikotarpį, pirkėjas turi 

teisę pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šias paslaugas tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita. Tokiu 

atveju tiekėjas privalo atlyginti pirkėjo patirtas išlaidas, ir/arba pirkėjo patirtos išlaidos 

išskaičiuojamos iš tiekėjui mokėtinų sumų ir/arba iš tiekėjo garantijų. 

16.7. Jei garantijos trukmė Sutartyje nenurodoma, o prekei pagal jos savybes turi būti taikoma 

garantija, tuomet ji yra 365 kalendorinės dienos. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos 

dienos, kai pasirašomas prekių perdavimo - priėmimo aktas. 

16.8. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui arba, jei yra daugiau nei vienas garantinis laikotarpis, 

pasibaigus paskutiniam jų, bei pašalinus visus defektus ar gedimus, jei tokių yra, pirkėjas išrašo 

tiekėjui garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą pagal Sutarties priede pateiktą Garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo akto formą. Jame nurodoma diena, kai tiekėjas pirkėjui priimtinu būdu 

įvykdė savo įsipareigojimus pagal Sutartį. 

16.9. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą pirkėjas privalo išrašyti per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo garantinio laikotarpio pabaigos. Jei pirkėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų nepasirašo garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto arba nepateikia motyvuoto atsisakymo tokį 

aktą pasirašyti, laikoma, kad jis pasirašė garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą paskutiniąją šio 

laikotarpio dieną. 

16.10. Kol pirkėjas nepatvirtina garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto arba kol nėra laikoma, kad 

jis yra pirkėjo pasirašytas, garantiniai įsipareigojimai nėra tinkamai įvykdyti. 
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17. straipsnis. Autorinės teisės 

17.1. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti pirkėjo nuostolius, atsiradusius dėl trečiųjų šalių reikalavimų, 

susijusių su autorių teisių pažeidimu, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar 

prekės ženklų neteisėtu naudojimu ir panašiais pažeidimais, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas 

atsiranda dėl pirkėjo kaltės. 

17.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, 

įskaitant turtines autoriaus ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises (tačiau išskyrus 

neturtines intelektinės nuosavybės teises), yra pirkėjo nuosavybė, kurią pirkėjas gali naudoti, 

publikuoti, perleisti ar perduoti kaip mano esant tinkama ir be jokių geografinių ar kitų apribojimų. 

18. straipsnis. Sutarties pakeitimai 

18.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 

18.1.1. Sutarties keitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto yra aiškiai, tiksliai ir 

nedviprasmiškai suformuluotas Sutarties sąlygose, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų 

darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, taip pat įskaitant Sutarties termino, 

perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą; 

18.1.2. Sutarties sąlygose turi būti nurodyta galimų pakeitimų arba pasirinkimo galimybių 

apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai 

ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų Sutarties pobūdis; 

18.1.3. kai būtina iš tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į 

Sutartį, kai yra visos šios sąlygos kartu: 

• tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal 

Sutartį įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikos reikalavimų 

užtikrinimas, ir dėl to, kad pirkėjui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų 

dubliavimą; 

• atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 (penkiasdešimt) procentų. Tokiais pakeitimais 

negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos 

taikymo; 

18.1.4. kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus pirkėjas 

negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: 

• pakeitimas iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio; 

• atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 (penkiasdešimt) procentų. Tokiais pakeitimais 

negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos 

taikymo; 

18.1.5. kai tiekėjas ir/ar tiekėjų grupės narys keičiamas kitu, dėl bent vienos iš šių priežasčių: 

• Sutartyje nedviprasmiškai, laikantis šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, 

suformuluotą Sutarties peržiūros sąlygą ar pasirinkimo galimybę; 

• dėl tiekėjo ir/ar tiekėjų grupės nario (narių) reorganizavimo, įskaitant jungimą ir 

skaidymą, atskyrimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros, tiekėjo ir/ar tiekėjų 

grupės nario (narių) teises ir pareigas visškai ar iš dalies perima kitas tiekėjas, 

atitinkantis pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta ši Sutartis, dokumentuose nustatytus 

kvalifikacijos reikalavimus. Toks tiekėjo pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties 

pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo; 
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• kai pats pirkėjas prisiima tiekėjo įsipareigojimus dėl tiesioginio apmokėjimo 

subtiekėjui. Toks Sutarties pakeitimas galimas, jeigu subtiekėjas išreiškė norą 

pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe; 

18.1.6. kai pakeitimas nėra esminis. 

18.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai yra visos šios sąlygos kartu: 

18.2.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo 

vertės ribų; 

18.2.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 (dešimt) procentų pradinės 

Sutarties vertės; 

18.2.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis. 

18.3. Jeigu Sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, Sutarties 

keitimo atveju, atsižvelgiama į patikslintą Sutarties vertę. 

18.4. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties 

bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai 

tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 

18.4.1. pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti 

kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 

18.4.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši 

Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje, ją sudarant; 

18.4.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis; 

18.4.4. kai tiekėją, su kuriuo sudaryta ši Sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, 

negu šiame straipsnyje nurodytos priežastys. 

18.5. Bet kuriuo atveju, Sutarties pakeitimu neturi būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatymo 

taikymo. 

18.6. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Sutarties šalis, pateikdama kitai šaliai 

atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį 

išnagrinėti per 10 (dešimt) darbo dienų ir kitai šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių 

nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso pirkėjui. 

18.7. Visi Sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu šalių sutarimu, išskyrus 

specialiuosius Sutartyje nustatytus atvejus. 

19. straipsnis. Prekių keitimas 

19.1. Jei pagal Sutartį yra numatoma pristatyti prekes ir dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių 

tiekėjas negali pristatyti Sutartyje nurodytos prekės, pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant 

Sutarties fiksuotos kainos, tiekėjas gali pristatyti kitą prekę, kuri atitinka šiuos reikalavimus: 

19.1.1. prekė yra ne blogesnių, nei pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų, kurioms 

reikalavimai buvo nustatyti techninėje specifikacijoje pateiktoje Sutarties 1 priede; ir 

19.1.2. prekė yra to paties gamintojo, kaip ir keičiama Sutartyje nurodyta prekė. 

19.2. Jei tiekėjas, vadovaujantis šiuo straipsniu, negali pristatyti to paties gamintojo kitos prekės, 

tiekėjas gali pristatyti kito gamintojo prekę. Kito gamintojo prekė gali būti pristatyta tik tuo atveju, 

jei bus pateiktas keičiamos prekės gamintojo patvirtinimas ar kitas dokumentas, įrodantis, kad 

gamintojas negamina prekių, kurios yra ne blogesnių, nei tiekėjo pasiūlyme nurodytų techninių 

charakteristikų, ir kurioms reikalavimai buvo nustatyti techninėje specifikacijoje (užduotyje) 

pateiktoje Sutarties 1 priede. 

19.3. Nuo tiekėjo nepriklausančiomis aplinkybėmis visais atvejais gali būti laikoma: 

19.3.1. kai prekių gamintojas laikinai arba visam laikui sumažina, sustabdo ar nutraukia prekės 

gamybą, jei tiekėjas pats nėra prekių gamintojas; 

19.3.2. kai ne dėl tiekėjo kaltės prekės pristatymas vėluoja daugiau nei 60 kalendorinių dienų. 
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20. straipsnis. Sutarties pažeidimas 

20.1. Jei tiekėjas ar pirkėjas nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jis pažeidžia 

Sutartį. 

20.2. Tiekėjui ar pirkėjui pažeidus Sutartį, kita šalis turi teisę: 

20.2.1. reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir/arba 

20.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius ir/arba 

20.2.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/arba 

20.2.4. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir/arba 

20.2.5. nutraukti Sutartį. 

20.3. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma: 

20.3.1. jei tiekėjas pirkėjo reikalavimu nepakeičia ar atsisako pakeisti subtiekėją Sutartyje 

nustatytais atvejais; 

20.3.2. jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus daugiau 

nei 90 (devyniasdešimt kalendorinių dienų) ir/arba dėl įsipareigojimų įvykdymo vėlavimo 

mokėtinų delspinigių suma viršija 10 (procentų) Sutarties kainos; 

20.3.3. jei tiekėjas dėl savo kaltės negali ir/arba atsisako vykdyti Sutartyje numatytus 

įsipareigojimus ar bet kokią jų dalį, nepriklausomai nuo tokios dalies vertės; 

20.3.4. jei tiekėjas nepateikia naujo (pratęsto) galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, kai 

tai yra privaloma vadovaujantis Sutarties sąlygomis arba tuo atveju, kai bankas dėl bet kokios 

priežasties pagal tinkamai pateiktą reikalavimą pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu 

neišmoka pirkėjui kokios nors sumos ir tiekėjas nepašalina šio pažeidimo per įspėjimo terminą; 

20.3.5. jei tiekėjas iki perdavimo - priėmimo akto pasirašymo per pirkėjo pagrįstai nustatytą 

laikotarpį neįvykdo pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus 

sutartinius įsipareigojimus; 

20.3.6. jei tiekėjas negrąžina ar atsisako grąžinti pirkėjo tiekėjui ir/arba subtiekėjui sumokėtas 

permokas; 

20.3.7. jei pirkėjas sustabdė Sutarties vykdymą ilgiau nei 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt 

dienų) kalendorinių dienų, ir tai daroma ne dėl tiekėjo kaltės, ir tiekėjo reikalavimu jo 

neatnaujinama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų; 

20.3.8. jei pirkėjas ne dėl tiekėjo kaltės vėluoja sumokėti daugiau nei 90 (devyniasdešimt) 

kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos; 

20.3.9. dėl kitų tiekėjo ir/ar pirkėjo padarytų Sutarties pažeidimų, dėl kurių Sutarties vykdymas 

tampa neįmanomas. 

21. straipsnis. Sutarties nutraukimas 

21.1. Pirkėjas, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjęs tiekėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, 

jei: 

21.1.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą pirkimo sutarties 

keitimo jos galiojimo laikotarpiu tvarką; 

21.1.2. paaiškėjo, kad tiekėjas ar jo atsakingas asmuo turėjo būti pašalintas iš pirkimo 

procedūros dėl: 

• dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, jo organizavimo ar vadovavimo jam; 

• kyšininkavimo, prekybos poveikiu, papirkimo; 

• sukčiavimo, turto pasisavinimo, turto iššvaistymo, apgaulingo pareiškimo apie juridinio 

asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimo ne pagal paskirtį ar 

nustatytą tvarką, kreditinio sukčiavimo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar 

turtą pateikimo, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimo, apgaulingos 

apskaitos tvarkymo ar piktnaudžiavimo, kai šiomis nusikalstamomis veikomis 
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kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl 

Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 

• nusikalstamo bankroto; 

• teroristinio ir su teroristine veikla susijusio nusikaltimo; 

• nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo; 

• prekybos žmonėmis, vaiko pirkimo arba pardavimo; 

• kitos valstybės tiekėjo atlikto nusikaltimo, apibrėžto Direktyvos 2014/24/ES 57 

straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų 

valstybių teisės aktuose. 

21.1.3. paaiškėjo, kad Sutartis su tiekėju neturėjo būti sudaryta dėl to, kad Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį 

pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis 

ir Direktyvą 2014/24/ES. 

21.1.4. paaiškėjo, kad: 

1) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių 

(įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai 

asmenys, registruoti valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susiję pasiūlymai gali būti atmesti, sąraše; 

2) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių 

(įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai 

asmenys, nuolat gyvenantys valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susiję pasiūlymai gali būti 

atmesti, sąraše arba turintys tokių valstybių pilietybę; 

3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš valstybių ar 

teritorijų, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, 

su kuriomis su kuriomis susiję pasiūlymai gali būti atmesti, sąraše; 

4) Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti 

svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, 

kad šio punkto 1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) 

sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų; 

5) pirkėjas turi kompetentingų institucijų informacijos, kad šio punkto 1 ir 2 papunkčiuose 

nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. 

21.2. Taip pat pirkėjas, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjęs tiekėją, turi teisę vienašališkai nutraukti 

Sutartį: 

21.2.1. kai tiekėjas dėl savo kaltės negali ir/arba atsisako vykdyti Sutartyje numatytus 

įsipareigojimus ar bet kokią jų dalį, nepriklausomai nuo tokios dalies vertės; 

21.2.2. kai tiekėjas per Sutartyje nustatytą terminą nepašalina trūkumų dėl atitikties 

reikalavimams dėl vadybos sistemų ir teisės verstis atitinkama veikla; 

21.2.3. kai tiekėjas iki perdavimo - priėmimo akto pasirašymo per pagrįstai nustatytą laikotarpį 

neįvykdo pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius 

įsipareigojimus; 

21.2.4. kai tiekėjas, eksperto keitimo atveju, negali rasti kito eksperto su analogiška 

kvalifikacija ir ar patirtimi; 

21.2.5. kai tiekėjas pakeičia subtiekėją ar sudaro naują subtiekimo sutartį nesilaikant Sutartyje 

nustatytos tvarkos; 

21.2.6. kai tiekėjas pirkėjo reikalavimu nepakeičia ar atsisako pakeisti subtiekėją Sutartyje 

nustatytais atvejais; 

21.2.7. kai tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

21.2.8. kai keičiasi tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo 

struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 
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21.2.9. tiekėjas nepateikia naujo (pratęsto) galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, kai tai 

yra privaloma vadovaujantis Sutarties sąlygomis arba tuo atveju, kai bankas dėl bet kokios 

priežasties pagal tinkamai pateiktą reikalavimą pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu 

neišmoka Pirkėjui kokios nors sumos ir tiekėjas nepašalina šio pažeidimo per įspėjimo terminą; 

21.2.10. jei tiekėjo mokėtinų delspinigių suma viršija 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos; 

21.2.11. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis 

neatitinka nacionalinio saugumo interesų; 

21.2.12. dėl kitų tiekėjo padarytų Sutarties pažeidimų, dėl kurių Sutarties vykdymas tampa 

neįmanomas. 

21.3. Tiekėjas, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjęs pirkėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį: 

21.3.1. jei pirkėjas sustabdė Sutarties vykdymą ilgiau nei 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt 

dienų) kalendorinių dienų, ir tai daroma ne dėl tiekėjo kaltės, ir tiekėjo reikalavimu jo 

neatnaujinama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų; 

21.3.2. jei pirkėjas ne dėl tiekėjo kaltės vėluoja sumokėti daugiau nei 90 (devyniasdešimt) 

kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos; 

21.3.3. dėl kitų pirkėjo padarytų Sutarties pažeidimų, dėl kurių Sutarties vykdymas tampa 

neįmanomas. 

21.4. Prieš vienašališkai nutraukdamas Sutartį, pirkėjas ar tiekėjas išsiunčia registruotą laišką su jo 

gavimo patvirtinimu, kuriame nustato naują terminą sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, ne 

trumpesnį kaip 10 kalendorinių dienų nuo laiško pristatymo dienos. 

21.5. Nutraukęs Sutartį pirkėjas teisės aktų nustatyta tvarka gali sudaryti Sutartį su trečiąja šalimi. 

Pirkėjas turi teisę reikalauti iš tiekėjo padengti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl naujos Sutarties 

sudarymo su trečiąja šalimi, jei Sutartis buvo nutrukta dėl tiekėjo kaltės. 

21.6. Sutartį nutraukus dėl tiekėjo kaltės tiekėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos 

kompensaciją. 

21.7. Tiekėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo padengti dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, jei 

Sutartis yra nutrakta dėl pirkėjo kaltės ir tokie nuostoliai pagrįsti atitinkamais dokumentais. Šios žalos 

ar nuostolių atlyginimo dydis negali viršyti Sutarties kainos. 

21.8. Sutartis gali būti nutraukiama pirkėjo ir tiekėjo sutarimu. Viena Sutarties šalis, atsižvelgdama į 

susidariusias aplinkybes, dėl kurių Sutarties neįmanoma įvykdyti, gali inicijuoti Sutarties nutraukimą, 

pateikdama kitai Sutarties šaliai Sutarties nutraukimo būtinybę pagrindžiantį raštą. 

21.9. Sutarties nutraukimas atleidžia tiekėją ir pirkėją nuo sutarties vykdymo. 

21.10. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir 

kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties 

nutraukimo. 

21.11. Sutarties nutraukimo atveju, tiekėjas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs 

pirkėjui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina pirkėjui visa tai, ką buvo iš pastarojo 

gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, 

atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, 

sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima 

reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų 

trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms. 

22. straipsnis. Nenugalima jėga (force majeure) 

22.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis 

neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo 

metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force 

majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Sutarties šalis neturi 

reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
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22.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo 

atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties 

įvykdymui. 

22.3. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie šiame straipsnyje nurodytos 

aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per 

protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai 

pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. 

22.4. Šio straipsnio nuostatos neatima iš kitos šalies teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos 

įvykdymą, arba reikalauti sumokėti palūkanas. 

22.5. Atleidžiant šalį nuo atsakomybės pagal Sutartį, turi būti vadovaujamasi Atleidimo nuo 

atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis 1996 

m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840. 

22.6. Tiekėjas nenaudoja alternatyvių būdų, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų, jei pirkėjas 

nenurodo jam to daryti. Jei, vykdydamas pirkėjo nurodymus arba naudodamas alternatyvius būdus , 

tiekėjas patiria papildomų išlaidų, jas turi atlyginti pirkėjas. 

23. straipsnis. Ginčų sprendimo tvarka 

23.1. Ginčai tarp Sutarties šalių gali būti sprendžiami derybomis arba teisme. 

23.2. Sutarties šalys visus ginčus siekia išspręsti derybomis. Kilus ginčui viena Sutarties šalis raštu 

išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 

derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas 

per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo 

išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti 

derybomis, kita šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo 

procedūros etapo. 

23.3. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, nepavykus jų išspręsti derybomis, sprendžiami teisme 

pagal pirkėjo buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo. 

23.4. Tiekėjas, manydamas, kad pirkėjas nepagrįstai nutraukė Sutartį dėl esminio Sutarties 

pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo. 

24. straipsnis. Asmens duomenų apsauga 

24.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. 

24.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai sudaryti ar vykdyti 

duomenys  tvarkomi Sutarties sudarymo ir vykdymo,  teisėto intereso siekiant pasinaudoti iš Sutarties 

kylančiomis teisėmis, pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, o taip pat siekiant 

įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais 

pagrindais. 

24.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato 

teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys saugomi 

sutarties galiojimo laikotarpiu ir jai pasibaigus tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų 

reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. 

Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. 

24.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 

atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono 

numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų 

(atstovavimo) duomenys; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys 

suformuojami Sutarties sudarymo ir vykdymo metu. 
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24.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų 

priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias 

Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija bei 

kiti asmenys, kuriems teikti asmens duomenis Šalis įpareigoja teisės aktai; (IV) bankai; (V) Šalių 

pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu. 

24.6. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, 

valdymo organų narius, savo subtiekėju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai 

su Šalimis sudaryti ir vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir 

bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties 2 punkte nurodytais tikslais; kur ir kiek laiko asmens 

duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. 

25. straipsnis. Dokumentų saugojimas ir jų tikrinimas 

25.1. Visi sąnaudas ir pajamas pagal šią Sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 

(dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal Sutartį. 

25.2. Tiekėjas privalo suteikti sąlygas pirkėjui bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kurioms ši 

teisė yra suteikta įstatymais ar kitais teisės aktais, tikrinti projekto įgyvendinimą ir, jei reikės, atlikti 

išsamų auditą tikrinant apskaitos dokumentus ir bet kokius kitus su projekto finansavimu susijusius 

dokumentus. Ši teisė tikrinti galioja 10 (dešimt) metų nuo Sutarties įvykdymo. 

25.3. Šiuo tikslu tiekėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas kompetentingų institucijų darbuotojams atvykti 

į Sutarties vykdymo vietas, o taip pat prieiti prie informacinių sistemų, duomenų bazių ir susipažinti 

su dokumentais, susijusiais su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir stengtis jiems padėti. 

26. straipsnis. Elektroninis parašas 

26.1. Jei Sutartis ar Sutarties vykdomieji dokumentai pasirašomi elektroniniu būdu, jie turi būti 

pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų 

patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 

2014 L 273, p. 73) (toliau – Reglamentas Nr. 910/2014). 

26.2. Kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: 

26.2.1. dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai 

tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 

910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu dokumentai pateikiami 

kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento 

laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis 

naudodamasi galima būtų internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų 

dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip 

kvalifikuotą elektroninį parašą; 

26.2.2. jeigu dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu 

kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, 

įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje 

nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius 

parašus, nekeliami. 

26.3. Kvalifikuotu elektroniniu parašu turi būti pasirašyta visa Sutartį sudarančių dalių (dokumentų) 

elektroninė byla. 

27. straipsnis. Konfidencialumas 

27.1. Visa bet kokia forma ar būdu perduota informacija, net jei ji nėra pažymėta kaip konfidenciali, 

kurią atskleidžia viena Sutarties šalis kitai Sutarties šaliai, susijusi su šios Sutarties sudarymu, turiniu, 
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vykdymu yra laikoma konfidencialia informacija, išskyrus informaciją, kuri privalo būti paskelbta 

Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat informaciją, reikalingą Ignalinos programos 

projekto viešinimui užtikrinti ar informaciją, kuri, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, negali būti laikoma konfidencialia. 

27.2. Sutarties šalys įsipareigoja saugoti ir neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai 

šaliai be išankstinio rašytinio kitos Sutarties šalies sutikimo, išskyrus Europos Sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus. 
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VĮ IAE PASTATŲ KONTROLIUOJAMOS ZONOS PATALPŲ DEZAKTYVACIJOS 

PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

2023 m. birželio 1 d. Nr. Spc-91(13.67E) 

Visaginas 

I. SKYRIUS 

PIRKIMO TIPAS 

1. Paslaugų pirkimas. 

II. SKYRIUS 

TIKSLAS, SĄVOKOS IR BENDRA INFORMACIJA APIE OBJEKTUS 

2. Šio pirkimo tikslas - VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – VĮ IAE arba Užsakovas) 

kontroliuojamos zonos patalpų dezaktyvacijos paslaugomis siekia užtikrinti VĮ IAE personalo 

kontroliuojamoje zonoje radiacinę saugą. 

3. Perkamos paslaugos yra saugai svarbus produktas. 

4.  Sąvokos: 

4.1. Kontroliuojama zona – zona, kurioje galioja specialiosios apsaugos nuo 

jonizuojančios spinduliuotės ir (ar) radioaktyvaus užterštumo taisyklės ir patekimas į kurią yra 

kontroliuojamas; 

4.2. Elektros įrenginių patalpa – patalpa, kurioje sumontuoti veikiantys elektros 

įrenginiai ir į kurią be priežiūros leidžiama įeiti tuos elektros įrenginius prižiūrinčiam 

elektrotechnikos darbuotojui. Patalpa pažymėta ženklu „ATSARGIAI, ELEKTROS SMŪGIO 

Nuorašas
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PAVOJUS“ („Saugos, eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“, instrukcija Nr. DVSnd-0051-

5V1). 

4.3 Spec. kanalizacija - vidinė VĮ IAE kanalizacijos sistema, skirta išskirtinai 

skystoms  ir galimai radioaktyvioms atliekoms surinkti per specialiai tam įrengtus ir pritaikytus 

kanalizacijos trapus. 

5. Bendra informacija apie dezaktyvuojamus pastatus: 

Eil. 

Nr. 

Pastato Nr. Aukštų 

skaičius 

Liftas 

(Taip/

Ne) 

Atstumas tarp pastatų 

centrų nuo pagrindinio 

pastato 

Nr. 185, m 

1. 101/1 (blokai A1, B1, D0, D1, 

G1, V1) 

3-9 Taip 450 

2. 101/2 (blokai A2, B2, D2, G2, 

V2) 

3-9 Taip 600 

3. 119 3 Ne 300 

4. 130/2 2 Ne 174 

5. 150 7 Taip 385 

6. 151/154 3 Ne 485/559 

7. 156 3 Ne 358 

8. 159 3 Ne 623 

9. 159B 2 Ne 745 

10. 173/1 (galerija) 1 Ne Galerija, jungianti 101/1 ir 

140/1 pastatus (128 m) 

11. 174 (galerija) 1 Ne Galerija, jungianti 140/1 ir 

185 pastatus (230 m) 

12. 174 V (galerija) 1 Ne Galerija, jungianti 129 pastatą 

ir 174 pastatus (49 m) 

13. 175 (galerija) 1 Ne Galerija, jungianti 101/1 ir 

150 pastatus (198 m) 

14. 192A 1 Ne 1267 

15. 194 1 Ne 1324 

16. Kompleksas B10 1 Ne 622 

17. Kompleksas B1 (Pastatas 02) 4 Ne 1800 
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18. Kompleksas B2 (Pastatas 04.1, 

04.2) 

1 Ne 890 

19. Kompleksas B3/4 (Pastatas 

01,02,03) 

5 Taip 1950 

20. Komplekso B19/1 pastatas 2 Ne 670 

III. SKYRIUS 

PASLAUGŲ APRAŠYMAS 

6. Dezaktyvacija – tai radioaktyvaus užterštumo pašalinimas arba jo lygio sumažinimas. 

Dezaktyvacija numato specialiųjų dezaktyvacijos priemonių naudojimą. Dezaktyvacija pagal savo 

pobūdį gali būti: profilaktinė (paprastoji) dezaktyvacija ir/ar valymas bei dezaktyvacija, esant 

radioaktyviam patalpų užterštumui. 

6.1. Profilaktinė (paprastoji) dezaktyvacija ir/ar valymas - tai sąlyginai užterštų patalpų 

dezaktyvacija tirpalu su dezaktyvuojančiais priedais ir įprastomis patalpų valymo ar dezinfekavimo 

priemonėmis. Profilaktinės dezaktyvacijos ir/ar valymo sąlyginai radioaktyviai užterštų paviršių 

kiekiai ir periodiškumas nurodyti Techninės specifikacijos 1 ir 2 prieduose. II ir III radiacinės saugos 

kategorijos nurodytos minėtuose prieduose (lentelės stulpelyje „Radiacinės saugos kategorija“). 

Elektros įrenginių patalpos pažymėtos atskirai („Elektrotechninės patalpos“). 

Kontroliuojamų radiacijos faktorių kontrolinės reikšmės lygiai nustatyti „IAE 

Radiacinės saugos instrukcijos“ Nr. DVSed-0512-2, 6 priede (III radiacinės saugos kategorijai – 4 

Bq/cm², II radiacinės saugos kategorijai – 40 Bq/cm²). Vykdant profilaktinę dezaktyvaciją ir/ar 

valymą, turi būti teikiamos tokios paslaugos: 

6.1.1. Dezaktyvuoti ir/ar valyti gamybinių patalpų, koridorių, laiptinių, sanitarinių 

mazgų: 

6.1.1.1. grindis (grindų dangų dezaktyvacijai ir/ar valymui naudoti konkrečioms 

dangoms pritaikytas specialias dezaktyvavimo ir/ar valymo priemones); 

6.1.1.2. sienas iki 1,5 m aukščio; 

6.1.1.3. grindjuostes; 

6.1.1.4. langus iš abiejų pusių, langų rėmus palanges; 

6.1.1.5. ventiliacinių angų groteles; 

6.1.1.6. sanitarinius šliuzus (esant reikalui įrengti laikinuosius sanitarinius šliuzus); 

6.1.1.7. kriaukles, praustuvus, unitazus, pisuarus, muilines; 

6.1.1.8. rūkymo vietas, sutvarkant pelenines; 
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6.1.1.9 durys iš abiejų pusių, durų apvadus; 

6.1.1.10 radiatorius 

6.1.2.  Surinkti kietąsias radioaktyvias atliekas iš šiukšlių dėžių, esančių koridoriuose ir 

sanitariniuose mazguose, keisti šiukšlių dėžių maišelius; 

6.1.3. Valyti purvą ir smėlį nuo spec. kanalizacijos trapų ir nupylimo piltuvų; 

6.1.4. Surinkti, surūšiuoti ir gabenti kietąsias radioaktyvias atliekas iš gamybinių patalpų 

į kaupiamuosius punktus. Kaupiamųjų punktų įrengimo vietos bei kietųjų radioaktyviųjų atliekų 

surinkimo, rūšiavimo ir gabenimo tvarka aprašyta instrukcijoje („Kietųjų radioaktyviųjų atliekų, 

susidarančių gamybinės veiklos metu kontroliuojamoje zonoje, tvarkymo instrukcija“ DVSed-1312-

7, „Sąlyginai neradioaktyviųjų atliekų, medžiagų ir įrenginių surinkimo, rūšiavimo bei išvežimo 

instrukcija“ DVSed-1312-12). 

6.1.5. Dezinfekuoti ir nukalkinti sanitarinių mazgų įrengimus ir reikmenis; 

6.1.6. Gauti iš VĮ IAE higienos priemones (muilą, tualetinį popierių, popierinius 

rankšluosčius, odos dezaktyvavimo priemones), juos išdėlioti nuolat papildant dušinėse, prausyklose 

bei sanitariniuose mazguose. 

6.2. Dezaktyvacija, esant radioaktyviam patalpų užteršimui - tai radioaktyviai užterštų 

patalpų zonų dezaktyvacija pagal užfiksuoto radioaktyvaus užterštumo rezultatus. Radioaktyviai 

užterštų paviršių ribas, užterštumo lygį ir būtinas dezaktyvacijos sąlygas  nurodo VĮ IAE. 

Dezaktyvacija vykdoma dezaktyvacijos  priemonėmis. Jei dezaktyvacijos priemonėmis nepavyksta 

pasiekti reikiamų kontrolinių reikšmės lygių, nurodytų Techninės specifikacijos 6.1 punkte, 

sprendimas dėl tolesnių veiksmų priimamas kartu su VĮ IAE. Viršijus radioaktyvaus patalpų 

užteršimo kontroliuotinus reikšmės lygius, dezaktyvaciją vykdyti pagal šiuos reikalavimus: 

6.2.1. dezaktyvacija turi būti vykdoma nedelsiant; 

6.2.2. patalpų (įrengimų) dezaktyvaciją turi sudaryti šios operacijos: 

6.2.2.1. dezaktyvacijos tirpalo paruošimas; 

6.2.2.2. paviršiaus padengimas tirpalu; 

6.2.2.3. tirpalo pašalinimas po išlaikymo. 

6.2.3. Dezaktyvacijos būdą nustato Paslaugų teikėjas (toliau Teikėjas), gavęs iš 

Užsakovo pirminės radiacinės kontrolės duomenis apie užterštumo plotą, dydį ir charakterį; 

6.2.4. Užteršta zona turi būti aptveriama drausminančiu barjeru (vykdo VĮ IAE skyrius, 

kuriam priklauso patalpos), iškabinami radiacinio pavojaus ženklai (vykdo Radiacinės saugos 

skyrius); 

6.2.5. Teikėjo personalui vykdančiam dezaktyvaciją, būtina paruošti konteinerius, 

talpas, polietileninius maišus radioaktyviųjų atliekų surinkimui, nustatyti maršrutus šių atliekų 

pašalinimui; 

  30



5 

6.2.6. Esant būtinybei, kai to reikalauja VĮ IAE, įrengti laikinus, sanitarinius šliuzus 

(Priedas Nr. 5); 

6.2.7. Dezaktyvaciją vykdyti pradedant nuo mažiausiai užterštų vietų labiausiai užterštų 

vietų kryptimi, kol bus pasiektas kontrolinis lygis, nustatytas patalpoms pagal šios specifikacijos 6.1 

punktą.  Dezaktyvacijos vykdymo eigos metu sudaryti sąlygas VĮ IAE kontrolei atlikti; 

6.2.8. Pabaigus dezaktyvaciją, turi būti sudaromos sąlygos VĮ IAE darbuotojams atlikti 

dezaktyvuotų paviršių radiacinę kontrolę, įvertinti paslaugų efektyvumą. Nustačius, kad kontrolinis 

reikšmės lygis nėra pasiektas, dezaktyvacija vykdoma pakartotinai (iki trijų kartų tame pačiame 

plote). Jei dezaktyvacijos priemonėmis nepavyksta pasiekti reikiamų kontrolinių reikšmės lygių, 

nurodytų Techninės specifikacijos 6.1 punkte, sprendimas dėl tolesnių veiksmų priimamas kartu su 

VĮ IAE. 

6.3. Maksimalūs dezaktyvacijos kiekiai, esant radioaktyviam užterštumui, nurodyti 

Techninės specifikacijos 4 priede. 

7. Bendrieji reikalavimai, teikiant patalpų dezaktyvacijos paslaugas: 

7.1. Teikėjas, įgyvendindamas galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir/ar VĮ IAE 

keliamus reikalavimus, apsaugančius aplinką nuo neigiamo vykdomos veiklos ir jos rezultatų 

poveikio, garantuoja saugų darbą, radiacinę, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną savo 

darbo zonoje, taip pat gretimai judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų; 

7.2. Teikėjas savo sąskaita įsigyja dezaktyvacijos įrengimus, dezaktyvavimo ir valymo 

medžiagas ir sanitarines priemones, asmenines apsaugos priemones (toliau AAP), reikalingas 

dezaktyvavimo paslaugoms teikti. Teikėjo AAP dezaktyvaciją atlieka Užsakovas savo sąskaita. 

Teikėjo įrengimai ir inventorius, prieš juos pervežant iš vieno pastato į kitą ar išvežant iš VĮ IAE, turi 

būti patikrinti dėl radioaktyvaus užterštumo, esant reikalui dezaktyvuojami teikėjo sąskaita.  Kai 

dezaktyvacijos iki reikiamo lygio negalima atlikti, teikėjo įrengimai ir inventorius turi likti 

kontroliuojamoje zonoje utilizacijai, kaip radioaktyvios atliekos. Užsakovas atsako už dezaktyvacijai 

naudojamos  įrangos aprūpinimą elektros energija; 

7.3. Teikėjas turi paskirti darbuotoją, atsakingą už nuolatinį paslaugų teikimo 

organizavimą ir kokybės apimčių kontrolę (toliau Atsakingas asmuo). Atsakingas asmuo kiekvieno 

mėnesio eigoje  turi daryti įrašus žurnale – grafike ir pateikti darbuotojų, kurie teiks dezaktyvacijos 

paslaugas, sąrašus . Atsakingas asmuo turi nuolat, darbo dienomis/darbo valandomis būti paslaugų 

teikimo vietoje. Atsakingo asmens dalyvavimas būtinas ne darbo dienomis/valandomis vykdant 

dezaktyvaciją, esant radioaktyvių patalpų užteršimui. Mobilaus ryšio naudojimas IAE 

kontroliuojamosios zonos pastatuose yra ribojamas. Atsakingam asmeniui bus suteiktos patalpos ir 

suteikta galimybė naudotis fiksuotu telefono ryšiu. Teikėjo personalui, teikiančiam paslaugas VĮ IAE 

visuose stebimosios ir kontroliuojamosios zonos pastatuose yra įrengti laisvai prieinami fiksuoto 
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ryšio telefono aparatai. Atsakingam asmeniui bus pateiktas VĮ IAE darbuotojų, atsakingų už paslaugų 

teikimo kontrolę sąrašas. 

7.4. Teikėjas yra tiesiogiai atsakingas už patalpų dezaktyvacijos paslaugų organizavimą, 

atliktos paslaugos kokybę, dezaktyvacijos įrengimų ir inventoriaus, naudojamų priemonių laikymo, 

sandėliavimo sąlygas, atitinkančias Lietuvos higienos normų reikalavimus. VĮ IAE nemokamai teikia 

patalpas, reikalingas dezaktyvacijos priemonių, įrengimų, inventoriaus, APP sandėliavimui, patalpas, 

kuriose Teikėjo personalas gali praleisti darbo pertraukas. 

7.5. Teikėjo darbuotojai,  dezaktyvuodami patalpas, privalo užtikrinti VĮ IAE patalpose 

esančių materialinių vertybių ir dokumentų saugą ir neliečiamumą; 

7.6. Paslaugos turi būti teikiamos VĮ IAE suderintu laiku pagal nustatytą periodiškumą 

ir suderintą su VĮ IAE grafiką. 

7.7. Teikėjas ir paslaugas teikiantis personalas turi saugoti VĮ IAE konfidencialią 

informaciją ir duomenis, kuriuos tiesiogiai ir netiesiogiai sužino, atlikdamas dezaktyvacijos 

paslaugas. 

7.8. Atliekant dezaktyvaciją, skystos radioaktyvios atliekos turi būti pilamos tik į 

specialiai tam pritaikytus kanalizacijos trapus, kietos radioaktyviosios atliekos turi būti rūšiuojamos 

ir išnešamos į jų kaupimo punktus. 

7.9. Prieš pilant tirpalus į specialiosios kanalizacijos trapus, tirpalas turi nusistovėti. 

Nusistovėjęs tirpalas turi būti supiltas į specialią kanalizaciją, o nuosėdos (smėlis, šiukšlės) surinktos 

į maišą. 

7.10. Specialūs reikalavimai teikiant valymo ir dezaktyvavimo paslaugas 

elektrotechninėse patalpose: 

paslaugos turi būti vykdomos techninės priežiūros tvarka pagal Saugos eksploatuojant 

elektros įrenginius taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 

d. įsakymu Nr. 1-100; 

IV. SKYRIUS 

REIKALAVIMAI SAUGAI SVARBIŲ PASLAUGŲ BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS 

OBJEKTO KONTROLIUOJAMOSE ZONOSE PIRKIMUI 

8. Teikėjas paslaugų teikimo metu privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, fizinės 

saugos, gaisrinės, radiacinės saugos teisės aktų, taip pat VĮ IAE galiojančių darbuotojų saugos ir 

sveikatos, gaisrinės, radiacinės saugos vietinių norminių aktų reikalavimų. Teikėjas atsako už 

pavaldaus personalo darbuotojų saugos ir sveikatos, fizinės saugos, gaisrinės saugos, radiacinės 

saugos reikalavimų laikymąsi ir vykdymą. 
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9. Teikėjo personalas pagal sveikatos būklę turi būti galintis dirbti branduolinės 

energetikos objekte, būtina pateikti tą patvirtinančius dokumentus (LR sveikatos  apsaugos ministro 

2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-396 „Dėl ligų, kuriomis sergantys asmenys negali dirbti 

branduolinės energetikos objektuose, sąrašo patvirtinimo“). Išrašas iš Asmens medicinos knygelės ( 

forma Nr. 048/a) su išvada, kad atsižvelgiant į jo sveikatos būklę, asmuo gali dirbti branduolinės 

energetikos objektuose (toliau – BEO) pateikiamas kartu su kitais dokumentais, reikalingais leidimui 

be palydos patekti į BEO gauti. 

10. Teikdamas paslaugas, Teikėjas privalo vadovautis šiais dokumentais (aktualiomis 

redakcijomis): 

10.1 Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių 

su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“; 

10.2. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“; 

10.3. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.3-2017 „Licencijuojamą veiklą 

branduolinės energetikos srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji ištekliai“; 

10.4. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo branduolinės energetikos objektuose iki jų laidojimo reikalavimai“; 

10.5. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų 

bei subtiekėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-04. 

11. Teikdamas paslaugas, Teikėjas taip pat privalo vykdyti šių dokumentų (aktualių 

redakcijų) reikalavimus (VĮ IAE galiojantys norminiai dokumentai bus pateikti, gavus Teikėjo 

raštišką prašymą): 

11.1. Lietuvos Respublikos branduolinės  energijos įstatymas; 

11.2. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas; 

11.3. BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“; 

11.4. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 

11.5. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas; 

11.6. Bendroji VĮ IAE objektų gaisrinės saugos instrukcija, DVSta-0612-3; 

11.7. VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų medicininės apžiūros prieš darbą 

tvarkos aprašas,  DVSta-1408-6; 

11.8. VĮ Ignalinos atominės elektrinės  personalo mokymo instrukcija (XIV skyrius), 

DVSta-1412-8; 

11.9. VĮ Ignalinos atominės elektrinės branduolinės energetikos objektų fizinės saugos 

užtikrinimo tvarkos aprašas, DVSta-2108-6; 

11.10. IAE radiacinės saugos instrukcija, DVSed-0512-2; 
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11.11. Radiacinės saugos užtikrinimo, atliekant darbus kontroliuojamoje zonoje, 

instrukcija, DVSed-0512-7; 

11.12. IAE patalpų, įrenginių ir statinių sąrašas pagal kontroliuojamosios zonos 

kategorijas, DVSed-0516-1; 

11.13. Materialinių vertybių gabenimo tvarkos aprašas,  DVSed-2108-3; 

11.14. Leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į branduolinės energetikos 

objektus išdavimo tvarkos aprašas, DVSta-2108-9; 

11.15. Branduolinės energetikos objektų, statinių ir patalpų apsaugos tvarkos aprašas, 

DVSta-2108-1; 

11.16. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, DVSnd-0051-5; 

11.17. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinėms organizacijoms vykdant 

darbus, DSSS-0712-38. 

11.18 Kietųjų radioaktyviųjų atliekų, susidarančių gamybinės veiklos metu 

kontroliuojamoje zonoje, tvarkymo instrukcija, DVSed-1312-7. 

11.19 Sąlyginai neradioaktyviųjų atliekų, medžiagų ir įrenginių surinkimo, rūšiavimo 

bei išvežimo instrukcija, DVSed-1312-12. 

12. Teikėjas privalo užtikrinti galimybes įgaliotiems Ignalinos AE darbuotojams ir/arba 

įgaliotiems VATESI darbuotojams vietoje įsitikinti, ar vykdomi Techninės specifikacijos 

reikalavimai, dalyvauti Teikėjo atliekamuose bandymuose ir priėmimuose bei susipažinti su 

atitinkamais dokumentais, taip pat turi būti suteikta galimybė kontroliuoti Teikėjo (visų lygių 

subtiekėjų) veiklą, atliekant nepriklausomus tikrinimus (auditus, inspekcijas ir pan.). Neatitiktys, 

nustatytos šių patikrinimų metu, privalo būti šalinamos laiku, bet ne vėliau kaip iki sutarties pabaigos. 

13. Teikėjas privalo parengti Kokybės užtikrinimo planą pagal VĮ IAE nustatytus 

reikalavimus (Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų bei 

subtiekėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4. 

14. Parengtą Kokybės užtikrinimo planą Teikėjas privalo pateikti VĮ IAE ne vėliau kaip 

per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo. 

15. Laimėjusio konkursą Teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) Atsakingas asmuo ir 

darbuotojai po sutarties pasirašymo, prieš pradėdami vykdyti veiklą VĮ IAE kontroliuojamoje zonoje, 

privalo: 

15.1. ŽOVS kompetencijų centre išklausyti Saugos kultūros ir Fizinės saugos mokymų 

kursus; 

15.2. saugos priežiūros ir kokybės valdymo skyriaus Saugos priežiūros grupėje 

išklausyti įvadinį instruktažą apie Civilinę saugą ir avarinę parengtį; 
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15.3 ŽOVS kompetencijų centre turi būti apmokyti ir atestuoti gaisrinės ir radiacinės 

saugos klausimais pagal VĮ IAE Rangovinių organizacijų, vykdančių darbus VĮ IAE aikštelėje, 

personalo mokymo programą, MC-1410-23. Mokymo ir atestavimo procesas įforminamas 

dokumentuose, vadovaujantis VĮ IAE nustatytais reikalavimais. VĮ IAE atliks apmokymus 

neatlygintinai. 

16. Po sutarties sudarymo iki paslaugų vykdymo pradžios surašomas Darbuotojų saugos 

ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktas tarp Teikėjo ir VĮ IAE. 

17. Teikėjas (ir visų lygių subteikėjai) vykdysiantis (-ys) veiklą jonizuojančios 

spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, prieš pradedamas (-i) vykdyti veiklą 

privalo gauti Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti 

pirkimo dokumentuose nurodytą veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės 

energetikos objekte. 

18. Teikėjo (ir visų lygių subtiekėjų) personalui, vykdant sutartį bus reikalingas leidimas 

patekti be palydos į IAE branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas (išskyrus riboto patekimo 

zoną) ar branduolinės energetikos objekto aikštelę, leidimas gali būti suteiktas tik atlikus fizinių 

asmenų patikimumo patikrinimą Branduolinės energijos įstatymo nustatyta tvarka, pateikiant 

nustatytos formos dokumentus IAE Fizinės saugos skyriui. Patikrinimas trunka iki 40 darbo dienų. 

Leidimų rūšys ir jų išdavimo tvarka nustatyta Leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į 

branduolinės energetikos objektus išdavimo tvarkos apraše Nr. DVSta-2108-9. 

19. Teikėjas (ir visų lygių subteikėjai) po sutarties įsigaliojimo, prieš pradėdamas 

vykdyti veiklą  VĮ IAE aikštelėje, privalo pateikti šiam objektui parengtą bei suderintą su Saugos 

priežiūros  ir kokybės valdymo skyriumi „Rangovinės organizacijos personalo avarinės parengties  ir 

civilinės saugos instrukciją“,  paruoštą pagal Avarinio planavimo ir apmokymo  avarinės parengties 

ir civilinės saugos klausimais organizavimo VĮ IAE instrukciją Nr. DVSta-0812-24. 

V. SKYRIUS 

VEIKLOS VYKDYMO VIETA 

20.VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių kaimas, Visagino 

savivaldybė, LT-31146, Visaginas. 

VI. SKYRIUS 

PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS 
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21. Paslaugos Techninės specifikacijos 1, 2 ir 3 prieduose nurodytuose pastatuose turi 

būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 45 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 

22. Paslaugos teikiamos iki paslaugų suteikimo termino pabaigos, kuris negali būti 

ilgesnis kaip 1095 kalendorinės dienos nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 

VIII. SKYRIUS 

REIKALAVIMAI ĮRANGA IR VALYMO PRIEMONĖMS, APLINKOS APSAUGOS 

KRITERIJAI 

23. Teikėjas turi užtikrinti, kad jis turės pakankamai priemonių ir įrangos, reikalingų 

sutarties įgyvendinimui. 

24. Teikėjas teikdamas paslaugas, privalo naudotis priemonėmis ir medžiagomis, kurios 

turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: 

24.1. turi būti nedegios, nepavojingos sprogimui; 

24.2. turi būti nekancerogeninės ir netoksiškos. 

24.3. priemonės ir medžiagos, kurios bus naudojamos dezaktyvacijai, turi būti 

suderintos su VĮ IAE įgaliotais atstovais. VĮ IAE  visą paslaugų teikimo laikotarpį turi teisę įsitikinti 

dėl teikėjo naudojamų dezaktyvacijos priemonių atitikimo Techninės specifikacijos reikalavimams, 

Teikėjui pateikiant priemonių gamintojų aprašymus bei saugos duomenų lapus. 

25. Pagal paslaugų sutartį VĮ IAE vardu negali būti perkama, ar baigus vykdyti sutartį 

VĮ IAE perduodama, jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui. 

26. Teikėjas yra atsakingas už pavojingų medžiagų, naudojamų valymo paslaugų 

teikimui, saugojimą ir utilizavimą. 

IX. SKYRIUS 

KITOS IŠLAIDOS 

27. Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į 

bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą,  kompensuojamos 

nebus. 

X. SKYRIUS 

KITI REIKALAVIMAI 

28. Sąlyginai radioaktyviai užterštų patalpų profilaktinės (paprastosios) dezaktyvacijos 

paslaugos turi būti teikiamos tik darbo dienomis ir darbo valandomis; 
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29. Jei patalpų dezaktyvavimo diena yra šventinė darbo savaitės diena, tada patalpų 

dezaktyvacija vykdomą prieš tai einančią arba po to einančią tos pačios savaitės dieną. 

30. Radioaktyviai užterštų objektų dezaktyvacijos paslaugos, esant reikalui turi būti 

teikiamos bet kuriuo paros laiku ir visomis kalendorinėmis dienomis. 

31.  Teikėjo bendravimas su Užsakovo administracija dėl radiacinės saugos, aplinkos 

saugos, avarinių situacijų, pateiktų paslaugų kiekių ir kokybės priėmimo klausimais vykdomas 

tiesiogiai arba per specialiai paskirtus koordinatorius, Užsakovo atstovus. 

32. Nesavalaikis (vėluojant) ir/ar nekokybiškas Paslaugų teikimas, dėl kurio išplito 

radiacinis užterštumas,  turi būti tiriamas dvišalės komisijos, sudarytos iš Atsakingo asmens, VĮ IAE 

darbuotojo, atsakingo už paslaugų teikimo kontrolę, Radiacinės saugos skyriaus atstovo ir VĮ IAE 

darbuotojo, atsakingo už sutarties vykdymą. 

Dezaktyvacijos_TS_.doc
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Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

PASTATŲ 101/1 BLOKŲ A1, B1, D0, D1, G1, V1 DEZAKTYVUOJAMŲ PATALPŲ SĄRAŠAS

Pastato Nr. Patalpos Nr. Ploto pavadinimas Valymo danga Valymo periodiškumas Kiekis per 1 metus Grupė

PATALPOS BLOKAS A1 (101/1)

Blokas A1 01/1,2 Koridorius Plastikatas 96 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 48 576 Grindys III

Blokas A1 015 Koridorius Plastikatas 157 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 78.5 942 Grindys III

Blokas A1 021/1,2 Koridorius Plastikatas 248 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 124 1488 Grindys III

Blokas A1 024/1,2 Koridorius Plastikatas 70 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 35 420 Grindys III

Blokas A1 027/1,2 Koridorius Plastikatas 77.7 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 38.85 466.2 Grindys III

Blokas A1 048 Koridorius Plastikatas 59.4 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 29.7 356.4 Grindys III

Blokas A1 057 Koridorius Plastikatas 35 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 17.5 210 Grindys III

Blokas A1 071 Koridorius Plastikatas 21 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 10.5 126 Grindys III

Blokas A1 056/1,2 Koridorius Plastikatas 112 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 56 672 Grindys III

Blokas A1 065 Koridorius Plastikatas 25.4 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 12.7 152.4 Grindys III

Blokas A1 007 Laiptinės Plastikatas 360 1 kartą per mėnesį 1 360 4320 Grindys III

Blokas A1 035/1,2 Laiptinės Plastikatas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys III

Blokas A1 044/1 Laiptinės Plastikatas 140 1 kartą per mėnesį 1 140 1680 Grindys III

Blokas A1 044/2 Laiptinės Plastikatas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys III

Blokas A1 058/1,2 Laiptinės Plastikatas 720 2 kartus per mėnesį 2 1440 17280 Grindys III

Blokas A1 077 Laiptinės Plastikatas 90 1 kartą per mėnesį 1 90 1080 Grindys III

Blokas A1 047 Operatorių patalpos Linoleumas 20 1 kartą per mėnesį 1 20 240 Grindys III

Blokas A1 100 Koridorius Plastikatas 163.2 2 kartus per mėnesį 2 326.4 3916.8 Grindys III

Blokas A1 108 Montavmo salė Plastikatas 185 2 kartus per mėnesį 2 370 4440 Grindys III

Blokas A1 128/1,2 Koridorius Plastikatas 84.6 2 kartus per mėnesį 2 169.2 2030.4 Grindys III

Blokas A1 130/1,2 Koridorius Plastikatas 20.6 2 kartus per mėnesį 2 41.2 494.4 Grindys III

Blokas A1 131/1,2 Koridorius Plastikatas 141 2 kartus per mėnesį 2 282 3384 Grindys III

Plotas (m2) arba 
kiekis (Vnt.)

Valymo 
periodiškumas 
per mėn.

Kiekis per 1 
mėn.

Mato 
vienetas

Radiacinės 
saugos 
kategorija
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m2

m2
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Blokas A1 142/1,2 Koridorius Plastikatas 190 2 kartus per mėnesį 2 380 4560 Grindys III

Blokas A1 143 Transporto koridorius 532 2 kartus per savaitę 8 4256 51072 Grindys III

Blokas A1 147/1,2 Koridorius Plastikatas 116.2 2 kartus per mėnesį 2 232.4 2788.8 Grindys III

Blokas A1 156 Koridorius Plastikatas 96 2 kartus per mėnesį 2 192 2304 Grindys III

Blokas A1 160/1,2 Koridorius Plastikatas 70.4 2 kartus per mėnesį 2 140.8 1689.6 Grindys III

Blokas A1 161/1, 3 Konteinerių stovėjimo patalpa Plastikatas 38 2 kartus per savaitę 8 304 3648 Grindys III

Blokas A1 187/1 Dirbtuvės Plastikatas 15 1 kartą per mėnesį 1 15 180 Grindys III

Blokas A1 120 Koridorius Plastikatas 87 1 kartą per mėnesį 1 87 1044 Grindys III

Blokas A1 173 Koridorius Plastikatas 14 1 kartą per mėnesį 1 14 168 Grindys III

Blokas A1 174 Patalpa «švarus įvažiavimas» Plastikatas 281.3 2 kartus per mėnesį 2 562.6 6751.2 Grindys III

Blokas A1 175 Koridorius Plastikatas 27.7 1 kartą per mėnesį 1 27.7 332.4 Grindys III

Blokas A1 136/2; 137/2 Patalpa Rifliuotas metalas 24 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

7.92 95.04 Grindys III

Blokas A1 140/1,3 Dezaktyvacijos patalpa Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys
m2

III

Blokas A1 140/2 Pakavimo patalpa Metalas 72 1 kartą per dieną 20 1440 17280 Grindys III

Blokas A1 193, 194 Tambūras Plastikatas 5.1 2 kartus per mėnesį 2 10.2 122.4 Grindys III

Blokas A1 183 Dirbtuvės Plastikatas 68.8 2 kartus per mėnesį 2 137.6 1651.2 Grindys III

Blokas A1 141/1,2 Koridorius Plastikatas 52 2 kartus per mėnesį 2 104 1248 Grindys III

Blokas A1 137/1 Personalo patalpa Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas A1 153/1 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 8.4 1 kartą per dieną 20 168 2016 Grindys III

Blokas A1 153/1 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas A1 153/1 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas A1 153/1 Sienos Keramikinės plytelės 16 1 kartą per savaitę 4 64 768 Sienos III

Blokas A1 182 Sanitarinis mazgas Plastikatas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys III

Blokas A1 182 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas A1 118/1,2 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 200 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

66 792 Grindys III

Blokas A1 167/1,2 Laiptinė Plastikatas 940 1 kartą per mėnesį 1 940 11280 Grindys III

Blokas A1 162 Koridorius Plastikatas 50 1 kartą per mėnesį 1 50 600 Grindys III

Blokas A1 200 Koridorius Plastikatas 161.4 1 kartą per mėnesį 1 161.4 1936.8 Grindys III

m2
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Blokas A1 204/1,2 Koridorius Plastikatas 29.6 1 kartą per mėnesį 1 29.6 355.2 Grindys III

Blokas A1 211/1,2 Koridorius Plastikatas 185.4 1 kartą per mėnesį 1 185.4 2224.8 Grindys III

Blokas A1 219/1,2 Koridorius Plastikatas 25.2 2 kartus per mėnesį 2 50.4 604.8 Grindys III

Blokas A1 220/1,2 Koridorius Plastikatas 43.2 2 kartus per mėnesį 2 86.4 1036.8 Grindys III

Blokas A1 221/1,2 Koridorius Plastikatas 49.6 1 kartą per mėnesį 1 49.6 595.2 Grindys III

Blokas A1 225 Koridorius Plastikatas 18.5 1 kartą per mėnesį 1 18.5 222 Grindys III

Blokas A1 240/1,2 Koridorius Plastikatas 23.4 1 kartą per mėnesį 1 23.4 280.8 Grindys III

Blokas A1 249/1,2 Koridorius Plastikatas 64.4 1 kartą per mėnesį 1 64.4 772.8 Grindys III

Blokas A1 201/1, 2 Tambūras Plastikatas 14.8 1 kartą per mėnesį 1 14.8 177.6 Grindys III

Blokas A1 216/2 Patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas A1 217/2 Patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas A1 257/2А Dirbtuvės Plastikatas 19 2 kartus per mėnesį 2 38 456 Grindys III

Blokas A1 300 Koridorius Plastikatas 161.4 1 kartą per mėnesį 1 161.4 1936.8 Grindys III

Blokas A1 301/1,2 Koridorius Plastikatas 12.6 1 kartą per mėnesį 1 12.6 151.2 Grindys III

Blokas A1 307/1,2 Koridorius Plastikatas 305 1 kartą per mėnesį 1 305 3660 Grindys III

Blokas A1 316 Koridorius Plastikatas 49.7 1 kartą per mėnesį 1 49.7 596.4 Grindys III

Blokas A1 320/1,2 Koridorius Plastikatas 141.6 1 kartą per mėnesį 1 141.6 1699.2 Grindys III

Blokas A1 319/1,2 Koridorius Plastikatas 64 1 kartą per mėnesį 1 64 768 Grindys III

Blokas A1 324/1,2 Koridorius Plastikatas 66 1 kartą per mėnesį 1 66 792 Grindys III

Blokas A1 340/1,2 Koridorius Plastikatas 12 1 kartą per mėnesį 1 12 144 Grindys III

Blokas A1 346 Koridorius Plastikatas 7 1 kartą per mėnesį 1 7 84 Grindys III

Blokas A1 347/1, 2 Tambūras Plastikatas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Grindys III

Blokas A1 335/1, 2 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16.4 1 kartą per dieną 20 328 3936 Grindys III

Blokas A1 335/1, 2 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas A1 335/1, 2 Kriauklė 2 1 kartą per dieną 20 40 480 Santechnika vnt III

Blokas A1 335/1, 2 Sienos Keramikinės plytelės 32 1 kartą per savaitę 4 128 1536 Sienos III

Blokas A1 400 Koridorius Plastikatas 151.2 2 kartus per mėnesį 2 302.4 3628.8 Grindys III

Blokas A1 405/1,2 Koridorius Plastikatas 30.4 2 kartus per mėnesį 2 60.8 729.6 Grindys III
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Blokas A1 408/1,2 Koridorius Plastikatas 6.5 1 kartą per mėnesį 1 6.5 78 Grindys III

Blokas A1 412/1,2 Koridorius Plastikatas 306 1 kartą per mėnesį 1 306 3672 Grindys III

Blokas A1 415/1,2 Koridorius Plastikatas 55 1 kartą per mėnesį 1 55 660 Grindys III

Blokas A1 419/1,2 Koridorius Plastikatas 73.8 1 kartą per mėnesį 1 73.8 885.6 Grindys III

Blokas A1 421/1,2 Koridorius Plastikatas 34.1 1 kartą per mėnesį 1 34.1 409.2 Grindys III

Blokas A1 424/1,2 Koridorius Plastikatas 90.6 1 kartą per mėnesį 1 90.6 1087.2 Grindys III

Blokas A1 427/1,2; 430/1,2 Koridorius Plastikatas 66 1 kartą per mėnesį 1 66 792 Grindys III

Blokas A1 500 Koridorius Plastikatas 151.2 1 kartą per mėnesį 1 151.2 1814.4 Grindys III

Blokas A1 Tambūras Plastikatas 12.6 1 kartą per mėnesį 1 12.6 151.2 Grindys m2 III

Blokas A1 Tambūras Plastikatas 9.6 1 kartą per mėnesį 1 9.6 115.2 Grindys III

Blokas A1 507/1,2 Koridorius Plastikatas 306 1 kartą per mėnesį 1 306 3672 Grindys III

Blokas A1 508/1 Sanšliuzas Plastikatas 10 1 kartą per dieną 20 200 2400 Grindys III

Blokas A1 508/2 Sanšliuzas Plastikatas 10 1 kartą per dieną 20 200 2400 Grindys III

Blokas A1 509/1,2 Koridorius Plastikatas 20 1 kartą per mėnesį 1 20 240 Grindys III

Blokas A1 516/1,2 Koridorius Plastikatas 28 1 kartą per mėnesį 1 28 336 Grindys III

Blokas A1 521 Koridorius Plastikatas 10.3 1 kartą per mėnesį 1 10.3 123.6 Grindys III

Blokas A1 525/1,2 Koridorius Plastikatas 132 1 kartą per mėnesį 1 132 1584 Grindys III

Blokas A1 531/1,2 Koridorius Plastikatas 52.6 1 kartą per mėnesį 1 52.6 631.2 Grindys III

Blokas A1 532/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per mėnesį 1 23.8 285.6 Grindys III

Blokas A1 534 Tambūras Plastikatas 10 1 kartą per mėnesį 2 20 240 Grindys III

Blokas A1 530/1 Operatorių patalpa Plastikatas 18 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 5.94 71.28 Grindys III

Blokas A1 538 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys III

Blokas A1 601/1,2 Koridorius Plastikatas 40 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

13.2 158.4 Grindys III

Blokas A1 602 Koridorius Plastikatas 35 2 kartus per mėnesį 2 70 840 Grindys III

Blokas A1 603 Koridorius Plastikatas 19.2 2 kartus per savaitę 8 153.6 1843.2 Grindys III

Blokas A1 604 Koridorius Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

9.9 118.8 Grindys III

Blokas A1 610/1,2 Koridorius Plastikatas 23.6 1 kartą per mėnesį 1 23.6 283.2 Grindys III

Blokas A1 611/1,2 Koridorius Plastikatas 286.4 1 kartą per mėnesį 1 286.4 3436.8 Grindys III
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Blokas A1 622/1,2 Koridorius Plastikatas 109.2 2 kartus per mėnesį 2 218.4 2620.8 Grindys III

Blokas A1 616/1,2 Koridorius Plastikatas 33 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 10.89 130.68 Grindys III

Blokas A1 617/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 294 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 97.02 1164.24 Grindys
m2

III

Blokas A1 617/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 294 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 97.02 1164.24 Grindys
m2

III

Blokas A1 631/1,2 Koridorius Plastikatas 71.6 2 kartus per mėnesį 2 143.2 1718.4 Grindys III

Blokas A1 633/1,2 Koridorius Plastikatas 85 2 kartus per savaitę 8 680 8160 Grindys III

Blokas A1 624 Operatorinė IBS Plastikatas 16 2 kartus per savaitę 8 128 1536 Grindys III

Blokas A1 618/2 Dirbtuvės Plastikatas 12.6 1 kartą per mėnesį 1 12.6 151.2 Grindys III

Blokas A1 627 Operatorinė KK Plastikatas 21.6 2 kartus per savaitę 8 172.8 2073.6 Grindys III

Blokas A1 630/2 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 8.2 2 kartus per savaitę 8 65.6 787.2 Grindys III

Blokas A1 630/2 Unitazas metalinis 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas A1 630/2 Kriauklė 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas A1 630/2 Sienos Keramikinės plytelės 18 1 kartą per savaitę 4 72 864 Sienos III

Blokas A1 614/1,2 Laiptinės Plastikatas 50 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

16.5 198 Grindys III

Blokas A1 608/1,2 Laiptinės Plastikatas 324 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

106.92 1283.04 Grindys III

Blokas A1 618/1 Dirbtuvės Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys III

Blokas A1 612 Operatorinė CS Plastikatas 63 2 kartus per savaitę 8 504 6048 Grindys III

Blokas A1 705/1,2 Koridorius Plastikatas 186.4 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

61.512 738.144 Grindys III

Blokas A1 713/1,2 Koridorius Plastikatas 50.4 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

16.632 199.584 Grindys III

Blokas A1 718/1,2 Koridorius Plastikatas 71 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

23.43 281.16 Grindys III

Blokas A1 711/1,2 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 49.2 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 8.364 100.368 Grindys III

Blokas A1 702/1, 2 Tambūras Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 9.9 118.8 Grindys III

Blokas A1 807/1,2 Koridorius Plastikatas 33 1 kartą per 6 mėnesius
0.17

5.61 67.32 Grindys III

Blokas A1 816/1,2 Koridorius Plastikatas 43.6 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

14.388 172.656 Grindys III

Blokas A1 819/1,2 Koridorius Plastikatas 30.8 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

10.164 121.968 Grindys III

Blokas A1 824/1,2 Koridorius Plastikatas 71 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

23.43 281.16 Grindys III

Blokas A1 825/1,2 Koridorius Plastikatas 28 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

9.24 110.88 Grindys III

Blokas A1 802/1,2 Koridorius Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

9.9 118.8 Grindys III
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Blokas A1 900/1,2 Koridorius Plastikatas 37.8 1 kartą per 6 mėnesius
0.17

6.426 77.112 Grindys III

Blokas A1 911/1,2 Koridorius Plastikatas 47.2 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

15.576 186.912 Grindys III

Blokas A1 914/1,2 Koridorius Plastikatas 54 1 kartą per 6 mėnesius
0.17

9.18 110.16 Grindys III

Blokas A1 915/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 6 mėnesius
0.17

4.046 48.552 Grindys III

Blokas A1 917/1,2 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 60 1 kartą per 6 mėnesius
0.17

10.2 122.4 Grindys III

Blokas A1 1000/1,2 Koridorius Plastikatas 45.2 1 kartą per 6 mėnesius
0.17

7.684 92.208 Grindys III

Blokas A1 1011/1,2 Koridorius Plastikatas 46.6 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

15.378 184.536 Grindys III

Blokas A1 1017/1,2 Koridorius Plastikatas 38.4 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

12.672 152.064 Grindys III

Blokas A1 1021/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

7.854 94.248 Grindys III

Blokas A1 1020/1,2 Sanitarinis šliuzas Plastikatas 18 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

5.94 71.28 Grindys III

Blokas A1 815/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 294 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

97.02 1164.24 Grindys
III

Blokas A1 815/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 294 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

97.02 1164.24 Grindys
III

Blokas A1 1031/1,2 Koridorius Plastikatas 54 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

17.82 213.84 Grindys III

Blokas A1 1034/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

7.854 94.248 Grindys III

Blokas A1 1100/1,2 Koridorius Plastikatas 36 1 kartą per 6 mėnesius
0.17

6.12 73.44 Grindys III

Blokas A1 1005/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 72 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

23.76 285.12 Grindys
III

Blokas A1 1005/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 60 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

19.8 237.6 Grindys
III

Blokas A1 1008/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 84 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

27.72 332.64 Grindys
III

Blokas A1 1008/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 72 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

23.76 285.12 Grindys
III

Blokas A1 1010/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

9.9 118.8 Grindys
III

Blokas A1 1010/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

9.9 118.8 Grindys
III

Blokas A1 1103/1,2 Koridorius Plastikatas 35 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

11.55 138.6 Grindys III

Blokas A1 1110/1,2 Koridorius Plastikatas 57 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

18.81 225.72 Grindys III

Blokas A1 1015 Vėdinimo patalpa Plastikatas 36 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

11.88 142.56 Grindys
III

Blokas A1 1112/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

7.854 94.248 Grindys III

Blokas A1 1204/1, 2 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

11.88 142.56 Grindys III

Blokas A1 1205/1,2 Koridorius Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

9.9 118.8 Grindys III

Blokas A1 1210/1,2 Koridorius Plastikatas 57 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

18.81 225.72 Grindys III
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Blokas A1 1212/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

7.854 94.248 Grindys III

PATALPOS BLOKAS A1  (101/1) - ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS 

Blokas A1 158 Plastikatas 18.5 1 kartą per mėnesį 1 18.5 222 Grindys III

Blokas A1 127/1 Plastikatas 21 1 kartą per mėnesį 1 21 252 Grindys III

Blokas A1 127/2 Plastikatas 21 1 kartą per mėnesį 1 21 252 Grindys III

Blokas A1 302 Plastikatas 105.5 1 kartą per mėnesį 1 105.5 1266 Grindys III

Blokas A1 423 Plastikatas 20 1 kartą per mėnesį 1 20 240 Grindys III

Blokas A1 910/1 Plastikatas 330 1 kartą per mėnesį 1 330 3960 Grindys III

Blokas A1 910/2 0,4kV sekcija 1CC15¸18 Plastikatas 330 1 kartą per mėnesį 1 330 3960 Grindys III

PATALPOS BLOKAS B1 (101/1)

Blokas B1 026 Koridorius Plastikatas 89 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

29.37 352.44 Grindys III

Blokas B1 03 Koridorius Plastikatas 184.3 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

60.819 729.828 Grindys III

Blokas B1 020 Laiptinė Plastikatas 260 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

85.8 1029.6 Grindys III

Blokas B1 09 Laiptinės Plastikatas 317 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

104.61 1255.32 Grindys III

Blokas B1 120 Koridorius Plastikatas 62.4 1 kartą per mėnesį 1 62.4 748.8 Grindys III

Blokas B1 119, 134 Tambūras Plastikatas 8.5 1 kartą per mėnesį 1 8.5 102 Grindys III

Blokas B1 133 Koridorius Plastikatas 17.3 1 kartą per mėnesį 1 17.3 207.6 Grindys III

Blokas B1 135 Dirbtuvės 280 2 kartus per mėnesį 2 560 6720 Grindys III

Blokas B1 102 Koridorius Plastikatas 84 1 kartą per mėnesį 1 84 1008 Grindys III

Blokas B1 114 Koridorius Plastikatas 115.6 1 kartą per mėnesį 1 115.6 1387.2 Grindys III

Blokas B1 136 Transporto koridorius Plastikatas 169 2 kartus per savaitę 8 1352 16224 Grindys III

Blokas B1 201 Koridorius Plastikatas 84 1 kartą per mėnesį 1 84 1008 Grindys III

Blokas B1 217/1 Bandinių patalpos Plastikatas 21 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

6.93 83.16 Grindys III

Blokas B1 217/2 Bandinių patalpos Plastikatas 21 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

6.93 83.16 Grindys III

Blokas B1 218 Koridorius Plastikatas 115.2 1 kartą per mėnesį 1 115.2 1382.4 Grindys III

Blokas B1 231 Tambūras Plastikatas 4 1 kartą per savaitę 4 16 192 Grindys III

Blokas B1 230 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16.5 1 kartą per dieną 20 330 3960 Grindys III

Blokas B1 230 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III
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Blokas B1 230 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas B1 230 Sienos Keramikinės plytelės 15 1 kartą per savaitę 4 60 720 Sienos III

Blokas B1 232 Personalo patalpos KRATS Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas B1 233, 229 Laboratorija Plastikatas 40.2 1 kartą per savaitę 4 160.8 1929.6 Grindys III

Blokas B1 234 Laboratorija Plastikatas 42.2 2 kartus per mėnesį 2 84.4 1012.8 Grindys III

Blokas B1 235, 236 Koridorius Plastikatas 108 1 kartą per mėnesį 1 108 1296 Grindys III

Blokas B1 237/1 Personalo patalpos Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys III

Blokas B1 236/1 Personalo patalpos Linoleumas 6.2 2 kartus per mėnesį 2 12.4 148.8 Grindys III

Blokas B1 237 Koridorius Plastikatas 59 1 kartą per mėnesį 1 59 708 Grindys III

Blokas B1 301 Koridorius Plastikatas 107 1 kartą per mėnesį 1 107 1284 Grindys III

Blokas B1 319, 320 Koridorius Plastikatas 135.7 1 kartą per mėnesį 1 135.7 1628.4 Grindys III

Blokas B1 332.331 Koridorius Plastikatas 112 1 kartą per mėnesį 1 112 1344 Grindys III

Blokas B1 321 Koridorius Plastikatas 80 2 kartus per mėnesį 2 160 1920 Grindys III

Blokas B1 309.302 Tambūras Plastikatas 11.3 1 kartą per mėnesį 1 11.3 135.6 Grindys III

Blokas B1 312 Tambūras Plastikatas 28.8 1 kartą per mėnesį 1 28.8 345.6 Grindys III

Blokas B1 327 Tambūras Plastikatas 4 1 kartą per mėnesį 1 4 48 Grindys III

Blokas B1 325 Personalo patalpos Plastikatas 6.3 2 kartus per mėnesį 2 12.6 151.2 Grindys III

Blokas B1 335 Personalo patalpos Linoleumas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas B1 328 Personalo patalpos KRATS Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas B1 301/1 Personalo patalpos Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys III

Blokas B1 330 Personalo patalpos Linoleumas 45 2 kartus per mėnesį 2 90 1080 Grindys III

Blokas B1 401 Koridorius Plastikatas 64 1 kartą per mėnesį 1 64 768 Grindys III

Blokas B1 413 Koridorius Plastikatas 128.3 1 kartą per mėnesį 1 128.3 1539.6 Grindys III

Blokas B1 421 Koridorius Plastikatas 23 1 kartą per mėnesį 1 23 276 Grindys III

Blokas B1 419 Personalo patalpos Plastikatas 32.4 2 kartus per mėnesį 2 64.8 777.6 Grindys III

Blokas B1 123 (423) Archyvas Plastikatas 5.4 2 kartus per mėnesį 2 10.8 129.6 Grindys III

Blokas B1 416 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16.9 1 kartą per dieną 20 338 4056 Grindys III

Blokas B1 416 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III
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Blokas B1 416 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas B1 416 Sienos Keramikinės plytelės 16 1 kartą per savaitę 4 64 768 Sienos III

Blokas B1 420 Personalo patalpa Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys III

Blokas B1 420/A Personalo patalpa Linoleumas 8 2 kartus per mėnesį 2 16 192 Grindys III

Blokas B1 418 Personalo patalpa Linoleumas 14 2 kartus per mėnesį 2 28 336 Grindys III

Blokas B1 417 Tambūras Plastikatas 4 2 kartus per mėnesį 2 8 96 Grindys III

Blokas B1 401/2 Personalo patalpos Linoleumas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys III

Blokas B1 501 Koridorius Plastikatas 84 1 kartą per mėnesį 1 84 1008 Grindys III

Blokas B1 504 Koridorius Plastikatas 40.8 1 kartą per mėnesį 1 40.8 489.6 Grindys III

Blokas B1 507 Koridorius Plastikatas 87.4 1 kartą per mėnesį 1 87.4 1048.8 Grindys III

Blokas B1 508 Personalo patalpos Plastikatas 17 2 kartus per mėnesį 2 34 408 Grindys III

Blokas B1 510 Personalo patalpos Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas B1 511 Dirbtuvės Plastikatas 56.4 2 kartus per mėnesį 2 112.8 1353.6 Grindys III

Blokas B1 512 Dirbtuvės Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys III

Blokas B1 504/1 Personalo patalpos Plastikatas 10.8 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

3.564 42.768 Grindys III

Blokas B1 503 Dirbtuvės Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys III

Blokas B1 601 Koridorius Plastikatas 84 1 kartą per mėnesį 1 84 1008 Grindys III

Blokas B1 602 Koridorius Plastikatas 67.2 1 kartą per mėnesį 1 67.2 806.4 Grindys III

Blokas B1 616 Tambūras Plastikatas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Grindys III

Blokas B1 608/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 510 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

168.3 2019.6 Grindys III

Blokas B1 608/2 Koridorius Plastikatas 301 1 kartą per mėnesį 1 301 3612 Grindys III

Blokas B1 614 Koridorius Plastikatas 50 1 kartą per mėnesį 1 50 600 Grindys III

Blokas B1 604 Tambūras Plastikatas 8 1 kartą per mėnesį 1 8 96 Grindys III

PATALPOS BLOKAS B1  (101/1) - ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS 

Blokas B1 607 0,4kV sekcija 1DB01,02 Plastikatas 138 1 kartą per mėnesį 1 138 1656 Grindys III

PATALPOS BLOKAS D0 (101/1)

Blokas D0 007 Holas (Koridorius) Plastikatas 60 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 10.2 122.4 Grindys III

Blokas D0 06 Holas (Koridorius) Plastikatas 60 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 10.2 122.4 Grindys III
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Blokas D0 08 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 337 2 kartus per mėnesį 2 674 8088 Grindys III

Blokas D0 08 Sienos Dažytos 110 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 18.7 224.4
Sienos

III

Blokas D0 11 Laiptinė Betoninė 204 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

67.32 807.84 Grindys III

Blokas D0 120 Dirbtuvės Plastikatas 39 2 kartus per mėnesį 2 78 936 Grindys III

Blokas D0 121 Koridorius Plastikatas 84 1 kartą per savaitę 4 336 4032 Grindys III

Blokas D0 109, 109A Dirbtuvės 72 1 kartą per 2 savaites 2 144 1728 Grindys III

Blokas D0 109, 109A Langai Stiklas 3.4 1 kartą per metus 0.08 0.272 3.264 Langai / vitražai III

Blokas D0 109, 109A Palangės Dažytos 3.4 2 kartus per mėnesį 2 6.8 81.6
Palangės

III

Blokas D0 112 Koridorius Plastikatas 72 1 kartą per savaitę 4 288 3456 Grindys III

Blokas D0 112 Sienos Dažytos 48 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

15.84 190.08
Sienos

III

Blokas D0 117 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 9 1 kartą per dieną 20 180 2160 Grindys III

Blokas D0 117 Sienos Keramikinės plytelės 13.5 1 kartą per savaitę 4 54 648
Sienos

III

Blokas D0 117 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 117 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 117 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 119/A,B VEI (AGS) patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas D0 116/А IS dirbtuvė Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys III

Blokas D0 116/B Patalpa Personalo patalpos Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys III

Blokas D0 107, 108 Dirbtuvės Plastikatas 30 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 5.1 61.2 Grindys III

Blokas D0 110 Dirbtuvės Plastikatas 30 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 5.1 61.2 Grindys III

Blokas D0 223 Koridorius Epoksidinė lieta danga 72 1 kartą per savaitę 4 288 3456 Grindys III

Blokas D0 223 Sienos Dažytos 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432
Sienos

III

Blokas D0 218 Koridorius Epoksidinė lieta danga 8 1 kartą per savaitę 4 32 384 Grindys III

Blokas D0 218 Sienos Dažytos 4 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 1.32 15.84
Sienos

III

Blokas D0 224 Koridorius Epoksidinė lieta danga 8 1 kartą per savaitę 4 32 384 Grindys III

Blokas D0 224 Sienos Dažytos 4 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

1.32 15.84
Sienos

III

Blokas D0 205 Holas Epoksidinė lieta danga 66 1 kartą per savaitę 4 264 3168 Grindys III

Blokas D0 205 Sienos Dažytos 30 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

9.9 118.8
Sienos

III
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Blokas D0 211 Koridorius Plastikatas 21 1 kartą per savaitę 4 84 1008 Grindys III

Blokas D0 322 Koridorius Plastikatas 84 1 kartą per savaitę 4 336 4032 Grindys III

Blokas D0 319 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 4 1 kartą per dieną 20 80 960 Grindys III

Blokas D0 319 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 319 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 319 Sienos Keramikinės plytelės 12 1 kartą per savaitę 4 48 576
Sienos

III

Blokas D0 325, 325AB, 326 Patalpa Linoleumas 109.2 1 kartą per savaitę 4 436.8 5241.6 Grindys III

Blokas D0 327 Patalpa Linoleumas 27.3 1 kartą per savaitę 4 109.2 1310.4 Grindys III

Blokas D0 327 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D0 327 Palangės Dažytos 2.4 2 kartus per mėnesį 2 4.8 57.6
Palangės

III

Blokas D0 307 Holas Epoksidinė lieta danga 72 1 kartą per savaitę 4 288 3456 Grindys III

Blokas D0 307 Sienos Dažytos 36 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

11.88 142.56
Sienos

III

Blokas D0 306 Koridorius Epoksidinė lieta danga 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys III

Blokas D0 302 Patalpa Plastikatas 8 1 kartą per mėnesį 1 8 96 Grindys III

Blokas D0 301 Patalpa Plastikatas 48 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

15.84 190.08 Grindys III

Blokas D0 316,321 Operatyvinė patalpa Linoleumas 129 2 kartus per savaitę 8 1032 12384 Grindys III

Blokas D0 316/B,V Kabinetas Linoleumas 22 1 kartą per savaitę 4 88 1056 Grindys III

Blokas D0 317 Koridorius Linoleumas 18 1 kartą per savaitę 4 72 864 Grindys III

Blokas D0 316/3 Personalo patalpa Linoleumas 12 1 kartą per savaitę 4 48 576 Grindys III

Blokas D0 316/4 Personalo patalpa Linoleumas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys III

Blokas D0 316/6 Sandelis Linoleumas 6 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 1.02 12.24 Grindys III

Blokas D0 320,324 Sandelis Linoleumas 28 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 4.76 57.12 Grindys III

Blokas D0 316/5 Koridorius Linoleumas 4.5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Grindys III

Blokas D0 410 Holas Plastikatas 72 1 kartą per savaitę 4 288 3456 Grindys III

Blokas D0 410 Sienos Dažytos 36 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

11.88 142.56
Sienos

III

Blokas D0 416,417,418 Koridoriai su  tambūrais Plastikatas 111 1 kartą per savaitę 4 444 5328 Grindys III

Blokas D0 419 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 4 1 kartą per dieną 20 80 960 Grindys III

Blokas D0 419 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288
Sienos
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Blokas D0 419 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 419 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 421 Laboratorija Plastikatas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys III

Blokas D0 409 Koridorius Plastikatas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys III

Blokas D0 422 Preparatų ruošimo patalpa Plastikatas 7 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

2.31 27.72 Grindys III

Blokas D0 423 Kaitinimo prietaisų patalpa Plastikatas 15.2 2 kartus per mėnesį 2 30.4 364.8 Grindys III

Blokas D0 424/1,2 Radiometrijos laboratorija Plastikatas 28 1 kartą per savaitę 4 112 1344 Grindys III

Blokas D0 401 Patalpa Plastikatas 12 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

3.96 47.52 Grindys III

Blokas D0 407 Patalpa Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

9.9 118.8 Grindys III

Blokas D0 425 Radiometrijos laboratorija Plastikatas 19 1 kartą per 2 savaites 2 38 456 Grindys III

Blokas D0 426 Analitinė laboratorija Plastikatas 19 1 kartą per mėnesį 1 19 228 Grindys III

Blokas D0 427 Analitinė laboratorija Plastikatas 19 1 kartą per savaitę 4 76 912 Grindys III

Blokas D0 428 Analitinė laboratorija Plastikatas 19 1 kartą per savaitę 4 76 912 Grindys III

Blokas D0 430 Archyvas Plastikatas 13.5 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

4.455 53.46 Grindys III

Blokas D0 506 Koridoriai Plastikatas 36 1 kartą per savaitę 4 144 1728 Grindys III

Blokas D0 506 Sienos Plastikatas 12 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

3.96 47.52 Grindys III

Blokas D0 502/1,502/1В Dirbtuvės Plastikatas 18 1 kartą per mėnesį 1 18 216 Grindys III

Blokas D0 503 Tambūras Plastikatas 19 1 kartą per savaitę 4 76 912 Grindys III

Blokas D0 503 Sienos Dažytos 90 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

29.7 356.4
Sienos

III

Blokas D0 504 Sanitarinis šliuzas Plastikatas 12 1 kartą per savaitę 4 48 576 Grindys III

Blokas D0 504 Kriauklė 1 1 kartą per savaitę 4 4 48 Santechnika vnt III

Blokas D0 524 Koridoriai su  tambūrais Plastikatas 93 1 kartą per savaitę 4 372 4464 Grindys III

Blokas D0 524 Sienos Dažytos 45 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

14.85 178.2
Sienos

III

Blokas D0 520 Koridoriai Plastikatas 20 1 kartą per 2 savaites 2 40 480 Grindys III

Blokas D0 520 Sienos Dažytos 20 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 3.4 40.8
Sienos

III

Blokas D0 526 Laboratorija Plastikatas 12.6 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

4.158 49.896 Grindys III

Blokas D0 527/1 Laboratorija Plastikatas 10.8 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

3.564 42.768 Grindys III

Blokas D0 527/1 Langai Stiklas 2.8 1 kartą per metus 0.08 0.224 2.688 Langai / vitražai III
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Blokas D0 527/1 Palangės Dažytos 1.2 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 0.396 4.752
Palangės

III

Blokas D0 527/2 Personalo patalpos Plastikatas 22.8 2 kartus per mėnesį 2 45.6 547.2 Grindys III

Blokas D0 527/2 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D0 527/2 Palangės Dažytos 1.2 2 kartus per mėnesį 2 2.4 28.8
Palangės

III

Blokas D0 528 Personalo patalpos Plastikatas 22.8 2 kartus per mėnesį 2 45.6 547.2 Grindys III

Blokas D0 528 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D0 528 Palangės Dažytos 2.4 2 kartus per mėnesį 2 4.8 57.6
Palangės

III

Blokas D0 529/1 Personalo patalpos Plastikatas 10.8 1 kartą per savaitę 4 43.2 518.4 Grindys III

Blokas D0 529/1 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D0 529/1 Palangės Dažytos 1.2 2 kartus per mėnesį 2 2.4 28.8
Palangės

III

Blokas D0 529/2 Personalo patalpos Plastikatas 10.8 2 kartus per mėnesį 2 21.6 259.2 Grindys III

Blokas D0 529/2 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D0 529/2 Palangės Dažytos 1.2 2 kartus per mėnesį 2 2.4 28.8
Palangės

III

Blokas D0 530 ES personalo patalpa Plastikatas 22.8 1 kartą per savaitę 4 91.2 1094.4 Grindys III

Blokas D0 530 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D0 530 Palangės Dažytos 2.4 2 kartus per mėnesį 2 4.8 57.6
Palangės

III

Blokas D0 517 Sandėlis Plastikatas 9 1 kartą per mėnesį 1 9 108 Grindys III

Blokas D0 518 Sandėlis Plastikatas 9 1 kartą per mėnesį 1 9 108 Grindys III

Blokas D0 519 Remonto patalpos Plastikatas 11.2 2 kartus per mėnesį 2 22.4 268.8 Grindys III

Blokas D0 540 Laboratorija Plastikatas 12 1 kartą per mėnesį 1 12 144 Grindys III

Blokas D0 516 Sandėlis Plastikatas 5.4 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

1.782 21.384 Grindys III

Blokas D0 525 Personalo patalpos Plastikatas 5.4 2 kartus per mėnesį 2 10.8 129.6 Grindys III

Blokas D0 533 Sandėlis Plastikatas 5.4 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

1.782 21.384 Grindys III

Blokas D0 534 Sandėlis Plastikatas 3.6 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

1.188 14.256 Grindys III

Blokas D0 535 Sandėlis Plastikatas 3.6 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

1.188 14.256 Grindys III

Blokas D0 536 Sandėlis Plastikatas 7.8 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

2.574 30.888 Grindys III

Blokas D0 537 Sandėlis Plastikatas 6.5 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

2.145 25.74 Grindys III

Blokas D0 538 Personalo patalpos Plastikatas 4.5 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

1.485 17.82 Grindys III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

  50



Page 14 of 34

Blokas D0 522 Sanitarinis mazgas Plastikatas 8 1 kartą per dieną 20 160 1920 Grindys III

Blokas D0 522 Sienos Plastikatas 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Grindys III

Blokas D0 522 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 522 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 539 Personalo patalpos Plastikatas 4.5 2 kartus per mėnesį 2 9 108 Grindys III

Blokas D0 603 Koridoriai Plastikatas 45 1 kartą per savaitę 4 180 2160 Grindys III

Blokas D0 603 Sienos Dažytos 27 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 4.59 55.08
Sienos

III

Blokas D0 611 Vėdinimo patalpa Plastikatas 124.8 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

41.184 494.208 Grindys III

Blokas D0 613 Vėdinimo patalpa Plastikatas 272 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

89.76 1077.12 Grindys III

Blokas D0 614 Vėdinimo patalpa Plastikatas 48 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

15.84 190.08 Grindys III

Blokas D0 615 Vamzdynų  patalpa Plastikatas 112 1 kartą per mėnesį 1 112 1344 Grindys III

Blokas D0 710 Holas Plastikatas 72 1 kartą per savaitę 4 288 3456 Grindys III

Blokas D0 710 Sienos Dažytos 36 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 6.12 73.44
Sienos

III

Blokas D0 707 Koridoriai Plastikatas 18 1 kartą per savaitę 4 72 864 Grindys III

Blokas D0 707 Sienos Dažytos 9 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

2.97 35.64
Sienos

III

Blokas D0 701, 702 Rezervinės patalpos Plastikatas 34 2 kartus per mėnesį 2 68 816 Grindys III

Blokas D0 705 Patalpa Linoleumas 15 1 kartą per savaitę 4 60 720 Grindys III

Blokas D0 705 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D0 705 Palangės Dažytos 1.44 1 kartą per savaitę 4 5.76 69.12
Palangės

III

Blokas D0 706 Patalpa Plastikatas 30 1 kartą per savaitę 4 120 1440 Grindys III

Blokas D0 706 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D0 706 Palangės Dažytos 1.44 1 kartą per savaitę 4 5.76 69.12
Palangės

III

Blokas D0
801,801/1,2 IS personalo patalpa

Linoleumas
20 2 kartus per mėnesį 2

40 480 Grindys
m2 III

Blokas D0 805 Koridorius Plastikatas 54 1 kartą per savaitę 4 216 2592 Grindys III

Blokas D0 904 Koridorius Plastikatas 34 1 kartą per mėnesį 1 34 408 Grindys III

Blokas D0 902 Patalpos Linoleumas 12 1 kartą per 3 mėnesius

0.33

3.96 47.52 Grindys III
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Blokas D0 1001 Vėdinimo patalpa Plastikatas 70 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 23.1 277.2 Grindys

m2

III

Blokas D0 1002 Koridorius Plastikatas 32 1 kartą per mėnesį 1 32 384 Grindys III

PATALPOS BLOKAS D0 (101/1) - ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS

Blokas D0 316/1 Eletros įrenginių patalpa Linoleumas 134 2 kartus per savaitę 8 1072 12864 Grindys III

Blokas D0 316/2 Eletros įrenginių patalpa Linoleumas 50 2 kartus per mėnesį 2 100 1200 Grindys III

Blokas D0 101 Plastikatas 29 1 kartą per mėnesį 1 29 348 Grindys III

Blokas D0 202 Plastikatas 32 1 kartą per mėnesį 1 32 384 Grindys III

Blokas D0 501 Plastikatas 18 1 kartą per mėnesį 1 18 216 Grindys III

Blokas D0 804 Plastikatas 20 1 kartą per mėnesį 1 20 240 Grindys III

Blokas D0 901 Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys III

PATALPOS BLOKAS D1 (101/1) 

Blokas D1 005 Koridorius Plastikatas 650 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

214.5 2574 Grindys III

Blokas D1 002 Tambūras 36 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

11.88 142.56 Grindys III

Blokas D1 001 Tambūras, perkrovimo patalpos Plastikatas 76 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

25.08 300.96 Grindys III

Blokas D1 0021 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 35 2 kartus per mėnesį 2 70 840 Grindys III

Blokas D1 07 Koridorius Plastikatas 450 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

148.5 1782 Grindys III

Blokas D1 019, 024/3 Tambūras Plastikatas 24 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

7.92 95.04 Grindys III

Blokas D1 01, 02 Perkrovimo  patalpos, holas Plastikatas 60 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

19.8 237.6 Grindys III

Blokas D1 0013 Laiptinės Epoksidinė lieta danga 340 2 kartus per mėnesį 2 680 8160 Grindys III

Blokas D1 101 Koridorius 475 2 kartus per mėnesį 2 950 11400 Grindys III

Blokas D1 100/71 Rūkymo patalpos Keramikinės plytelės 6 2 kartus per savaitę 8 48 576 Grindys III

Blokas D1 100/71 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas D1 100/71 Sienos Dažytos 8.4 1 kartą per mėnesį 1 8.4 100.8 Sienos III

Blokas D1 184 Koridorius 500 1 kartą per savaitę 4 2000 24000 Grindys III

Blokas D1 167 Holas 75.8 2 kartus per savaitę 8 606.4 7276.8 Grindys III

Blokas D1 168 Tambūras 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas D1 109А Personalo patalpa Linoleumas 30 1 kartą per savaitę 4 120 1440 Grindys III
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Blokas D1 109 Personalo patalpa Linoleumas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys III

Blokas D1 109,109А Langai Stiklas 14.4 1 kartą per metus 0.08 1.152 13.824 Langai / vitražai III

Blokas D1 109B Personalo patalpa Plastikatas 5 2 kartus per mėnesį 2 10 120 Grindys III

Blokas D1 155/1,2 CHVV skydinė Plastikatas 72.54 2 kartus per savaitę 8 580.32 6963.84 Grindys III

Blokas D1 155А Personalo patalpa Plastikatas 14.4 1 kartą per savaitę 4 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D1 155А Langai Stiklas 9.8 1 kartą per metus 0.08 0.784 9.408 Langai / vitražai III

Blokas D1 155B Personalo patalpa Plastikatas 14.4 1 kartą per savaitę 4 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D1 155B Langai Stiklas 4.8 1 kartą per metus 0.08 0.384 4.608 Langai / vitražai III

Blokas D1 155 Tambūras Plastikatas 5 1 kartą per savaitę 4 20 240 Grindys III

Blokas D1 171 Laboratorija Linoleumas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys III

Blokas D1 171 Langai Stiklas 4.8 1 kartą per metus 0.08 0.384 4.608 Langai / vitražai III

Blokas D1 172 Laboratorija Linoleumas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys III

Blokas D1 172 Langai Stiklas 4.8 1 kartą per metus 0.08 0.384 4.608 Langai / vitražai III

Blokas D1 173 Laboratorija Linoleumas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys III

Blokas D1 173 Langai Stiklas 4.8 1 kartą per metus 0.08 0.384 4.608 Langai / vitražai III

Blokas D1 174 Laboratorija Linoleumas 14.4 1 kartą per savaitę 4 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D1 174 Langai Stiklas 9.8 1 kartą per metus 0.08 0.784 9.408 Langai / vitražai III

Blokas D1 175 Laboratorija Linoleumas 14.4 1 kartą per savaitę 4 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D1 175 Langai Stiklas 9.8 1 kartą per metus 0.08 0.784 9.408 Langai / vitražai III

Blokas D1 132 Dujų ūkio skydas Plastikatas 162 2 kartus per mėnesį 2 324 3888 Grindys III

Blokas D1 160 Elektrikų  punktas Linoleumas 33.6 1 kartą per savaitę 4 134.4 1612.8 Grindys III

Blokas D1 159 Vandens ūkio skydas Plastikatas 72.5 2 kartus per mėnesį 2 145 1740 Grindys III

Blokas D1 177 Personalo patalpa Linoleumas 17.5 1 kartą per savaitę 4 70 840 Grindys III

Blokas D1 176 Laboratorija Linoleumas 16.7 1 kartą per savaitę 4 66.8 801.6 Grindys III

Blokas D1 176 Langai Stiklas 9.8 1 kartą per metus 0.08 0.784 9.408 Langai / vitražai III

Blokas D1 178 Personalo patalpa Linoleumas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys III

Blokas D1 180 Personalo patalpa Linoleumas 16.7 2 kartus per mėnesį 2 33.4 400.8 Grindys III

Blokas D1 178-180/1 Personalo patalpa DRAIS Linoleumas 38 1 kartą per savaitę 4 152 1824 Grindys III
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Blokas D1 136 Sandelis Plastikatas 150 1 kartą per mėnesį 1 150 1800 Grindys III

Blokas D1 135 Tambūras Plastikatas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Grindys III

Blokas D1 166 Laiptinės Epoksidinė lieta danga 340 1 kartą per savaitę 4 1360 16320 Grindys III

Blokas D1 110 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 68 2 kartus per mėnesį 2 136 1632 Grindys III

Blokas D1 100/61 Personalo patalpa Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas D1 100/56-57 Personalo patalpa Plastikatas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys III

Blokas D1 105 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.3 1 kartą per dieną 20 106 1272 Grindys III

Blokas D1 105 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 105 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 105 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos III

Blokas D1 106 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.3 1 kartą per dieną 20 106 1272 Grindys III

Blokas D1 106 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 106 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 106 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 106 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos III

Blokas D1 127 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 7.3 1 kartą per dieną 20 146 1752 Grindys III

Blokas D1 127 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 127 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 127 Sienos Keramikinės plytelės 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Sienos III

Blokas D1 162 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.3 1 kartą per dieną 20 106 1272 Grindys III

Blokas D1 162 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 162 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 162 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos III

Blokas D1 164 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 4.6 1 kartą per dieną 20 92 1104 Grindys III

Blokas D1 164 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 164 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 164 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 164 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos III
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Blokas D1 146 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys III

Blokas D1 146 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 146 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 146 Sienos Sienos 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 103 Koridorius Plastikatas 120 2 kartus per savaitę 8 960 11520 Grindys III

Blokas D1 153 Personalo patalpa Linoleumas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys III

Blokas D1 207 Personalo patalpa Linoleumas 25.2 2 kartus per mėnesį 2 50.4 604.8 Grindys III

Blokas D1 287 Koridorius Plastikatas 80 1 kartą per savaitę 4 320 3840 Grindys III

Blokas D1 287 Sienos Dažytos 25 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

8.25 99 Sienos III

Blokas D1 202 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 25.2 2 kartus per savaitę 8 201.6 2419.2 Grindys III

Blokas D1 220 Holas Epoksidinė lieta danga 80 2 kartus per savaitę 8 640 7680 Grindys III

Blokas D1 220 Sienos Dažytos 45 1 kartą per mėnesį 1 45 540 Sienos III

Blokas D1 220 Metalinės durys su stiklu (4vnt.) Metala/stiklas 13.8 2 kartus per mėnesį 2 27.6 331.2 Durys III

Blokas D1 219 IS personalo patalpa Plastikatas 25 2 kartus per mėnesį 2 50 600 Grindys III

Blokas D1 222, 222А Personalo patalpa Plastikatas 48 2 kartus per mėnesį 2 96 1152 Grindys III

Blokas D1 222, 222А Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D1 223 Personalo patalpa Linoleumas 17.5 2 kartus per mėnesį 2 35 420 Grindys III

Blokas D1 223 Langai Stiklas 11.52 1 kartą per metus 0.08 0.9216 11.0592 Langai / vitražai III

Blokas D1 223B Personalo patalpa Plastikatas 33 2 kartus per mėnesį 2 66 792 Grindys III

Blokas D1 223B Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 223А Personalo patalpa Plastikatas 33 2 kartus per mėnesį 2 66 792 Grindys III

Blokas D1 223А Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 224 Personalo patalpa Linoleumas 17.5 2 kartus per mėnesį 2 35 420 Grindys III

Blokas D1 224 Langai Stiklas 7.2 1 kartą per metus 0.08 0.576 6.912 Langai / vitražai III

Blokas D1 225 Personalo patalpa Linoleumas 15.8 2 kartus per mėnesį 2 31.6 379.2 Grindys III

Blokas D1 225 Langai Stiklas 7.2 1 kartą per metus 0.08 0.576 6.912 Langai / vitražai III

Blokas D1 226 Personalo patalpa Linoleumas 15.8 2 kartus per mėnesį 2 31.6 379.2 Grindys III

Blokas D1 226 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III
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Blokas D1 227 Personalo patalpa Plastikatas 26.8 1 kartą per mėnesį 1 26.8 321.6 Grindys III

Blokas D1 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 228 Personalo patalpa Plastikatas 26.8 1 kartą per mėnesį 1 26.8 321.6 Grindys III

Blokas D1 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 229 Personalo patalpa Plastikatas 26.8 1 kartą per mėnesį 1 26.8 321.6 Grindys III

Blokas D1 229 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 240 Tambūras Plastikatas 8 1 kartą per savaitę 4 32 384 Grindys III

Blokas D1 239 Tambūras Plastikatas 10 2 kartus per savaitę 8 80 960 Grindys III

Blokas D1 280 Tambūras Plastikatas 8 1 kartą per savaitę 4 32 384 Grindys III

Blokas D1 230 Personalo patalpa Linoleumas 25.2 2 kartus per mėnesį 2 50.4 604.8 Grindys III

Blokas D1 230 Langai Stiklas 8.64 1 kartą per metus 0.08 0.6912 8.2944 Langai / vitražai III

Blokas D1 233 Personalo patalpa Linoleumas 17.7 2 kartus per mėnesį 2 35.4 424.8 Grindys III

Blokas D1 234 Personalo patalpa Plastikatas 63 2 kartus per mėnesį 2 126 1512 Grindys III

Blokas D1 234 Personalo patalpa Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D1 234 Personalo patalpa Plastikatas 42 2 kartus per mėnesį 2 84 1008 Grindys III

Blokas D1 216 А Personalo patalpa Linoleumas 28 1 kartą per mėnesį 1 28 336 Grindys III

Blokas D1 216 B,V Personalo patalpa Linoleumas 93 2 kartus per savaitę 8 744 8928 Grindys III

Blokas D1 216 А,B,V Kriauklė 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas D1 257 IS personalo patalpa Plastikatas 15 2 kartus per mėnesį 2 30 360 Grindys III

Blokas D1 258 Personalo patalpa Plastikatas 7.28 2 kartus per mėnesį 2 14.56 174.72 Grindys III

Blokas D1 259 Personalo patalpa Linoleumas 9.1 2 kartus per mėnesį 2 18.2 218.4 Grindys III

Blokas D1 260 Personalo patalpa Linoleumas 14.56 2 kartus per mėnesį 2 29.12 349.44 Grindys III

Blokas D1 261 Radiacinės kontrolės skydas Linoleumas 124.8 2 kartus per savaitę 8 998.4 11980.8 Grindys III

Blokas D1 261 Langai Stiklas 17.28 1 kartą per metus 0.08 1.3824 16.5888 Langai / vitražai III

Blokas D1 261А Personalo patalpa Linoleumas 9.1 2 kartus per mėnesį 2 18.2 218.4 Grindys III

Blokas D1 262 Personalo patalpa Linoleumas 14.6 1 kartą per savaitę 4 58.4 700.8 Grindys III

Blokas D1 263 IS personalo patalpa Plastikatas 20.2 2 kartus per mėnesį 2 40.4 484.8 Grindys III

Blokas D1 256 Personalo patalpa Linoleumas 14.6 2 kartus per mėnesį 2 29.2 350.4 Grindys III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

  56



Page 20 of 34

Blokas D1 255 Sandėlis Plastikatas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys III

Blokas D1 261/1 Personalo patalpa Linoleumas 15 2 kartus per mėnesį 2 30 360 Grindys
m2

III

Blokas D1 244, 246, 247 Laboratorija Plastikatas 343 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 171.5 2058 Grindys
m2

III

Blokas D1 216G Personalo patalpa Plastikatas 28 2 kartus per mėnesį 2 56 672 Grindys
m2

III

Blokas D1 270 Personalo patalpa Plastikatas 16.8 1 kartą per savaitę 4 67.2 806.4 Grindys III

Blokas D1 271 Personalo patalpa Plastikatas 19.4 1 kartą per savaitę 4 77.6 931.2 Grindys III

Blokas D1 272 Personalo patalpa Linoleumas 9.4 2 kartus per mėnesį 2 18.8 225.6 Grindys III

Blokas D1 273 Patalpa-štabas Linoleumas 13.1 1 kartą per mėnesį 1 13.1 157.2 Grindys III

Blokas D1 275 Personalo patalpa Linoleumas 13.1 2 kartus per mėnesį 2 26.2 314.4 Grindys III

Blokas D1 269 Personalo patalpa Linoleumas 9.4 2 kartus per mėnesį 2 18.8 225.6 Grindys III

Blokas D1 276 Personalo patalpa Linoleumas 13.1 2 kartus per mėnesį 2 26.2 314.4 Grindys III

Blokas D1 281 Personalo patalpa Plastikatas 26.6 1 kartą per mėnesį 1 26.6 319.2 Grindys III

Blokas D1 254 Koridorius (mašina) Epoksidinė lieta danga 575 2 kartus per savaitę 8 4600 55200 Grindys III

Blokas D1 254 Sienos Dažytos 375 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 63.75 765 Sienos III

Blokas D1 274 Holas Epoksidinė lieta danga 72 2 kartus per savaitę 8 576 6912 Grindys III

Blokas D1 274 Sienos Dažytos 25 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

8.25 99 Sienos III

Blokas D1 283 Sandėlis Plastikatas 414 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

136.62 1639.44 Grindys
m2

III

Blokas D1 218 Dirbtuvės Plastikatas 56 2 kartus per mėnesį 2 112 1344 Grindys III

Blokas D1 203 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys III

Blokas D1 203 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 203 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 203 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 205 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys III

Blokas D1 205 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 205 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 205 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 205 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 235 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys III
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Blokas D1 235 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 235 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 235 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 237 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys III

Blokas D1 237 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 237 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 237 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 237 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 264 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.3 1 kartą per dieną 20 106 1272 Grindys III

Blokas D1 264 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 264 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 264 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 266 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys III

Blokas D1 266 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 266 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 266 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 266 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 200/29 Sandėlis Plastikatas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Grindys III

Blokas D1 200/34 Sandėlis Plastikatas 14 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

4.62 55.44 Grindys III

Blokas D1 200/33 Sandėlis Plastikatas 14 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

4.62 55.44 Grindys III

Blokas D1 200/47 Patalpa Plastikatas 20 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 6.6 79.2 Grindys
m2

III

Blokas D1 301 Perkrovimo  patalpos Epoksidinė lieta danga 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys III

Blokas D1 323/1 Tambūras Plastikatas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys III

Blokas D1 307A Personalo patalpa Linoleumas 43.8 2 kartus per mėnesį 2 87.6 1051.2 Grindys III

Blokas D1 327 V, V Personalo patalpa Linoleumas 42 2 kartus per mėnesį 2 84 1008 Grindys
m2

III

Blokas D1 308,309 Personalo patalpa Linoleumas 22 2 kartus per mėnesį 2 44 528 Grindys
m2

III

Blokas D1 311 Rezervinė patalpa Linoleumas 22 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 3.74 44.88 Grindys III

Blokas D1 312 Rezervinė patalpa Linoleumas 22 2 kartus per mėnesį 2 44 528 Grindys III
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Blokas D1 313 Personalo patalpa Plastikatas 22 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.26 87.12 Grindys
m2

III

Blokas D1 314А Personalo patalpa Linoleumas 288.8 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 49.096 589.152 Grindys III

Blokas D1 314B Personalo patalpa Plastikatas 90 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 15.3 183.6 Grindys III

Blokas D1 321 Tambūras Linoleumas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys III

Blokas D1 322 DVS patalpa Linoleumas 110 1 kartą per mėnesį 1 110 1320 Grindys III

Blokas D1 322 DVS patalpa Linoleumas 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys III

Blokas D1 338 Koridorius (mašina) Epoksidinė lieta danga 540 1 kartą per savaitę 4 2160 25920 Grindys III

Blokas D1 338 Sienos Dažytos 450 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 76.5 918 Sienos III

Blokas D1 331/1 Vadovo patalpos Linoleumas 12.6 1 kartą per savaitę 4 50.4 604.8 Grindys III

Blokas D1 332/1 Personalo patalpa Linoleumas 8.4 2 kartus per savaitę 8 67.2 806.4 Grindys III

Blokas D1 334/1 Pamainos virsininkas Linoleumas 16.8 2 kartus per savaitę 8 134.4 1612.8 Grindys III

Blokas D1 335/1 IS Personalo patalpa Linoleumas 14 2 kartus per savaitę 8 112 1344 Grindys III

Blokas D1 333 Koridorius Epoksidinė lieta danga 9 2 kartus per savaitę 8 72 864 Grindys III

Blokas D1 333 Sienos Dažytos 9 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

2.97 35.64 Sienos III

Blokas D1 304 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 7.3 1 kartą per dieną 20 146 1752 Grindys III

Blokas D1 304 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 304 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 304 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 302 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys III

Blokas D1 302 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 302 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 302 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 327 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys III

Blokas D1 327 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 327 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 327 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 325 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys III

Blokas D1 325 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III
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Blokas D1 325 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 325 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 342 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys III

Blokas D1 342 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 342 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 342 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 344 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys III

Blokas D1 344 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 344 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 344 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 344 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 347 BEM (AGS) patalpa Linoleumas 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Grindys III

Blokas D1 319 Kontrolės pultas Linoleumas 54 1 kartą per mėnesį 1 54 648 Grindys III

Blokas D1 337 Personalo patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas D1 321 Tambūras Linoleumas 6.3 2 kartus per mėnesį 2 12.6 151.2 Grindys III

Blokas D1 401 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 23 2 kartus per mėnesį 2 46 552 Grindys III

Blokas D1 404 IS personalo patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas D1 408, 405, 406, 408 Koridorius Epoksidinė lieta danga 65 2 kartus per mėnesį 2 130 1560 Grindys III

Blokas D1 408, 405, 406, 408 Sienos Dažytos 9 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 1.53 18.36 Sienos III

Blokas D1 409 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 10 1 kartą per dieną 20 200 2400 Grindys III

Blokas D1 409 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 409 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 409 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 413/1 IS personalo patalpa Plastikatas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys III

Blokas D1 413/2 IS personalo patalpa Plastikatas 25 2 kartus per mėnesį 2 50 600 Grindys III

Blokas D1 414 Koridorius Plastikatas 540 1 kartą per mėnesį 1 540 6480 Grindys III

Blokas D1 411 Personalo patalpa Linoleumas 17 2 kartus per mėnesį 2 34 408 Grindys III

Blokas D1 530 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 65 2 kartus per mėnesį 2 130 1560 Grindys III
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Blokas D1 504 Koridorius Plastikatas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys III

Blokas D1 502 Kondicionierių patalpa Plastikatas 360 1 kartą per mėnesį 1 360 4320 Grindys III

Blokas D1 513 Koridorius Plastikatas 42 2 kartus per mėnesį 2 84 1008 Grindys III

Blokas D1 515 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 56 2 kartus per mėnesį 2 112 1344 Grindys III

Blokas D1 518 Koridorius Plastikatas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys III

Blokas D1 522 Koridorius Plastikatas 50 2 kartus per mėnesį 2 100 1200 Grindys III

Blokas D1 527/А Personalo patalpa Linoleumas 53.2 2 kartus per mėnesį 2 106.4 1276.8 Grindys III

Blokas D1 527 Kondicionierių patalpa Plastikatas 378 1 kartą per mėnesį 1 378 4536 Grindys III

Blokas D1 524 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 4.5 1 kartą per dieną 20 90 1080 Grindys III

Blokas D1 524 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 524 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 524 Sienos Keramikinės plytelės 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Sienos III

Blokas D1 536 Koridorius Plastikatas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys III

Blokas D1 532 Koridorius Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys III

Blokas D1 534 Sanitarinis šliuzas Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas D1 534 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D1 541 Koridorius Plastikatas 48 2 kartus per mėnesį 2 96 1152 Grindys III

Blokas D1 535 Sanitarinis šliuzas Plastikatas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys III

Blokas D1 510 Laiptinė Plastikatas 85.5 1 kartą per mėnesį 1 85.5 1026 Grindys III

Blokas D1 505 Vėdinimo patalpa Plastikatas 76 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

25.08 300.96 Grindys III

Blokas D1 527/1 Personalo patalpa Plastikatas 30 1 kartą per savaitę 4 120 1440 Grindys III

Blokas D1 536/1 Personalo patalpa Plastikatas 8.1 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

2.673 32.076 Grindys III

Blokas D1 527/B IS personalo patalpa Plastikatas 25.2 2 kartus per mėnesį 2 50.4 604.8 Grindys III

Blokas D1 501 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 4.5 1 kartą per dieną 20 90 1080 Grindys III

Blokas D1 501 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 501 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 501 Sienos Keramikinės plytelės 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Sienos III

Blokas D1 542 Personalo patalpa Linoleumas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys III
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Blokas D1 537 Personalo patalpa Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas D1 537/1 Koridorius Plastikatas 22 2 kartus per mėnesį 2 44 528 Grindys III

Blokas D1 617А IS personalo patalpa Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys III

Blokas D1 617С IS personalo patalpa Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys III

Blokas D1 617В IS personalo patalpa Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys III

Blokas D1 618 IS personalo patalpa Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys III

Blokas D1 617 Koridorius (holas) Epoksidinė lieta danga 25 2 kartus per mėnesį 2 50 600 Grindys III

Blokas D1 617 Sienos Dažytos 9 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

2.97 35.64 Sienos III

Blokas D1 619 IS viršininko patalpos Linoleumas 22.5 2 kartus per mėnesį 2 45 540 Grindys III

Blokas D1 607, 609, 610, 613 Operatorių patalpos Plastikatas 56 2 kartus per savaitę 8 448 5376 Grindys III

Blokas D1 610/2 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5 2 kartus per savaitę 8 40 480 Grindys III

Blokas D1 610/2 Unitazas 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas D1 610/2 Kriauklė 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas D1 610/2 Sienos Keramikinės plytelės 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Sienos III

Blokas D1 612 Koridorius Plastikatas 30 2 kartus per savaitę 8 240 2880 Grindys III

Blokas D1 608 Laiptinė Plastikatas 56 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 9.52 114.24 Grindys III

Blokas D1 615 Personalo patalpa Linoleumas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys III

Blokas D1 701 Koridorius Plastikatas 903 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

297.99 3575.88 Grindys III

Blokas D1 702 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 48 1 kartą per savaitę 4 192 2304 Grindys III

Blokas D1 712А Personalo patalpa Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas D1 712А Langai Stiklas 11.52 1 kartą per metus 0.08 0.9216 11.0592 Langai / vitražai III

Blokas D1 704 Personalo patalpa Linoleumas 15.6 2 kartus per mėnesį 2 31.2 374.4 Grindys III

Blokas D1 704 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 705 Personalo patalpa Linoleumas 15.6 2 kartus per mėnesį 2 31.2 374.4 Grindys III

Blokas D1 705 Langai Stiklas 11.52 1 kartą per metus 0.08 0.9216 11.0592 Langai / vitražai III

Blokas D1 708 Dirbtuvės Plastikatas 72 1 kartą per savaitę 4 288 3456 Grindys III

Blokas D1 708 Kriauklė 1 1 kartą per savaitę 4 4 48 Santechnika vnt III

Blokas D1 708 Langai Stiklas 11.52 1 kartą per metus 0.08 0.9216 11.0592 Langai / vitražai III
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Blokas D1 708А Personalo patalpa Linoleumas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas D1 708А Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D1 710 IS Personalo patalpa Linoleumas 13.3 2 kartus per mėnesį 2 26.6 319.2 Grindys III

Blokas D1 710 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D1 712 IS Personalo patalpa Linoleumas 72 2 kartus per mėnesį 2 144 1728 Grindys III

Blokas D1 712 Langai Stiklas 11.52 1 kartą per metus 0.08 0.9216 11.0592 Langai / vitražai III

Blokas D1 713 Laboratorija Linoleumas 57.6 2 kartus per mėnesį 2 115.2 1382.4 Grindys III

Blokas D1 713 Langai Stiklas 14.4 1 kartą per metus 0.08 1.152 13.824 Langai / vitražai III

Blokas D1 713 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D1 714 Koridorius Epoksidinė lieta danga 586 2 kartus per savaitę 8 4688 56256 Grindys III

Blokas D1 714 Sienos Dažytos 450 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 76.5 918 Sienos III

Blokas D1 715 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.8 1 kartą per dieną 20 116 1392 Grindys III

Blokas D1 715 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 715 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 715 Sienos Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per savaitę 4 20.8 249.6 Sienos III

Blokas D1 722 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.8 1 kartą per dieną 20 116 1392 Grindys III

Blokas D1 722 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 722 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 722 Sienos Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per savaitę 4 20.8 249.6 Sienos III

Blokas D1 724 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.8 1 kartą per dieną 20 116 1392 Grindys III

Blokas D1 724 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 724 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 724 Sienos Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per savaitę 4 20.8 249.6 Sienos III

Blokas D1 736 Tambūras Plastikatas 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Grindys III

Blokas D1 756/1 Personalo patalpa Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys III

Blokas D1 756/1 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 756/2 Personalo patalpa Plastikatas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D1 756/2 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III
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Blokas D1 756/3 Personalo patalpa Linoleumas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys III

Blokas D1 756/3 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 756/4 Personalo patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D1 756/4 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 756/5 Personalo patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D1 756/5 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 756/6 Personalo patalpa Linoleumas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys III

Blokas D1 756/6 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 756/7 Personalo patalpa Linoleumas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys III

Blokas D1 756/7 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 766/2 Personalo patalpa Linoleumas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys III

Blokas D1 759 Koridorius Plastikatas 90 2 kartus per mėnesį 2 180 2160 Grindys III

Blokas D1 769 Holas Epoksidinė lieta danga 50 1 kartą per savaitę 4 200 2400 Grindys III

Blokas D1 769 Sienos Dažytos 30 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

9.9 118.8 Sienos III

Blokas D1 765/1 IS personalo patalpa Plastikatas 72 2 kartus per mėnesį 2 144 1728 Grindys III

Blokas D1 765/1 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D1 747 Ventiliacijos skydas Plastikatas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D1 761 IS personalo patalpa Plastikatas 42.5 2 kartus per mėnesį 2 85 1020 Grindys III

Blokas D1 761 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D1 760, 760/1 Plastikatas 29.4 1 kartą per mėnesį 1 29.4 352.8 Grindys III

Blokas D1 754 Personalo patalpa Linoleumas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys III

Blokas D1 754 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D1 755 Personalo patalpa Plastikatas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys III

Blokas D1 755 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D1 803 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 40 1 kartą per mėnesį 1 40 480 Grindys III

Blokas D1 804 Vėdinimo patalpa Plastikatas 291.6 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 49.572 594.864 Grindys III

Blokas D1 805 Koridorius Plastikatas 874 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 148.58 1782.96 Grindys III

Blokas D1 806 Vėdinimo patalpa Plastikatas 345.6 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 58.752 705.024 Grindys III
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Blokas D1 812 Holas Plastikatas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys III

Blokas D1 817 Koridorius Linoleumas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys III

Blokas D1 811, 810, 809/1, 2 Personalo patalpa Linoleumas 52 2 kartus per mėnesį 2 104 1248 Grindys III

Blokas D1 901, 903 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 65 1 kartą per mėnesį 1 65 780 Grindys III

Blokas D1 904 Vėdinimo patalpa Plastikatas 540 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 91.8 1101.6 Grindys III

Blokas D1 905 Vėdinimo patalpa Plastikatas 301 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 51.17 614.04 Grindys III

Blokas D1 906 Vėdinimo patalpa Plastikatas 684 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 116.28 1395.36 Grindys III

Blokas D1 909/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 140 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 23.8 285.6 Grindys III

Blokas D1 909/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 55 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 9.35 112.2 Grindys III

Blokas D1 911 Vėdinimo patalpa Plastikatas 483 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 82.11 985.32 Grindys III

Blokas D1 912 Vėdinimo patalpa Plastikatas 203 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 34.51 414.12 Grindys III

Blokas D1 916 Tambūras Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

PATALPOS BLOKAS D1 (101/1) - ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS

Blokas D1 320 Gamybinės patalpos Lietos 322 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

106.26 1275.12 Grindys III

Blokas D1 320 Durys Metalas 5 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

1.65 19.8 Durys III

Blokas D1 330 Gamybinės patalpos Lietos 328 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

108.24 1298.88 Grindys III

Blokas D1 330 Durys Metalas 5 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

1.65 19.8 Durys III

Blokas D1 336 Gamybinės patalpos Lietos 322 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

106.26 1275.12 Grindys III

Blokas D1 336 Durys Metalas 5 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

1.65 19.8 Durys III

Blokas D1 112 6kV sekcija 1BA Metalas 100 1 kartą per mėnesį 1 100 1200 Grindys III

Blokas D1 112 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D1 113 6kV sekcija 1BU Metalas 60 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 19.8 237.6 Grindys III

Blokas D1 113 Durys Metalas 5 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 1.65 19.8 Durys III

Blokas D1 118 6kV sekcija 1BB Metalas 100 1 kartą per mėnesį 1 100 1200 Grindys III

Blokas D1 118 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D1 119 6kV sekcija 1BV Metalas 60 1 kartą per mėnesį 1 60 720 Grindys III

Blokas D1 119 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D1 120 0,4kV sekcija 1CA01¸03 Plastikatas 134 1 kartą per mėnesį 1 134 1608 Grindys III
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Blokas D1 120 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D1 156 0,4kV sekcija 1CA04¸06 Plastikatas 134 1 kartą per mėnesį 1 134 1608 Grindys III

Blokas D1 156 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D1 115 0,4kV sekcija 1DD01,02 Plastikatas 33 1 kartą per mėnesį 1 33 396 Grindys III

Blokas D1 115 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D1 720 0,4kV sekcija 1CC01,02 Plastikatas 87 1 kartą per mėnesį 1 87 1044 Grindys III

Blokas D1 720 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D1 731 0,4kV sekcija 1CC03,04 Plastikatas 148 1 kartą per mėnesį 1 148 1776 Grindys III

Blokas D1 731 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D1 752 0,4kV sekcija 1CC07,08 Plastikatas 151 1 kartą per mėnesį 1 151 1812 Grindys III

Blokas D1 752 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D1 770 0,4kV sekcija 1CC05,06 Plastikatas 141 1 kartą per mėnesį 1 141 1692 Grindys III

Blokas D1 770 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D1 917 0,4kV sekcija 1DD03¸06 Plastikatas 150 1 kartą per mėnesį 1 150 1800 Grindys III

Blokas D1 917 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D1 117 Plastikatas 118 1 kartą per mėnesį 1 118 1416 Grindys III

Blokas D1 117 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D1 131 0,4kV sekcija 1CU01 Linoleumas 160 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 52.8 633.6 Grindys III

Blokas D1 131 Durys Metalas 5 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 1.65 19.8 Durys III

Blokas D1 133 0,4kV sekcija 1CV01 Linoleumas 160 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 52.8 633.6 Grindys III

Blokas D1 133 Durys Metalas 5 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 1.65 19.8 Durys III

Blokas D1 137 0,4kV sekcija 1CW01 Linoleumas 160 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 52.8 633.6 Grindys III

Blokas D1 137 Durys Metalas 5 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 1.65 19.8 Durys III

Blokas D1 141 Durys Metalas 5 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 1.65 19.8 Durys III

Blokas D1 144 0,4kV sekcija 1CY01 Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys III

Blokas D1 144 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D1 154 0,4kV sekcija 1CZ01 Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys III
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Blokas D1 154 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D1 123,122 Lietos 210 1 kartą per mėnesį 1 210 2520 Grindys m2 III

Blokas D1 123,122 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D1 Kabelių šachtos 203 vnt. Plastikatas 812 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 138.04 1656.48 Grindys III

PATALPOS BLOKAS G1 (101/1)

Blokas G1 Mašinų salė A eilė Koridorius (mašina) 1800 1 kartą per savaitę 4 7200 86400 Grindys III

Blokas G1 Aikštelė 336 1 kartą per savaitę 4 1344 16128 Grindys III

Blokas G1 Mašinų salė 225 2 kartus per mėnesį 2 450 5400 Grindys III

Blokas G1 Mašinų salė 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys III

Blokas G1 130/1 Rūkymo patalpos Keramikinės plytelės 20 1 kartą per dieną 20 400 4800 Grindys III

Blokas G1 130/1 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 130/1 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 130/1 Sienos Keramikinės plytelės 16.2 1 kartą per savaitę 4 64.8 777.6 Sienos III

Blokas G1 Metaliniai laiptai B eilės, аš. 2-3 Rifliuotas metalas 23 2 kartus per mėnesį 2 46 552 Grindys III

Blokas G1 129 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 12.8 1 kartą per dieną 20 256 3072 Grindys III

Blokas G1 129 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 129 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 129 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 129 Sienos Keramikinės plytelės 8.1 1 kartą per savaitę 4 32.4 388.8 Sienos III

Blokas G1 130/1 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 12.8 1 kartą per dieną 20 256 3072 Grindys III

Blokas G1 130/1 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 130/1 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 130/1 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 130/1 Sienos Keramikinės plytelės 8.1 1 kartą per dieną 20 162 1944 Sienos III

Blokas G1 116/2 аš. 28-29 Sandėlis Plastikatas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys III
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Blokas G1 110/9 Sandėlis Plastikatas 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys III

Blokas G1 110/10 Sandėlis Plastikatas 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys III

Blokas G1 110/11 Sandėlis Plastikatas 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys III

Blokas G1 114/2 Personalo patalpa Metalinės, linoleumas 40 1 kartą per savaitę 4 160 1920 Grindys
m2

III

Blokas G1 116/ Sandėlis Plastikatas 12 1 kartą per mėnesį 1 12 144 Grindys III

Blokas G1 116/2А, 116/2 IS patalpos Plastikatas 56 2 kartus per mėnesį 2 112 1344 Grindys III

Blokas G1 išilgai A ir B eil. Dažytas metalas 64.2 1 kartą per savaitę 4 256.8 3081.6 Turėklai III

Blokas G1 Apsauginė smulkinimo kamera 360 1 kartą per savaitę 4 1440 17280 Grindys III

Blokas G1 306 1 kartą per savaitę 4 1224 14688 Grindys III

Blokas G1 Mašinų salė Demontavimo aikštelė 621 3 kartus per savaitę 12 7452 89424 Grindys III

Blokas G1 Mašinų salė 75 1 kartą per savaitę 4 300 3600 Grindys III

Blokas G1 Mašinų salė 80 1 kartą per savaitę 4 320 3840 Grindys III

Blokas G1 Mašinų salė 735 2 kartus per mėnesį 2 1470 17640 Grindys III

Blokas G1 Mašinų salė 75 1 kartą per savaitę 4 300 3600 Grindys III

Blokas G1 232/1 Personalo patalpos Plastikatas 78 1 kartą per mėnesį 1 78 936 Grindys
m2

III

Blokas G1 101/1 2500 2 kartus per mėnesį 2 5000 60000 Grindys III

Blokas G1 401/2 2500 2 kartus per mėnesį 2 5000 60000 Grindys III

Blokas G1 Laiptinė Laiptinė eilė B, t/s 2-3 Metalas 23 2 kartus per mėnesį 2 46 552 Grindys III

Blokas G1 Laiptinė Laiptinė Metalas 50 2 kartus per mėnesį 2 100 1200 Grindys III

Blokas G1 Laiptinė Laiptinė Metalas 50 2 kartus per mėnesį 2 100 1200 Grindys III

Blokas G1 04-Vas Sanitarinis šliuzas Metalas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys III

Blokas G1 04-Vas Kriauklė 2 2 kartus per mėnesį 2 4 48 Santechnika vnt III

Blokas G1 -2,40 aš 49-51 120 2 kartus per mėnesį 2 240 2880 Grindys III

PATALPOS BLOKAS G1 (101/1) - ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS

Blokas G1 123/1 6kV sekcija 1BC,1BD Metalas 234 1 kartą per mėnesį 1 234 2808 Grindys
III

Blokas G1 123/1 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas G1 315/1 6kV sekcija 1BW Metalas 54 1 kartą per mėnesį 1 54 648 Grindys
III
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Blokas G1 317/1 0,4kV sekcija 1СВ01¸03 Plastikatas 72 1 kartą per mėnesį 1 72 864 Grindys
III

Blokas G1 317/1 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas G1 318/1 0,4kV sekcija 1СВ04¸06 Plastikatas 180 1 kartą per mėnesį 1 180 2160 Grindys
III

101/1 Metalinės, linoleumas 9.00 1 kartą per savaitę 4 36 432 Liftai vnt
III

PATALPOS BLOKAS V1 (101/1) 

Blokas V1 01/1,2 Koridorius Plastikatas 63 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 20.79 249.48 Grindys
III

Blokas V1 013, 015 Koridorius Plastikatas 360 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

118.8 1425.6 Grindys
III

Blokas V1 014 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

11.88 142.56 Grindys
III

Blokas V1 030 Tambūras Plastikatas 7.35 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

2.4255 29.106 Grindys
III

Blokas V1 02 Laiptinė Plastikatas 312 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

102.96 1235.52 Grindys
III

Blokas V1 012 Laiptinės Plastikatas 104 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

34.32 411.84 Grindys
III

Blokas V1 038/1,2 Koridorius Plastikatas 59.6 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

19.668 236.016 Grindys
III

Blokas V1 101/1,2 Koridorius Plastikatas 91.56 1 kartą per mėnesį 1 91.56 1098.72 Grindys
III

Blokas V1 115 Technologinis koridorius Plastikatas 300 1 kartą per mėnesį 1 300 3600 Grindys
III

Blokas V1 109 Transporto koridorius Nerūdijantis plienas 101 3 kartus per savaitę 12 1212 14544 Grindys
III

Blokas V1 112 Tambūras Plastikatas 13.7 2 kartus per mėnesį 2 27.4 328.8 Grindys
III

Blokas V1 201/1,2 Koridorius Plastikatas 122 1 kartą per mėnesį 1 122 1464 Grindys
III

Blokas V1 216/1,2 Koridorius Plastikatas 49.9 1 kartą per mėnesį 1 49.9 598.8 Grindys
III

Blokas V1 201/3 IS patalpa Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys
III

Blokas V1 221 Dirbtuvės Plastikatas 57.6 2 kartus per mėnesį 2 115.2 1382.4 Grindys
III

Blokas V1 221 Langai Stiklas 15 1 kartą per metus 0.08 1.2 14.4 Langai / vitražai
m2 III

Blokas V1 217 Tambūras Plastikatas 5 2 kartus per mėnesį 2 10 120 Grindys
III

Blokas V1 212, 213 Patalpos Plastikatas 30 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 5.1 61.2 Grindys
III

Blokas V1 301/1,3 Koridorius Plastikatas 54 1 kartą per mėnesį 1 54 648 Grindys
III

Blokas V1 303 Dirbtuvės KRATS Plastikatas 12.8 2 kartus per mėnesį 2 25.6 307.2 Grindys
III

Blokas V1 305 Tambūras Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys
III

Blokas V1 320 Koridorius Plastikatas 41.5 1 kartą per mėnesį 1 41.5 498 Grindys
III

Blokas V1 322 Personalo patalpos Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys
III

m2

m2

m2

Keleiviniai liftai 9 vnt. (vieno 
lifto plotas- 0,81 m2)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Blokas V1 304 Personalo patalpos Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys
III

Blokas V1 401/1-3 Koridorius Plastikatas 102 1 kartą per mėnesį 1 102 1224 Grindys
III

Blokas V1 411/2 Koridorius Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys
III

Blokas V1 413 Koridorius Plastikatas 41.5 1 kartą per mėnesį 1 41.5 498 Grindys
III

Blokas V1 412 Personalo patalpos Plastikatas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys
III

Blokas V1 501/1,2,3 Koridorius Plastikatas 126 1 kartą per mėnesį 1 126 1512 Grindys
III

Blokas V1 507 Koridorius Plastikatas 41.5 1 kartą per mėnesį 1 41.5 498 Grindys
III

Blokas V1 520 Koridorius Plastikatas 136 1 kartą per mėnesį 1 136 1632 Grindys
III

Blokas V1 521 Koridorius Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys
III

Blokas V1 506 Tambūras Plastikatas 9 1 kartą per mėnesį 1 9 108 Grindys
III

Blokas V1 509 Dirbtuvės Plastikatas 72 1 kartą per mėnesį 1 72 864 Grindys
III

Blokas V1 509 Kriauklė 1 1 kartą per mėnesį 1 1 12 Santechnika vnt
III

Blokas V1 501/2А Personalo patalpos Plastikatas 15 1 kartą per mėnesį 1 15 180 Grindys
III

Blokas V1 601/1,3 Koridorius Plastikatas 118 1 kartą per mėnesį 1 118 1416 Grindys
III

Blokas V1 604 Vėdinimo patalpa Plastikatas 259.2 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

85.536 1026.432 Grindys
III

Blokas V1 607 Koridorius Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys
III

Blokas V1 609 Koridorius Plastikatas 15 1 kartą per mėnesį 1 15 180 Grindys
III

Blokas V1 610 Koridorius Plastikatas 15.8 1 kartą per mėnesį 1 15.8 189.6 Grindys
III

Blokas V1 611, 612/1,2 Dirbtuvės Plastikatas 52 2 kartus per mėnesį 2 104 1248 Grindys
III

Blokas V1 602 Sanitarinis mazgas Plastikatas 12 1 kartą per dieną 20 240 2880 Grindys
III

Blokas V1 602 Sienos Keramikinės plytelės 15.6 1 kartą per savaitę 4 62.4 748.8 Sienos
III

Blokas V1 602 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas V1 602 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas V1 614, 615/2 Dirbtuvės Plastikatas 43.2 2 kartus per mėnesį 2 86.4 1036.8 Grindys
III

Blokas V1 615 Sanitarinis mazgas Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys
III

Blokas V1 615 Unitazas 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas V1 615 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas V1 615 Pisuaras 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III
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PATALPOS BLOKAS V1 (101/1) - ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS

Blokas V1 210 0,4kV sekcija 1DC01,02 Plastikatas 63 1 kartą per mėnesį 1 63 756 Grindys
III

Blokas V1 605 0,4kV sekcija 1DC07,08 Plastikatas 42 1 kartą per mėnesį 1 42 504 Grindys
III

Eilės Nr. Paslaugų grupė Mato vnt. Kiekis per 12 mėn.

1 Durys
1509.6

4528.8

2
1404095.022

4212285.066

3 0

4
Langai / vitražai 316.9536

950.8608

5 Palangės
483.792

1451.376

6
vnt. 16068

48204

7 Sienos
26885.88

80657.64

8 Turėklai m 3081.6 9244.8

9 vnt. 432 1296

m2

m2

MAKSIMALŪS PROFILAKTINĖS DEZAKTYVACIJOS PAVIRŠIŲ 
KIEKIAI PAGAL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 1 (101/1) 

PRIEDĄ Maksimalus
kiekis per 36 

mėn.

m2

Grindys (III radiacinės 
saugos kategorija)

m2

Grindys (II radiacinės 
saugos kategorija)

m2

m2

m2

Santechnika  (III radiacinės 
saugos kategorija)

m2

Liftai keleiviniai (vieno 
lifto plotas- 0,81 m2)
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Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

101/2 BLOKŲ A2, B2, D2, G2, V2 IR PASTATO 119 DEZAKTYVUOJAMŲ PATALPŲ SĄRAŠAS

Pastato Nr. Patalpos Nr. Ploto pavadinimas Valymo danga Valymo periodiškumas Kiekis per 1 metus Grupė

PATALPOS BLOKAS A2 (101/2)

Blokas A2 01/1,2 Koridorius Plastikatas 96 1 kartą per mėnesį 1 96 1152 Grindys
III

Blokas A2 15 Koridorius Plastikatas 172 1 kartą per mėnesį 1 172 2064 Grindys
III

Blokas A2 021/1,2 Koridorius Plastikatas 248 1 kartą per mėnesį 1 248 2976 Grindys
III

Blokas A2 024/1,2 Koridorius Plastikatas 70 1 kartą per mėnesį 1 70 840 Grindys
III

Blokas A2 027/1,2 Koridorius Plastikatas 77.7 1 kartą per mėnesį 1 77.7 932.4 Grindys
III

Blokas A2 048 Koridorius Plastikatas 59.4 1 kartą per mėnesį 1 59.4 712.8 Grindys II

Blokas A2 57 Koridorius Plastikatas 35 1 kartą per mėnesį 1 35 420 Grindys
III

Blokas A2 056/1,2 Koridorius Plastikatas 112 1 kartą per mėnesį 1 112 1344 Grindys
III

Blokas A2 65 Koridorius Plastikatas 25.4 1 kartą per mėnesį 1 25.4 304.8 Grindys
III

Blokas A2 69 Perkrovimo patalpos Plastikatas 60 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 19.8 237.6 Grindys
III

Blokas A2 71 Koridorius Plastikatas 21.2 1 kartą per mėnesį 1 21.2 254.4 Grindys
III

Blokas A2 9 Koridorius – 12.00 Plastikatas 14.8 1 kartą per mėnesį 1 14.8 177.6 Grindys
III

Blokas A2 088, 082 Koridorius, įvado patalpa Plastikatas 72 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 23.76 285.12 Grindys
III

Blokas A2 035/1,2 Laiptinė Plastikatas 160 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 52.8 633.6 Grindys
III

Blokas A2 044/1,2 Laiptinė Plastikatas 320 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 105.6 1267.2 Grindys
III

Blokas A2 058/1,2 Laiptinė Plastikatas 720 1 kartą per mėnesį 1 720 8640 Grindys
III

Blokas A2 47 Operatorinė Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys
III

Blokas A2 77 Laiptinė Plastikatas 90 2 kartus per mėnesį 2 180 2160 Grindys
III

Blokas A2 7 Laiptinė Plastikatas 360 1 kartą per mėnesį 1 360 4320 Grindys
III

Blokas A2 100 Tambūras Plastikatas 163.2 2 kartus per mėnesį 2 326.4 3916.8 Grindys
III

Blokas A2 108 Montavimo salė Plastikatas 185 2 kartus per mėnesį 2 370 4440 Grindys
III

Blokas A2 120 Koridorius – 12.00 Plastikatas 87 2 kartus per mėnesį 2 174 2088 Grindys
III

Blokas A2 128/1 Koridorius Plastikatas 42.3 2 kartus per mėnesį 2 84.6 1015.2 Grindys
III

Plotas (m2) 
arba kiekis 
(Vnt.)

Valymo 
periodiškumas 
per mėn.

Kiekis per 1 
mėn.

Mato 
vienetas

Radiacinės saugos 
kategorija

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Blokas A2 128/2 Koridorius Plastikatas 42.3 2 kartus per mėnesį 2 84.6 1015.2 Grindys
III

Blokas A2 130/1 Koridorius Plastikatas 10.3 2 kartus per mėnesį 2 20.6 247.2 Grindys
III

Blokas A2 130/2 Koridorius Plastikatas 10.3 2 kartus per mėnesį 2 20.6 247.2 Grindys
III

Blokas A2 131/1 Koridorius Plastikatas 70.5 2 kartus per mėnesį 2 141 1692 Grindys
III

Blokas A2 131/2 Koridorius Plastikatas 70.5 2 kartus per mėnesį 2 141 1692 Grindys
III

Blokas A2 136/2,137/2 Dezaktyvacijos patalpa Metalas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys
III

Blokas A2 141/1 Koridorius Plastikatas 26 2 kartus per mėnesį 2 52 624 Grindys
III

Blokas A2 141/2 Koridorius Plastikatas 26 2 kartus per mėnesį 2 52 624 Grindys
III

Blokas A2 142/1 Koridorius Plastikatas 95 2 kartus per mėnesį 2 190 2280 Grindys
III

Blokas A2 142/2 Koridorius Plastikatas 95 2 kartus per mėnesį 2 190 2280 Grindys
III

Blokas A2 143 Transporto koridorius 417.6 2 kartus per savaitę 8 3340.8 40089.6 Grindys
III

Blokas A2 140/1,3 Dezaktyvacijos patalpa Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys
III

Blokas A2 140/2,4; 191 Dezaktyvacijos patalpa Plastikatas, metalas 80 2 kartus per savaitę 8 640 7680 Grindys
III

Blokas A2 147/1 Koridorius Plastikatas 58.1 2 kartus per mėnesį 2 116.2 1394.4 Grindys
III

Blokas A2 156 Koridorius Plastikatas 96 2 kartus per mėnesį 2 192 2304 Grindys
III

Blokas A2 147/2 Koridorius Plastikatas 58.1 2 kartus per mėnesį 2 116.2 1394.4 Grindys
III

Blokas A2 160/1 Koridorius Plastikatas 69.2 2 kartus per mėnesį 2 138.4 1660.8 Grindys
III

Blokas A2 161/1,2 Konteinerių stovėjimo patalpa Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys
III

Blokas A2 173 Koridorius Plastikatas 14 2 kartus per mėnesį 2 28 336 Grindys
III

Blokas A2 172 Tambūras Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys
III

Blokas A2 175, 176 Koridorius Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys
III

Blokas A2 153/1 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16 1 kartą per dieną 20 320 3840 Grindys
III

Blokas A2 153/1 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas A2 153/1 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas A2 151/1 Sienos Keramikinės plytelės 16 1 kartą per savaitę 4 64 768 Sienos
III

Blokas A2 193 Tambūras Plastikatas 5.1 2 kartus per mėnesį 2 10.2 122.4 Grindys
III

Blokas A2 174 “Švaraus įvažiavimo” patalpa Plastikatas 281.3 2 kartus per mėnesį 2 562.6 6751.2 Grindys
III

Blokas A2 183 Dirbtuvės Plastikatas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys
III

m2
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Plastikatas, epoksidinė lieta 
danga m2
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Blokas A2 180 Koridorius Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys
III

Blokas A2 194 Tambūras Plastikatas 6 2 kartus per mėnesį 2 12 144 Grindys
III

Blokas A2 118/1,2 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 200 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 66 792 Grindys
III

Blokas A2 167/1,2 Laiptinė Plastikatas 940 1 kartą per mėnesį 1 940 11280 Grindys
III

Blokas A2 182 Sanitarinis mazgas Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys
III

Blokas A2 182 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas A2 162 Koridorius Plastikatas 50 2 kartus per mėnesį 2 100 1200 Grindys
III

Blokas A2 181 Sandėlis Plastikatas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys
III

Blokas A2 155 Sandėlis Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys
III

Blokas A2 200 Koridorius Epoksidinė lieta danga 161.4 1 kartą per mėnesį 1 161.4 1936.8 Grindys
III

Blokas A2 201/1,2 Tambūras Plastikatas 14.8 1 kartą per mėnesį 1 14.8 177.6 Grindys
III

Blokas A2 204/1,2 Tambūras Plastikatas 29.6 1 kartą per mėnesį 1 29.6 355.2 Grindys
III

Blokas A2 211/1,2 Koridorius Plastikatas 175.8 1 kartą per mėnesį 1 175.8 2109.6 Grindys
III

Blokas A2 219/1,2 Koridorius Plastikatas 25.2 1 kartą per mėnesį 1 25.2 302.4 Grindys
III

Blokas A2 220/1,2 Koridorius Plastikatas 43.2 1 kartą per mėnesį 1 43.2 518.4 Grindys
III

Blokas A2 221/1,2 Koridorius Plastikatas 49.6 1 kartą per mėnesį 1 49.6 595.2 Grindys
III

Blokas A2 225 Koridorius Plastikatas 18.5 1 kartą per mėnesį 1 18.5 222 Grindys
III

Blokas A2 240/1,2 Koridorius Plastikatas 23.4 1 kartą per mėnesį 1 23.4 280.8 Grindys
III

Blokas A2 249/1,2 Koridorius Plastikatas 64.4 1 kartą per mėnesį 1 64.4 772.8 Grindys
III

Blokas A2 218/1,2 Perkrovimo patalpos Plastikatas 51.8 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 8.806 105.672 Grindys
III

Blokas A2 252/1,2 Koridorius Plastikatas 63 1 kartą per mėnesį 1 63 756 Grindys
III

Blokas A2 254/1,2 Tambūras Plastikatas 18 1 kartą per mėnesį 1 18 216 Grindys
III

Blokas A2 104/1 GTN patalpa Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys
III

Blokas A2 300 Koridorius Plastikatas 161.4 2 kartus per mėnesį 2 322.8 3873.6 Grindys
III

Blokas A2 301/1,2 Koridorius Plastikatas 12.6 2 kartus per mėnesį 2 25.2 302.4 Grindys
III

Blokas A2 307/1,2 Koridorius Plastikatas 305 2 kartus per mėnesį 2 610 7320 Grindys
III

Blokas A2 309/2 Dirbtuvės Plastikas 8 1 kartą per savaitę 4 32 384 Grindys
III

Blokas A2 316 Koridorius Plastikatas 49.7 2 kartus per mėnesį 2 99.4 1192.8 Grindys
III
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Blokas A2 320/1,2 Koridorius Plastikatas 141.6 2 kartus per mėnesį 2 283.2 3398.4 Grindys
III

Blokas A2 319/1,2 Koridorius Plastikatas 64 2 kartus per mėnesį 2 128 1536 Grindys
III

Blokas A2 324/1,2 Koridorius Plastikatas 66 2 kartus per mėnesį 2 132 1584 Grindys
III

Blokas A2 340/1,2 Koridorius Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys
III

Blokas A2 346 Koridorius Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys
III

Blokas A2 328/2 Sandėlis Plastikatas 50 1 kartą per mėnesį 1 50 600 Grindys
III

Blokas A2 335/1 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16.4 1 kartą per dieną 20 328 3936 Grindys
III

Blokas A2 335/1 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas A2 335/1 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas A2 335/1 Sienos Keramikinės plytelės 12 1 kartą per savaitę 4 48 576 Sienos
III

Blokas A2 309 Kontrolės patalpa Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys
III

Blokas A2 343 Personalo patalpa Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys
III

Blokas A2 400 Koridorius Plastikatas 151.2 2 kartus per mėnesį 2 302.4 3628.8 Grindys
III

Blokas A2 404 Tambūras Plastikatas 4.5 2 kartus per mėnesį 2 9 108 Grindys
III

Blokas A2 405/1,2 Tambūras Plastikatas 30.4 2 kartus per mėnesį 2 60.8 729.6 Grindys
III

Blokas A2 408/1,2 Koridorius Plastikatas 6.5 2 kartus per mėnesį 2 13 156 Grindys
III

Blokas A2 412/1,2 Koridorius Plastikatas 306 2 kartus per mėnesį 2 612 7344 Grindys
III

Blokas A2 415/1,2 Koridorius Plastikatas 55 2 kartus per mėnesį 2 110 1320 Grindys
III

Blokas A2 419/1,2 Koridorius Plastikatas 73.8 2 kartus per mėnesį 2 147.6 1771.2 Grindys
III

Blokas A2 421/1,2 Koridorius Plastikatas 34.1 2 kartus per mėnesį 2 68.2 818.4 Grindys
III

Blokas A2 424/1,2 Koridorius Plastikatas 90.6 2 kartus per mėnesį 2 181.2 2174.4 Grindys
III

Blokas A2 427/1,2 Koridorius Plastikatas 66 2 kartus per mėnesį 2 132 1584 Grindys
III

Blokas A2 430/1,2 Koridorius Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys
III

Blokas A2 435/1,2 Tambūras Plastikatas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys
III

Blokas A2 436/1,2 Tambūras Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys
III

Blokas A2 500 Koridorius Plastikatas 151.2 2 kartus per mėnesį 2 302.4 3628.8 Grindys
III

Blokas A2 501/1,2 Tambūras Plastikatas 12.6 2 kartus per mėnesį 2 25.2 302.4 Grindys II

Blokas A2 502/1,2 Tambūras Plastikatas 9.6 2 kartus per mėnesį 2 19.2 230.4 Grindys II
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Blokas A2 507/1,2 Koridorius Plastikatas 306 2 kartus per mėnesį 2 612 7344 Grindys
III

Blokas A2 509/1,2 Tambūras Plastikatas 26.4 2 kartus per mėnesį 2 52.8 633.6 Grindys
III

Blokas A2 516/1,2 Koridorius Plastikatas 28 2 kartus per mėnesį 2 56 672 Grindys
III

Blokas A2 521 Koridorius Plastikatas 10.3 2 kartus per mėnesį 2 20.6 247.2 Grindys
III

Blokas A2 524 Koridorius Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys
III

Blokas A2 525/1,2 Koridorius Plastikatas 132 2 kartus per mėnesį 2 264 3168 Grindys
III

Blokas A2 531/1 Rezervinė patalpa Plastikatas 26.3 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 8.679 104.148 Grindys
III

Blokas A2 531/2 Koridorius Plastikatas 26.3 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 8.679 104.148 Grindys
III

Blokas A2 532/1,2 Koridorius Plastikatas 26.3 2 kartus per mėnesį 2 52.6 631.2 Grindys
III

Blokas A2 534 Tambūras Plastikatas 10 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 3.3 39.6 Grindys
III

Blokas A2 538 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 10 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 1.7 20.4 Grindys
III

Blokas A2 601/1,2 Koridorius Plastikatas 90 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 29.7 356.4 Grindys
III

Blokas A2 617/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 294 1 kartą per mėnesį 1 294 3528 Grindys
III

Blokas A2 617/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 294 1 kartą per mėnesį 1 294 3528 Grindys
III

Blokas A2 618/1 Personalo patalpa Plastikatas 20 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 6.6 79.2 Grindys
III

Blokas A2 603 Koridorius Plastikatas 19.2 2 kartus per savaitę 8 153.6 1843.2 Grindys
III

Blokas A2 604 Koridorius Plastikatas 30.1 2 kartus per savaitę 8 240.8 2889.6 Grindys
III

Blokas A2 610/1,2 Koridorius Plastikatas 23.6 2 kartus per savaitę 8 188.8 2265.6 Grindys
III

Blokas A2 611/1,2 Koridorius Plastikatas 286.4 2 kartus per savaitę 8 2291.2 27494.4 Grindys
III

Blokas A2 616/1,2 Koridorius Plastikatas 33 1 kartą per savaitę 4 132 1584 Grindys
III

Blokas A2 622/1,2 Koridorius Plastikatas 109.2 1 kartą per savaitę 4 436.8 5241.6 Grindys
III

Blokas A2 631/1,2 Koridorius Plastikatas 71.6 1 kartą per savaitę 4 286.4 3436.8 Grindys
III

Blokas A2 633/1,2 Koridorius Plastikatas 71 2 kartus per savaitę 8 568 6816 Grindys
III

Blokas A2 624 DIM patalpa Plastikatas 27 2 kartus per savaitę 8 216 2592 Grindys
III

Blokas A2 627 Operatorinė KK Plastikatas 21.6 2 kartus per savaitę 8 172.8 2073.6 Grindys
III

Blokas A2 629/1 Stendo patalpa Plastikatas 16 2 kartus per savaitę 8 128 1536 Grindys
III

Blokas A2 629/2, 623/1 Pagalbinė patalpa, dirbtuvės Plastikatas 35 2 kartus per savaitę 8 280 3360 Grindys
III

Blokas A2 614/1,2 Laiptinė Plastikatas 50 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 16.5 198 Grindys
III
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Blokas A2 608/1,2 Laiptinė Plastikatas 324 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 106.92 1283.04 Grindys
III

Blokas A2 609/1,2 Laiptinė Plastikatas 180 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 59.4 712.8 Grindys
III

Blokas A2 630/2 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 8.2 2 kartus per savaitę 8 65.6 787.2 Grindys
III

Blokas A2 630/2 Unitazas 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt
III

Blokas A2 630/2 Kriauklė 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt
III

Blokas A2 630/2 Sienos Keramikinės plytelės 12 1 kartą per savaitę 4 48 576 Sienos
III

Blokas A2 702/1,2 Tambūras Plastikatas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys
III

Blokas A2 705/1,2 Koridorius Plastikatas 186 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 61.38 736.56 Grindys
III

Blokas A2 711/1,2 Perkrovimo patalpos Plastikatas 49.2 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 8.364 100.368 Grindys
III

Blokas A2 713/1,2 Koridorius Plastikatas 50.4 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 16.632 199.584 Grindys
III

Blokas A2 718/1,2 Koridorius Plastikatas 71 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 23.43 281.16 Grindys
III

Blokas A2 712/1,2 Laiptinė Plastikatas 50 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 8.5 102 Grindys
III

Blokas A2 802/1,2 Koridorius Plastikatas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys
III

Blokas A2 807/1,2 Koridorius Plastikatas 33 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 5.61 67.32 Grindys
III

Blokas A2 801/1,2 Valdymo punktas Linoleumas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys
III

Blokas A2 815/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 294 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 97.02 1164.24 Grindys
III

Blokas A2 815/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 294 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 97.02 1164.24 Grindys
III

Blokas A2 816/1,2 Koridorius Plastikatas 43.6 1 kartą per mėnesį 1 43.6 523.2 Grindys
III

Blokas A2 819/1,2 Koridorius Plastikatas 30.8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 10.164 121.968 Grindys
III

Blokas A2 824/1,2 Koridorius Plastikatas 71 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 23.43 281.16 Grindys
III

Blokas A2 825/1,2 Koridorius Plastikatas 28 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 9.24 110.88 Grindys
III

Blokas A2 900/1,2 Koridorius Plastikatas 37.8 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 6.426 77.112 Grindys
III

Blokas A2 911/1,2 Koridorius Plastikatas 47.2 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 15.576 186.912 Grindys
III

Blokas A2 914/1,2 Koridorius Plastikatas 54 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 9.18 110.16 Grindys
III

Blokas A2 915/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per mėnesį 1 23.8 285.6 Grindys
III

Blokas A2 917/1,2 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 60 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 10.2 122.4 Grindys
III

Blokas A2 1000/1,2 Koridorius Plastikatas 45.2 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 7.684 92.208 Grindys
III

Blokas A2 1005/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 72 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

23.76 285.12 Grindys
III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

  77



Page 7 of 31

Blokas A2 1005/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 60 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

19.8 237.6 Grindys
III

Blokas A2 1015 Vėdinimo patalpa Plastikatas 36 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

11.88 142.56 Grindys
III

Blokas A2 1008/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 84 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

27.72 332.64 Grindys
III

Blokas A2 1008/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 72 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

23.76 285.12 Grindys
III

Blokas A2 1010/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

9.9 118.8 Grindys
III

Blokas A2 1010/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

9.9 118.8 Grindys
III

Blokas A2 1011/1,2 Koridorius Plastikatas 46.6 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

15.378 184.536 Grindys
III

Blokas A2 1017/1,2 Koridorius Plastikatas 38.4 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

12.672 152.064 Grindys
III

Blokas A2 1021/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

7.854 94.248 Grindys
III

Blokas A2 1020/1-2 Sanitarinis šliuzas Plastikatas 18 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

5.94 71.28 Grindys
III

Blokas A2 1031/1,2 Koridorius Plastikatas 54 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

17.82 213.84 Grindys
III

Blokas A2 1034/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

7.854 94.248 Grindys
III

Blokas A2 1100/1,2 Koridorius Plastikatas 46 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 7.82 93.84 Grindys
III

Blokas A2 1103/1,2 Koridorius Plastikatas 35 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

11.55 138.6 Grindys
III

Blokas A2 1110/1,2 Koridorius Plastikatas 57 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

18.81 225.72 Grindys
III

Blokas A2 1112/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

7.854 94.248 Grindys
III

Blokas A2 1204/1,2 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

11.88 142.56 Grindys
III

Blokas A2 1205/1,2 Koridorius Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

9.9 118.8 Grindys
III

Blokas A2 1210/1,2 Koridorius Plastikatas 57 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

18.81 225.72 Grindys
III

Blokas A2 1212/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 3 mėnesius
0.33

7.854 94.248 Grindys
III

Blokas A2 1305/1,2 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys
III

PATALPOS BLOKAS A2 (101/2) - ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS

Blokas A2 158 0,4kV sekcija 2DA03,04 Plastikatas 18.5 1 kartą per mėnesį 1 18.5 222 Grindys
III

Blokas A2 206/1-6 Gamybinės patalpos Lietos 94.5 1 kartą per mėnesį 1 94.5 1134 Grindys m2
III

Blokas A2 302 0,4kV sekcija 2DA05,06 Plastikatas 105.5 1 kartą per mėnesį 1 105.5 1266 Grindys
III

Blokas A2 303/1-3 Gamybinės patalpos Keramikinės plytelės 9 1 kartą per mėnesį 1 9 108 Grindys
III

Blokas A2 703, 704 Gamybinės patalpos Metalas 120 1 kartą per mėnesį 1 120 1440 Grindys
III

Blokas A2 127/1 0,4kV sekcija 2DA01 Plastikatas 21 1 kartą per mėnesį 1 21 252 Grindys
III
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Blokas A2 127/2 0,4kV sekcija 2DA02 Plastikatas 21 1 kartą per mėnesį 1 21 252 Grindys
III

Blokas A2 423 0,4kV sekcija 2DA07 Plastikatas 20 1 kartą per mėnesį 1 20 240 Grindys
III

Blokas A2 910/1 0,4kV sekcija 2CC11¸14 Plastikatas 330 1 kartą per mėnesį 1 330 3960 Grindys
III

Blokas A2 910/2 0,4kV sekcija 2CC15¸18 Plastikatas 330 1 kartą per mėnesį 1 330 3960 Grindys
III

PATALPOS BLOKAS B2 (101/2)

Blokas B2 3 Koridorius Plastikatas 184.3 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 60.819 729.828 Grindys
III

Blokas B2 26 Koridorius Plastikatas 89 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 29.37 352.44 Grindys
III

Blokas B2 20 Laiptinė Plastikatas 260 1 kartą per mėnesį 1 260 3120 Grindys
III

Blokas B2 9 Laiptinė Plastikatas 317 1 kartą per mėnesį 1 317 3804 Grindys
III

Blokas B2 120 Koridorius Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys
III

Blokas B2 133 Koridorius Plastikatas 17 2 kartus per mėnesį 2 34 408 Grindys
III

Blokas B2 119 Tambūras Plastikatas 4.8 2 kartus per mėnesį 2 9.6 115.2 Grindys
III

Blokas B2 136 Transporto koridorius Plastikatas 169 2 kartus per savaitę 8 1352 16224 Grindys
III

Blokas B2 130, 135, 126/1,2 Dirbtuvės, sandėlis Plastikatas, metalas 169 2 kartus per mėnesį 2 338 4056 Grindys
III

Blokas B2 102 Koridorius Plastikatas 84 2 kartus per mėnesį 2 168 2016 Grindys
III

Blokas B2 114 Koridorius Plastikatas 115.6 2 kartus per mėnesį 2 231.2 2774.4 Grindys
III

Blokas B2 123 Sandėlis Plastikatas 18 1 kartą per mėnesį 1 18 216 Grindys
III

Blokas B2 137 Koridorius Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys
III

Blokas B2 201 Koridorius Plastikatas 84 2 kartus per mėnesį 2 168 2016 Grindys
III

Blokas B2 218 Koridorius Plastikatas 115.2 2 kartus per mėnesį 2 230.4 2764.8 Grindys
III

Blokas B2 235-237 Koridorius Plastikatas 160 2 kartus per mėnesį 2 320 3840 Grindys
III

231 Tambūras Plastikatas 4 2 kartus per mėnesį 2 8 96 Grindys
III

Blokas B2 230 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16.5 1 kartą per mėnesį 1 16.5 198 Grindys
III

Blokas B2 230 Unitazas 1 1 kartą per mėnesį 1 1 12 Santechnika vnt
III

Blokas B2 230 Kriauklė 1 1 kartą per mėnesį 1 1 12 Santechnika vnt
III

Blokas B2 230 Sienos Keramikinės plytelės 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Sienos
III

Blokas B2 233 Laboratorija Plastikatas 20.8 2 kartus per mėnesį 2 41.6 499.2 Grindys
III

Blokas B2 234 Laboratorija Plastikatas 42.2 1 kartą per savaitę 4 168.8 2025.6 Grindys
III
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Blokas B2 229 Laboratorija Plastikatas 10.8 2 kartus per mėnesį 2 21.6 259.2 Grindys
III

Blokas B2 237/А Personalo patalpa Linoleumas 15 2 kartus per mėnesį 2 30 360 Grindys
III

Blokas B2 237/А Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai
III

Blokas B2 217/1,2 Patalpa Plastikatas 42 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 13.86 166.32 Grindys II

Blokas B2 301 Koridorius Plastikatas 107 2 kartus per mėnesį 2 214 2568 Grindys
III

Blokas B2 302, 319, 320 Koridorius, tambūras Plastikatas 135.7 2 kartus per mėnesį 2 271.4 3256.8 Grindys
III

Blokas B2 333 Koridorius Plastikatas 77 2 kartus per mėnesį 2 154 1848 Grindys
III

Blokas B2 321 Koridorius Plastikatas 80 2 kartus per mėnesį 2 160 1920 Grindys
III

Blokas B2 309 Tambūras Plastikatas 11.3 2 kartus per mėnesį 2 22.6 271.2 Grindys
III

Blokas B2 312 Tambūras Plastikatas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys
III

Blokas B2 327 Tambūras Plastikatas 4 2 kartus per mėnesį 2 8 96 Grindys
III

Blokas B2 332 Koridorius Plastikatas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys
III

Blokas B2 325 Sandėlis Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys
III

Blokas B2 329 Dirbtuvės Plastikatas 48.6 2 kartus per mėnesį 2 97.2 1166.4 Grindys
III

Blokas B2 329 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

328 Pagalbinė patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys
III

Blokas B2 326 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 12 1 kartą per dieną 20 240 2880 Grindys
III

Blokas B2 326 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas B2 326 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas B2 326 Sienos Keramikinės plytelės 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Sienos
III

Blokas B2 301/1 Personalo patalpa Linoleumas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys
III

Blokas B2 401 Koridorius Plastikatas 84 2 kartus per mėnesį 2 168 2016 Grindys
III

Blokas B2 412, 413 Koridorius Plastikatas 128.3 2 kartus per mėnesį 2 256.6 3079.2 Grindys
III

Blokas B2 421 Koridorius Plastikatas 23 2 kartus per mėnesį 2 46 552 Grindys
III

Blokas B2 417 Tambūras Plastikatas 4 2 kartus per mėnesį 2 8 96 Grindys
III

Blokas B2 420 Dirbtuvės Plastikatas 21.6 2 kartus per mėnesį 2 43.2 518.4 Grindys
III

Blokas B2 419 Dirbtuvės Plastikatas 40.5 2 kartus per mėnesį 2 81 972 Grindys
III

Blokas B2 409 Dirbtuvės Plastikatas 230.4 2 kartus per mėnesį 2 460.8 5529.6 Grindys
III
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Blokas B2 411 Montavimo salė Plastikatas 219.2 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 72.336 868.032 Grindys
III

Blokas B2 418 Personalo patalpa Plastikatas 6.3 2 kartus per mėnesį 2 12.6 151.2 Grindys
III

Blokas B2 420А Personalo patalpa Plastikatas 4.8 2 kartus per mėnesį 2 9.6 115.2 Grindys
III

Blokas B2 405, 424 Sandėlis Plastikatas 30.4 2 kartus per mėnesį 2 60.8 729.6 Grindys
III

Blokas B2 407 Personalo patalpa Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys
III

Blokas B2 406 Dirbtuvės Plastikatas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys
III

Blokas B2 416 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16.9 1 kartą per dieną 20 338 4056 Grindys
III

Blokas B2 416 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas B2 416 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas B2 416 Sienos Keramikinės plytelės 12 1 kartą per savaitę 4 48 576 Sienos
III

Blokas B2 401/1 Personalo patalpa Plastikatas 15 2 kartus per mėnesį 2 30 360 Grindys
III

Blokas B2 501 Koridorius Plastikatas 84 2 kartus per mėnesį 2 168 2016 Grindys
III

Blokas B2 504 Koridorius Plastikatas 40.8 2 kartus per mėnesį 2 81.6 979.2 Grindys
III

Blokas B2 507 Koridorius Plastikatas 87.4 2 kartus per mėnesį 2 174.8 2097.6 Grindys
III

Blokas B2 506 Dirbtuvės Plastikatas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys
III

Blokas B2 508 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16 1 kartą per dieną 20 320 3840 Grindys
III

Blokas B2 508 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas B2 508 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas B2 508 Sienos Keramikinės plytelės 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Sienos
III

Blokas B2 509 Tambūras Plastikatas 4 2 kartus per mėnesį 2 8 96 Grindys
III

Blokas B2 510 Dirbtuvė Plastikatas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys
III

Blokas B2 512 Dirbtuvės Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys
III

Blokas B2 511 Dirbtuvės Plastikatas 40.5 2 kartus per mėnesį 2 81 972 Grindys
III

Blokas B2 504/1 Dirbtuvės Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys
III

Blokas B2 501/1 Personalo patalpa Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys
III

Blokas B2 601 Koridorius Plastikatas 84 2 kartus per mėnesį 2 168 2016 Grindys
III

Blokas B2 602 Koridorius Plastikatas 67.2 2 kartus per mėnesį 2 134.4 1612.8 Grindys
III

Blokas B2 608 Dirbtuvės Plastikatas 43.2 2 kartus per mėnesį 2 86.4 1036.8 Grindys
III
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Blokas B2 608 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas B2 609/7 Dirbtuvės Plastikatas 88 2 kartus per mėnesį 2 176 2112 Grindys
III

Blokas B2 609/1 Sandėlis Plastikatas 57 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 18.81 225.72 Grindys
III

Blokas B2 620 Personalo patalpa Plastikatas 8 2 kartus per mėnesį 2 16 192 Grindys
III

Blokas B2 619 Suvirinimo postas Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys
III

Blokas B2 609/8 Personalo patalpa Plastikatas 57.6 2 kartus per mėnesį 2 115.2 1382.4 Grindys
III

Blokas B2 614 Koridorius Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys
III

Blokas B2 608/1 Vėdinimo patalpa 510 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 168.3 2019.6 Grindys
III

Blokas B2 608 Koridorius Plastikatas 301 1 kartą per mėnesį 1 301 3612 Grindys
III

Blokas B2 701 Koridorius Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys
III

Blokas B2 702 Personalo patalpa Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys
III

Blokas B2 703 Personalo patalpa Plastikatas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys
III

PATALPOS BLOKAS B2 (101/2) - ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS

Blokas B2 607 0,4kV sekcija 2DB01,02 Plastikatas 138 1 kartą per mėnesį 1 138 1656 Grindys
III

PATALPOS BLOKAS D2 (101/2) 

Blokas D2 5 Koridorius Plastikatas 650 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 214.5 2574 Grindys
III

Blokas D2 0019, 0020 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 11.88 142.56 Grindys
III

Blokas D2 001, 002 Tambūras, perkrovimo patalpos Plastikatas 76 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 25.08 300.96 Grindys
III

Blokas D2 24 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 68 2 kartus per mėnesį 2 136 1632 Grindys
III

Blokas D2 21 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 35 1 kartą per mėnesį 1 35 420 Grindys
III

Blokas D2 13 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 340 2 kartus per mėnesį 2 680 8160 Grindys
III

Blokas D2 7 Koridorius Plastikatas 450 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 148.5 1782 Grindys
III

Blokas D2 019, 022 Tambūras Plastikatas 50 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 16.5 198 Grindys
III

Blokas D2 01, 02 Perkrovimo patalpos, tambūras Plastikatas 60 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 19.8 237.6 Grindys
III

Blokas D2 101/1 Koridorius Plastikatas 475 1 kartą per mėnesį 1 475 5700 Grindys
III

Blokas D2 104 Tambūras Plastikatas 6 2 kartus per mėnesį 2 12 144 Grindys
III

Blokas D2 184, 167 Koridorius, holas (mašina) Epoksidinė lieta danga 575.8 2 kartus per savaitę 8 4606.4 55276.8 Grindys
III

Blokas D2 184, 167 Sienos Dažytos 450 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 76.5 918 Sienos
III
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Blokas D2 168 Tambūras Epoksidinė lieta danga 9 2 kartus per savaitę 8 72 864 Grindys
III

Blokas D2 168 Sienos Dažytos 4.5 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 1.485 17.82 Sienos
III

Blokas D2 110 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 68 2 kartus per mėnesį 2 136 1632 Grindys
III

Blokas D2 109А Dirbtuvės Linoleumas 21.6 2 kartus per mėnesį 2 43.2 518.4 Grindys
III

Blokas D2 109А Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas D2 109А Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai
III

Blokas D2 109/1 Dirbtuvės Linoleumas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys
III

Blokas D2 109/1 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai
III

Blokas D2 109/2 Dirbtuvės Linoleumas 9.6 2 kartus per mėnesį 2 19.2 230.4 Grindys
III

Blokas D2 109/2 Langai Stiklas 1.44 1 kartą per metus 0.08 0.1152 1.3824 Langai / vitražai
III

Blokas D2 132 Dujų ūkio skydo patalpa Plastikatas 90 2 kartus per savaitę 8 720 8640 Grindys
III

Blokas D2 179, 180 Dirbtuvės Linoleumas 48 2 kartus per mėnesį 2 96 1152 Grindys
III

Blokas D2 179, 180 Langai Stiklas 4.32 1 kartą per metus 0.08 0.3456 4.1472 Langai / vitražai
III

Blokas D2 175 Dirbtuvė Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys
III

Blokas D2 175 Langai Stiklas 4.32 1 kartą per metus 0.08 0.3456 4.1472 Langai / vitražai
III

Blokas D2 174 Vyr. inž. patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys
III

Blokas D2 174 Langai Stiklas 4.32 1 kartą per metus 0.08 0.3456 4.1472 Langai / vitražai
III

Blokas D2 173 IS personalo patalpa Linoleumas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys
III

Blokas D2 173 Langai Stiklas 1.44 1 kartą per metus 0.08 0.1152 1.3824 Langai / vitražai
III

Blokas D2 155/1,2 CHVV skydinė Linoleumas 64 2 kartus per savaitę 8 512 6144 Grindys
III

Blokas D2 155 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai
III

Blokas D2 155А Personalo patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys
III

Blokas D2 155А Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai
III

Blokas D2 159, 160 Plastikatas 128 2 kartus per savaitę 8 1024 12288 Grindys
III

Blokas D2 159, 160 Langai Stiklas 15.84 1 kartą per metus 0.08 1.2672 15.2064 Langai / vitražai
III

Blokas D2 159, 160 Kriauklė 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt
III

Blokas D2 171 Dirbtuvės Plastikatas 9.6 2 kartus per mėnesį 2 19.2 230.4 Grindys
III

Blokas D2 171 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai
III
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Blokas D2 172 Personalo patalpa Linoleumas 9.6 2 kartus per mėnesį 2 19.2 230.4 Grindys
III

Blokas D2 172 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai
III

Blokas D2 166 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 340 1 kartą per savaitę 4 1360 16320 Grindys
III

Blokas D2 100/27, 28 Personalo patalpa Plastikatas 19.2 2 kartus per mėnesį 2 38.4 460.8 Grindys
III

Blokas D2 100/36, 37 Personalo patalpa Plastikatas 38.4 2 kartus per mėnesį 2 76.8 921.6 Grindys
III

Blokas D2 100/39,40 Personalo patalpa Linoleumas 28 2 kartus per mėnesį 2 56 672 Grindys
III

Blokas D2 Perkrovimo patalpos Plastikatas 149 2 kartus per savaitę 8 1192 14304 Grindys
III

Blokas D2 106 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.26 1 kartą per dieną 20 105.2 1262.4 Grindys
III

Blokas D2 106 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 106 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 106 Sienos Keramikinės plytelės 5.25 1 kartą per savaitę 4 21 252 Sienos
III

Blokas D2 127 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 7.3 1 kartą per dieną 20 146 1752 Grindys
III

Blokas D2 127 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 127 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 127 Sienos Keramikinės plytelės 6.9 1 kartą per savaitę 4 27.6 331.2 Sienos
III

Blokas D2 146 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 7.5 1 kartą per dieną 20 150 1800 Grindys
III

Blokas D2 146 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 146 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 146 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos
III

Blokas D2 150 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys
III

Blokas D2 150 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 150 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 150 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos
III

Blokas D2 177 IS personalo patalpa Linoleumas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys
III

Blokas D2 134 Personalo patalpa Linoleumas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys
III

Blokas D2 162 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.3 1 kartą per dieną 20 106 1272 Grindys
III

Blokas D2 162 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 162 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III
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Blokas D2 162 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos
III

Blokas D2 176 IS personalo patalpa Linoleumas 36 1 kartą per savaitę 4 144 1728 Grindys
III

Blokas D2 176 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai
III

Blokas D2 100/56,57 IS dirbtuvės Plastikatas 48 2 kartus per mėnesį 2 96 1152 Grindys
III

Blokas D2 100/31,32 Sandėlis Plastikatas 25.2 2 kartus per mėnesį 2 50.4 604.8 Grindys
III

Blokas D2 216/B,V,G Dirbtuvės Linoleumas 120 2 kartus per mėnesį 2 240 2880 Grindys
III

Blokas D2 216A Sandėlis Plastikatas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys
III

Blokas D2 207 Personalo patalpa Plastikatas 25.2 2 kartus per mėnesį 2 50.4 604.8 Grindys
III

Blokas D2 222 Personalo patalpa Plastikatas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys
III

Blokas D2 287 Koridorius Plastikatas 80 2 kartus per mėnesį 2 160 1920 Grindys
III

Blokas D2 223, 223А Laboratorija Linoleumas 57.6 2 kartus per mėnesį 2 115.2 1382.4 Grindys
III

Blokas D2 223, 223А Langai Stiklas 11.52 1 kartą per metus 0.08 0.9216 11.0592 Langai / vitražai
III

Blokas D2 223B Personalo patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys
III

Blokas D2 223B Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai
III

Blokas D2 220, 274 Holas Epoksidinė lieta danga 158 1 kartą per savaitę 4 632 7584 Grindys
III

Blokas D2 220, 274 Sienos Dažytos 90 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 29.7 356.4 Sienos
III

Blokas D2 254 Koridorius(mašina) Epoksidinė lieta danga 647 1 kartą per savaitę 4 2588 31056 Grindys
III

Blokas D2 254 Sienos Dažytos 4.5 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 0.765 9.18 Sienos
III

Blokas D2 224 Personalo patalpa Linoleumas 64 1 kartą per savaitę 4 256 3072 Grindys
III

Blokas D2 224 Langai Stiklas 11.52 1 kartą per metus 0.08 0.9216 11.0592 Langai / vitražai
III

Blokas D2 228 Dirbtuvės Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys
III

Blokas D2 228 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Grindys
III

Blokas D2 229 Operatorinė Linoleumas 28.8 1 kartą per mėnesį 1 28.8 345.6 Grindys
III

Blokas D2 229 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai
III

Blokas D2 230 Personalo patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per savaitę 8 230.4 2764.8 Grindys
III

Blokas D2 230 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai
III

Blokas D2 231А Personalo patalpa Linoleumas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys
III

Blokas D2 231А Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai
III
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Blokas D2 233 Personalo patalpa Linoleumas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys
III

Blokas D2 234 Personalo patalpa Linoleumas 57.6 2 kartus per mėnesį 2 115.2 1382.4 Grindys
III

Blokas D2 234А Personalo patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys
III

Blokas D2 200/50 Dirbtuvės Plastikatas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys
III

Blokas D2 281, 282 Laboratorija, saugykla Personalo patalpa 46.4 2 kartus per mėnesį 2 92.8 1113.6 Grindys
III

Blokas D2 253 Personalo patalpa Linoleumas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys m2
III

Blokas D2 255 IS Personalo patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys
III

Blokas D2 259 Personalo patalpa Linoleumas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys
III

Blokas D2 259 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai
III

Blokas D2 261 Dirbtuvės Linoleumas 124.8 2 kartus per mėnesį 2 249.6 2995.2 Grindys
III

Blokas D2 261 Langai Stiklas 14 1 kartą per metus 0.08 1.12 13.44 Langai / vitražai
III

Blokas D2 275 Dirbtuvės Linoleumas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys
III

Blokas D2 275 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai
III

Blokas D2 276 Dirbtuvės Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys
III

Blokas D2 276 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai
III

Blokas D2 263 Personalo patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys
III

Blokas D2 263 Langai Stiklas 7.2 1 kartą per metus 0.08 0.576 6.912 Langai / vitražai
III

Blokas D2 269, 268 Rezervinė patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys
III

Blokas D2 269, 268 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai
III

Blokas D2 270 Personalo patalpa Linoleumas 28.8 1 kartą per savaitę 4 115.2 1382.4 Grindys
III

Blokas D2 270 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai
III

Blokas D2 271 Personalo patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys
III

Blokas D2 271 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai
III

Blokas D2 272 Personalo patalpa Linoleumas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys
III

Blokas D2 272 Langai Stiklas 4.32 1 kartą per metus 0.08 0.3456 4.1472 Langai / vitražai
III

Blokas D2 218 Dirbtuvės Linoleumas 32 2 kartus per mėnesį 2 64 768 Grindys
III

Blokas D2 217 Holas Epoksidinė lieta danga 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys
III

Blokas D2 203 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.22 1 kartą per dieną 20 104.4 1252.8 Grindys
III
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Blokas D2 203 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 203 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 203 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos
III

Blokas D2 205 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.22 2 kartus per dieną 40 208.8 2505.6 Grindys
III

Blokas D2 205 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 205 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 205 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 205 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos
III

Blokas D2 235 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys
III

Blokas D2 235 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 235 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 235 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos
III

Blokas D2 237 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys
III

Blokas D2 237 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 237 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 237 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 237 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos
III

Blokas D2 250 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys
III

Blokas D2 250 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 250 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 250 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos
III

Blokas D2 251 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys
III

Blokas D2 251 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 251 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 251 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos
III

Blokas D2 266 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.22 1 kartą per dieną 20 104.4 1252.8 Grindys
III

Blokas D2 266 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 266 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III
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Blokas D2 266 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos
III

Blokas D2 264 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.28 1 kartą per dieną 20 105.6 1267.2 Grindys
III

Blokas D2 264 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 264 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 264 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos
III

Blokas D2 258 Dirbtuvės Linoleumas 12.8 2 kartus per mėnesį 2 25.6 307.2 Grindys
III

Blokas D2 202 Perkrovimo patalpos Linoleumas 43 2 kartus per mėnesį 2 86 1032 Grindys
III

Blokas D2 219 Dirbtuvės Linoleumas 22 2 kartus per mėnesį 2 44 528 Grindys
III

Blokas D2 200/36 Dirbtuvės Linoleumas 25 2 kartus per mėnesį 2 50 600 Grindys
III

Blokas D2 200/41 Dirbtuvės Linoleumas 10.8 2 kartus per mėnesį 2 21.6 259.2 Grindys
III

Blokas D2 227 Aparatinė Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys
III

Blokas D2 227 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Grindys
III

Blokas D2 301 Perkrovimo patalpa Epoksidinė lieta danga 30 1 kartą per savaitę 4 120 1440 Grindys
III

Blokas D2 301/A2 Personalo patalpa Linoleumas 22.4 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.392 88.704 Grindys
III

Blokas D2 323/1 Tambūras Plastikatas 80 1 kartą per savaitę 4 320 3840 Grindys
III

Blokas D2 323/1 Sienos Dažytos 60 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 19.8 237.6 Sienos
III

Blokas D2 338 Koridorius(mašina) Epoksidinė lieta danga 540 2 kartus per savaitę 8 4320 51840 Grindys
III

Blokas D2 338 Sienos Dažytos 450 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 76.5 918 Sienos
III

Blokas D2 338 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 307 Personalo patalpa Linoleumas 19.2 1 kartą per mėnesį 1 19.2 230.4 Grindys
III

Blokas D2 308 Dirbtuvės Linoleumas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys
III

Blokas D2 309 Personalo patalpa Linoleumas 43.2 2 kartus per mėnesį 2 86.4 1036.8 Grindys
III

Blokas D2 310 Personalo patalpa Linoleumas 43.2 2 kartus per mėnesį 2 86.4 1036.8 Grindys
III

Blokas D2 311 Personalo patalpa Linoleumas 43.2 1 kartą per mėnesį 1 43.2 518.4 Grindys
III

Blokas D2 313 Personalo patalpa Linoleumas 32 1 kartą per mėnesį 1 32 384 Grindys
III

Blokas D2 314А Mašinų salė Linoleumas 380 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 125.4 1504.8 Grindys
III

Blokas D2 319 Laboratorija Linoleumas 32.4 1 kartą per mėnesį 1 32.4 388.8 Grindys
III

Blokas D2 341 Holas (mašina) Epoksidinė lieta danga 78 1 kartą per savaitę 4 312 3744 Grindys
III
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Blokas D2 341 Sienos Dažytos 45 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 14.85 178.2 Sienos
III

Blokas D2 337 IS dirbtuvė Plastikatas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys
III

Blokas D2 333 Koridorius (mašina) Epoksidinė lieta danga 39.1 1 kartą per savaitę 4 156.4 1876.8 Grindys
III

Blokas D2 333 Sienos Dažytos 45 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 14.85 178.2 Sienos
III

Blokas D2 331/2 Personalo patalpa Linoleumas 14.4 1 kartą per mėnesį 1 14.4 172.8 Grindys
III

Blokas D2 332/2 Personalo patalpa Linoleumas 14.4 1 kartą per mėnesį 1 14.4 172.8 Grindys
III

Blokas D2 334/2 IS personalo patalpa Linoleumas 19.2 2 kartus per mėnesį 2 38.4 460.8 Grindys
III

Blokas D2 335/2 IS personalo patalpa Linoleumas 19.2 2 kartus per mėnesį 2 38.4 460.8 Grindys
III

Blokas D2 302 Rūkymo patalpos Keramikinės plytelės 9 1 kartą per dieną 20 180 2160 Grindys
III

Blokas D2 302 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 304 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 304 Sienos Keramikinės plytelės 8.25 1 kartą per savaitę 4 33 396 Sienos
III

Blokas D2 302 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys
III

Blokas D2 302 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 302 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 302 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 302 Sienos Keramikinės plytelės 15 1 kartą per dieną 20 300 3600 Sienos
III

Blokas D2 317 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.4 1 kartą per dieną 20 108 1296 Grindys
III

Blokas D2 317 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 317 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 317 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos
III

Blokas D2 325 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.3 1 kartą per dieną 20 106 1272 Grindys
III

Blokas D2 325 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 325 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 325 Sienos Keramikinės plytelės 9.3 1 kartą per savaitę 4 37.2 446.4 Sienos
III

Blokas D2 344 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys
III

Blokas D2 344 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 344 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III
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Blokas D2 344 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos
III

Blokas D2 349 Sanitarinis mazgas BVS-2 Keramikinės plytelės 9 3 kartus per savaitę 12 108 1296
Grindys III

Blokas D2 349 Unitazas 1 3 kartus per savaitę 12 12 144 Santechnika vnt
III

Blokas D2 349 Kriauklė 1 3 kartus per savaitę 12 12 144 Santechnika vnt
III

Blokas D2 349 Sienos Keramikinės plytelės 13.5 1 kartą per savaitę 4 54 648 Sienos
III

Blokas D2 300/65 Dirbtuvės Linoleumas 36 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 11.88 142.56 Grindys
III

Blokas D2 300/45,46 IS personalo patalpa Linoleumas 8 2 kartus per mėnesį 2 16 192 Grindys
III

Blokas D2 322 OVS-2 operatorinė Linoleumas 220 1 kartą per savaitę 4 880 10560 Grindys
III

Blokas D2 314B Personalo patalpa Linoleumas 43.2 2 kartus per mėnesį 2 86.4 1036.8 Grindys
III

Blokas D2 300/35 Personalo patalpa Linoleumas 22.4 2 kartus per mėnesį 2 44.8 537.6 Grindys
III

Blokas D2 300/37 Personalo patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys
III

Blokas D2 401 Perkrovimo patalpos Plastikatas 56 2 kartus per mėnesį 2 112 1344 Grindys
III

Blokas D2 414 Koridorius (mašina) Epoksidinė lieta danga 540 2 kartus per mėnesį 2 1080 12960 Grindys
III

Blokas D2 414 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 414 Sienos Dažytos 450 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 76.5 918 Sienos
III

Blokas D2 406 Koridorius Epoksidinė lieta danga 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys
III

Blokas D2 406 Sienos Dažytos 4.5 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 1.485 17.82 Sienos
III

Blokas D2 407 Koridorius Epoksidinė lieta danga 25 2 kartus per mėnesį 2 50 600 Grindys
III

Blokas D2 407 Sienos Dažytos 32 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 10.56 126.72 Sienos
III

Blokas D2 408 Koridorius Epoksidinė lieta danga 65 2 kartus per mėnesį 2 130 1560 Grindys
III

Blokas D2 408 Sienos Dažytos 45 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 14.85 178.2 Sienos
III

Blokas D2 409 Sanitarinis mazgas Plastikatas 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys
III

Blokas D2 409 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 409 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 409 Sienos Keramikinės plytelės 13.5 1 kartą per savaitę 4 54 648 Sienos
III

Blokas D2 413/2 IS dirbtuvės Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys
III

Blokas D2 405 Rezervinė patalpa Plastikatas 21 1 kartą per mėnesį 1 21 252 Grindys
III

Blokas D2 530 Perkrovimo patalpos Plastikatas 65 1 kartą per mėnesį 1 65 780 Grindys
III
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Blokas D2 504 Koridorius Plastikatas 90 1 kartą per mėnesį 1 90 1080 Grindys
III

Blokas D2 502 Kondicionierių patalpa Plastikatas 612 1 kartą per mėnesį 1 612 7344 Grindys
III

Blokas D2 505 Vėdinimo patalpa Plastikatas 76.8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 25.344 304.128 Grindys
III

Blokas D2 513 Praėjimas Plastikatas 18 1 kartą per mėnesį 1 18 216 Grindys
III

Blokas D2 510 Laiptinė Plastikatas 85.5 1 kartą per mėnesį 1 85.5 1026 Grindys
III

Blokas D2 526 Laiptinė Plastikatas 85.5 1 kartą per mėnesį 1 85.5 1026 Grindys
III

Blokas D2 518 Koridorius Plastikatas 24 1 kartą per mėnesį 1 24 288 Grindys
III

Blokas D2 520 Tambūras Plastikatas 9 1 kartą per mėnesį 1 9 108 Grindys
III

Blokas D2 522 Praėjimas Plastikatas 18 1 kartą per mėnesį 1 18 216 Grindys
III

Blokas D2 527 Kondicionierių patalpa Plastikatas 612 1 kartą per mėnesį 1 612 7344 Grindys
III

Blokas D2 527А Personalo patalpa Plastikatas 24 1 kartą per mėnesį 1 24 288 Grindys
III

Blokas D2 527V Dirbtuvės Plastikatas 57.6 1 kartą per mėnesį 1 57.6 691.2 Grindys
III

Blokas D2 536/A Koridorius Plastikatas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys
III

Blokas D2 541 Koridorius Plastikatas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys
III

Blokas D2 532 Koridorius Plastikatas 48 2 kartus per mėnesį 2 96 1152 Grindys
III

Blokas D2 534, 535 Sanitarinis šliuzas Plastikatas 18 1 kartą per savaitę 4 72 864 Grindys
III

Blokas D2 534, 535 Kriauklė 1 1 kartą per savaitę 4 4 48 Santechnika vnt
III

Blokas D2 536 Koridorius Plastikatas 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Grindys
III

Blokas D2 524 Sanitarinis mazgas Plastikatas 6.1 1 kartą per dieną 20 122 1464 Grindys
III

Blokas D2 524 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 524 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 524 Sienos Keramikinės plytelės 4.5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Sienos
III

Blokas D2 537, 537/2, 540, 542 Dirbtuvės, sandėlis Plastikatas 61.76 2 kartus per mėnesį 2 123.52 1482.24 Grindys
III

Blokas D2 618 Holas Plastikatas 60 1 kartą per mėnesį 1 60 720 Grindys
III

Blokas D2 608 Laiptinė Plastikatas 56 1 kartą per mėnesį 1 56 672 Grindys
III

Blokas D2 Plastikatas 70 2 kartus per savaitę 8 560 6720 Grindys
III

Blokas D2 615 Dirbtuvės Plastikatas 20 1 kartą per mėnesį 1 20 240 Grindys
III

Blokas D2 515 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys
III
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Blokas D2 515 Sienos Dažytos 120 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 20.4 244.8 Sienos
III

Blokas D2 701 Įrangos patalpa Plastikatas 812.7 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 268.191 3218.292 Grindys
III

Blokas D2 702 Perkrovimo patalpos Plastikatas 56 1 kartą per savaitę 4 224 2688 Grindys
III

Blokas D2 703/A,V,D Patalpos Plastikatas 56 1 kartą per mėnesį 1 56 672 Grindys
III

Blokas D2 714 Koridorius Epoksidinė lieta danga 640 1 kartą per savaitę 4 2560 30720 Grindys
III

Blokas D2 714 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 714 Sienos Dažytos 628 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 106.76 1281.12 Sienos
III

Blokas D2 704 Laboratorija Linoleumas 21.6 2 kartus per mėnesį 2 43.2 518.4 Grindys
III

Blokas D2 704 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai
III

Blokas D2 704 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas D2 705 Dirbtuvės Linoleumas 21.6 2 kartus per mėnesį 2 43.2 518.4 Grindys
III

Blokas D2 705 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai
III

Blokas D2 706 IS personalo patalpa Linoleumas 21.6 2 kartus per mėnesį 2 43.2 518.4 Grindys
III

Blokas D2 706 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai
III

Blokas D2 706 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas D2 708 Dirbtuvės Linoleumas 67.2 2 kartus per mėnesį 2 134.4 1612.8 Grindys
III

Blokas D2 708 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai
III

Blokas D2 708 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas D2 710 Meistro patalpa Linoleumas 12.6 2 kartus per mėnesį 2 25.2 302.4 Grindys
III

Blokas D2 710 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai
III

Blokas D2 712 Dirbtuvės Linoleumas 73.5 2 kartus per mėnesį 2 147 1764 Grindys
III

Blokas D2 712 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai
III

Blokas D2 713 Laboratorija Linoleumas 63 2 kartus per mėnesį 2 126 1512 Grindys
III

Blokas D2 713 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai
III

Blokas D2 734 Dirbtuvės Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys
III

Blokas D2 741 Praėjimas Plastikatas 21 2 kartus per mėnesį 2 42 504 Grindys
III

Blokas D2 747 Ventiliacijos skydas Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys
III

Blokas D2 754 Dirbtuvės Plastikatas 25.2 2 kartus per mėnesį 2 50.4 604.8 Grindys
III
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Blokas D2 756/1V, 756/1B Personalo patalpa Plastikatas 50.4 2 kartus per mėnesį 2 100.8 1209.6 Grindys
III

Blokas D2 756/1V, 756/1B Langai Stiklas 10 1 kartą per metus 0.08 0.8 9.6 Langai / vitražai
III

Blokas D2 756/2,3 IS personalo patalpa Plastikatas 50.4 2 kartus per mėnesį 2 100.8 1209.6 Grindys
III

Blokas D2 756/2,3 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai
III

Blokas D2 756/1А Personalo patalpa Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys
III

Blokas D2 756/1А Langai Stiklas 3.5 1 kartą per metus 0.08 0.28 3.36 Langai / vitražai
III

Blokas D2 718 IS personalo patalpa Plastikatas 25.2 2 kartus per mėnesį 2 50.4 604.8 Grindys
III

Blokas D2 765 Sandėlis Plastikatas 72 2 kartus per mėnesį 2 144 1728 Grindys
III

Blokas D2 769 Holas Plastikatas 65 1 kartą per savaitę 4 260 3120 Grindys
III

Blokas D2 715 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.1 1 kartą per dieną 20 122 1464 Grindys
III

Blokas D2 715 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 715 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 715 Sienos Keramikinės plytelės 4.5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Sienos
III

Blokas D2 722 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.1 1 kartą per dieną 20 122 1464 Grindys
III

Blokas D2 722 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 722 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 722 Sienos Keramikinės plytelės 4.5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Sienos
III

Blokas D2 724 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.1 1 kartą per dieną 20 122 1464 Grindys
III

Blokas D2 724 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 724 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 724 Sienos Keramikinės plytelės 4.5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Sienos
III

Blokas D2 743 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.1 1 kartą per dieną 20 122 1464 Grindys
III

Blokas D2 743 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 743 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 743 Sienos Keramikinės plytelės 4.5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Sienos
III

Blokas D2 766 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.1 1 kartą per dieną 20 122 1464 Grindys
III

Blokas D2 766 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 766 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III
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Blokas D2 766 Sienos Keramikinės plytelės 4.5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Sienos
III

Blokas D2 759 Koridorius Plastikatas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys
III

Blokas D2 700/34 IS personalo patalpa Linoleumas 12 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 2.04 24.48 Grindys
III

Blokas D2 700/43,44 IS personalo patalpa Linoleumas 26.4 2 kartus per mėnesį 2 52.8 633.6 Grindys
III

Blokas D2 756/1 Dirbtuvės Plastikatas 25.2 2 kartus per mėnesį 2 50.4 604.8 Grindys
III

Blokas D2 801 Komunikacijų patalpa Plastikatas 37 2 kartus per mėnesį 2 74 888 Grindys
III

Blokas D2 803 Perkrovimo patalpos Plastikatas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys
III

Blokas D2 805 Koridorius Plastikatas 675 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 222.75 2673 Grindys
III

Blokas D2 812 Holas Plastikatas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys
III

Blokas D2 809 Koridorius Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys
III

Blokas D2 817 IS personalo patalpa Plastikatas 70.2 2 kartus per mėnesį 2 140.4 1684.8 Grindys
III

Blokas D2 813, 814 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 9 2 kartus per savaitę 8 72 864 Grindys
III

Blokas D2 813, 814 Unitazas 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt
III

Blokas D2 813, 814 Kriauklė 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt
III

Blokas D2 813, 814 Sienos Keramikinės plytelės 8.25 1 kartą per savaitę 4 33 396 Sienos
III

Blokas D2 903 Perkrovimo patalpos Plastikatas 34 2 kartus per mėnesį 2 68 816 Grindys
III

Blokas D2 905 Vėdinimo patalpa Plastikatas 354.8 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 60.316 723.792 Grindys
III

Blokas D2 904 Vėdinimo patalpa Plastikatas 540 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 91.8 1101.6 Grindys
III

Blokas D2 906 Vėdinimo patalpa Plastikatas 684 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 116.28 1395.36 Grindys
III

Blokas D2 909/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 100.8 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 17.136 205.632 Grindys
III

Blokas D2 909/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 53 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 9.01 108.12 Grindys
III

Blokas D2 912 Vėdinimo patalpa Plastikatas 235.2 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 39.984 479.808 Grindys
III

Blokas D2 911 Vėdinimo patalpa 420 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 71.4 856.8 Grindys
III

Blokas D2 916 Tambūras Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys
III

PATALPOS BLOKAS D2 (101/2) - ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS

Blokas D2 132 Gamybinės patalpos Linoleumas 144 1 kartą per mėnesį 1 144 1728 Grindys
III

Blokas D2 155 Gamybinės patalpos Linoleumas 64 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 32 384 Grindys
III

Blokas D2 329 Gamybinės patalpos Linoleumas 258 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 85.14 1021.68 Grindys
III
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Blokas D2 336 Gamybinės patalpos Linoleumas 322 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 106.26 1275.12 Grindys
III

Blokas D2 733, 733/1-3 Gamybinės patalpos Keramikinės plytelės 30.4 1 kartą per mėnesį 1 30.4 364.8 Grindys
III

Blokas D2 330 Gamybinės patalpos Linoleumas 328 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 108.24 1298.88 Grindys
III

Blokas D2 346 Gamybinės patalpos Linoleumas 144 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 47.52 570.24 Grindys
III

Blokas D2 112 6kV sekcija 2BA Metalas 150 1 kartą per mėnesį 1 150 1800 Grindys
III

Blokas D2 112 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 113 6kV sekcija 2BU Metalas 80 1 kartą per mėnesį 1 80 960 Grindys
III

Blokas D2 113 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 118 6kV sekcija 2BB Metalas 150 1 kartą per mėnesį 1 150 1800 Grindys
III

Blokas D2 118 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 119 6kV sekcija 2BV Metalas 85 1 kartą per mėnesį 1 85 1020 Grindys
III

Blokas D2 119 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 120 0,4kV sekcija 2CA01¸03 Plastikatas 180 1 kartą per mėnesį 1 180 2160 Grindys
III

Blokas D2 120 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 156 0,4kV sekcija 2CA04¸06 Plastikatas 180 1 kartą per mėnesį 1 180 2160 Grindys
III

Blokas D2 156 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 115 0,4kV sekcija 2DD01,02 Plastikatas 33 1 kartą per mėnesį 1 33 396 Grindys
III

Blokas D2 115 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 720 0,4kV sekcija 2CC01,02 Plastikatas 104 1 kartą per mėnesį 1 104 1248 Grindys
III

Blokas D2 720 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 731 0,4kV sekcija 2CC03,04 Plastikatas 148 1 kartą per mėnesį 1 148 1776 Grindys
III

Blokas D2 731 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 752 0,4kV sekcija 2CC07,08 Plastikatas 151 1 kartą per mėnesį 1 151 1812 Grindys
III

Blokas D2 752 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 770 0,4kV sekcija 2CC05,06 Plastikatas 141 1 kartą per mėnesį 1 141 1692 Grindys
III

Blokas D2 770 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 917 0,4kV sekcija 2DD03¸06 Plastikatas 150 1 kartą per mėnesį 1 150 1800 Grindys
III

Blokas D2 917 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Blokas D2 117 Plastikatas 118 1 kartą per mėnesį 1 118 1416 Grindys
III

Blokas D2 117 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 131 Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys
III

Blokas D2 131 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 133 Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys
III

Blokas D2 133 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 137 Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys
III

Blokas D2 137 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 141 Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys
III

Blokas D2 141 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 144 Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys
III

Blokas D2 144 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 154 Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys
III

Blokas D2 154 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 136, 135 Lietos 184 1 kartą per 2 savaites 2 368 4416 Grindys
III

Blokas D2 136,135 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 241, 240, 232 Lietos 184 1 kartą per 2 savaites 2 368 4416 Grindys
III

Blokas D2 241, 240, 232 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 140,138, 142, 143 Lietos 184 1 kartą per 2 savaites 2 368 4416 Grindys
III

Blokas D2 140,138, 142, 143 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 242, 243 Lietos 92 1 kartą per mėnesį 1 92 1104 Grindys
III

Blokas D2 242, 243 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 145,152, 153 Lietos 184 1 kartą per 2 savaites 2 368 4416 Grindys
III

Blokas D2 145,152, 153 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 123,124,122 Lietos 216 1 kartą per 2 savaites 2 432 5184 Grindys
III

Blokas D2 123,124,122 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Blokas D2 Kabelių šachtos 203 vnt Plastikatas 812 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 138.04 1656.48 Grindys
III

PATALPOS BLOKAS G2 (101/2) 

Nuolatinės srovės skydas - 7 m2

m2

Nenutrūkstamo maitinimo 
agregatai - 1

m2

m2

Nenutrūkstamo maitinimo 
agregatai - 2 m2

m2

Nenutrūkstamo maitinimo 
agregatai - 3

m2

m2

Nenutrūkstamo maitinimo 
agregatai - 4 m2

m2

Nenutrūkstamo maitinimo 
agregatai - 5 m2

m2

Nenutrūkstamo maitinimo 
agregatai - 6

m2

m2

Akumuliatorinė 2АB-1, 
tambūras. m2

m2

Akumuliatorinė 2АB-2, 
tambūras, rezervinė patalpa. m2

m2

Akumuliatorinė 2АB-3, 
tambūras, techninė patalpa.

m2

m2

Akumuliatorinė 2АB-4, 
tambūras, techninė patalpa. m2

m2

Akumuliatorinė 2АB-5, tambūras 
rezervinė patalpa

m2

m2

Akumuliatorinė 2АB-7, 
tambūras, rūgšties paruošimo 
patalpa

m2

m2

m2
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Blokas G2 A eilė Koridorius A eilės (mašinų salė) 1800 1 kartą per savaitę 4 7200 86400 Grindys

III

Blokas G2 225 2 kartus per mėnesį 2 450 5400 Grindys

III

Blokas G2 225 2 kartus per mėnesį 2 450 5400 Grindys

III

Blokas G2 Aikštelė аš. 47÷50 (mašina) 270 2 kartus per mėnesį 2 540 6480 Grindys
III

Blokas G2 116/2А/1 Sandėlis Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys
III

Blokas G2 116/2А Dirbtuvės IS (meistrų patalpos) Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys
III

Blokas G2 129/3 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 18 1 kartą per dieną 20 360 4320 Grindys
III

Blokas G2 129/3 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos
III

Blokas G2 129/3 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas G2 129/3 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas G2 129/4 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 18 1 kartą per dieną 20 360 4320 Grindys
III

Blokas G2 129/4 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas G2 129/4 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas G2 129/4 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos
III

Blokas G2 130/3,4 Keramikinės plytelės 18 1 kartą per dieną 20 360 4320 Grindys
III

Blokas G2 130/3 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas G2 130/3 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas G2 130/3 Sienos Dažytos 16.2 1 kartą per savaitę 4 64.8 777.6 Sienos
III

Blokas G2 238/5,7 Rezervinė patalpa Linoleumas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys
III

Blokas G2 238/6 Dirbtuvės IS Linoleumas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys
III

Blokas G2 В eilės aš. 1-10 Galerija 80 2 kartus per mėnesį 2 160 1920 Grindys
III

Blokas G2 Įšilgai A eilės Galerija 735 2 kartus per mėnesį 2 1470 17640 Grindys
III

Blokas G2 В eilės aš 25-33 Galerija 80 2 kartus per mėnesį 2 160 1920 Grindys
III

Betoninės šaligatvių 
plytelės m2

Mašinų salė. Praėjimas nuo А iki 
B eilės аš. 23-24; 47-48 išilgai 
sienos pat. 123/4 аš. 23-20 ir 47-
44 išilgai sienos bokso 020/4 аš. 
20, 44

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

Mašinų salė. Praėjimas nuo А iki 
B eilės аš. 10, 18, 19, 42-43 
išilgai sienos bokso 01/ аš. 19-
20, 43-44

Betoninės šaligatvių 
plytelės m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Rūkymo patalpos, sanitarinis 
mazgas m2

Rūkymo vietų tvarkymas, 
peleninė

m2

m2

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės m2
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Blokas G2 Аptarnavimo aikštelė 1875 2 kartus per mėnesį 2 3750 45000 Grindys
III

Blokas G2 išilgai A ir B eil. Dažytas metalas 60 1 kartą per mėnesį 1 60 720 Turėklai
III

Blokas G2 -2,40 aš. 2- 3A-B Praėjimas Betoninės 60 1 kartą per mėnesį 1 60 720 Grindys
III

Blokas G2 - 2,40aš.49A-B Praėjimas Betoninės 80 1 kartą per mėnesį 1 80 960 Grindys
III

Blokas G2 -2,40 aš.A-B Sanitarinis šliuzas Betoninės 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys
III

Blokas G2 -2,40 aš.A-B Kriauklė 1 1 kartą per mėnesį 1 1 12 Santechnika vnt
III

Blokas G2 Laiptinės 1 Metalas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys
III

Blokas G2 123/4 Atliekų NO patalpa Metalas 172 1 kartą per mėnesį 1 172 2064 Grindys
III

Blokas G2 Laiptinės 2 Metalas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys
III

PATALPOS BLOKAS G2 (101/2) - ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS

Blokas G2 123/3 6kV sekcija 2BC,2BD Metalas 172 1 kartą per mėnesį 1 172 2064 Grindys
III

Blokas G2 315/3 6kV sekcija 2BW Metalas 54 1 kartą per mėnesį 1 54 648 Grindys
III

Blokas G2 315/4 6kV sekcija 2BZ Metalas 54 1 kartą per mėnesį 1 54 648 Grindys
III

Blokas G2 317/2 0,4kV sekcija 2СВ01¸03 Plastikatas 130 1 kartą per mėnesį 1 130 1560 Grindys
III

Blokas G2 318/2 0,4kV sekcija 2СВ04¸06 Plastikatas 180 1 kartą per mėnesį 1 180 2160 Grindys
III

PATALPOS BLOKAS V2 (101/2) 

Blokas V2 01/1,2 Koridorius Plastikatas 63 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 20.79 249.48 Grindys
III

Blokas V2 14 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 11.88 142.56 Grindys
III

Blokas V2 013, 015 Koridorius Plastikatas 360 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 118.8 1425.6 Grindys
III

Blokas V2 30 Tambūras Plastikatas 7.4 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 2.442 29.304 Grindys
III

Blokas V2 2 Laiptinė Plastikatas 312 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 102.96 1235.52 Grindys
III

Blokas V2 038/1,2 Koridorius Plastikatas 59.6 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 19.668 236.016 Grindys
III

Blokas V2 29 Tambūras Plastikatas 8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 2.64 31.68 Grindys
III

Blokas V2 101/1,2 Koridorius Plastikatas 91.6 2 kartus per mėnesį 2 183.2 2198.4 Grindys
III

Blokas V2 112 Tambūras Plastikatas 13.7 2 kartus per mėnesį 2 27.4 328.8 Grindys
III

Blokas V2 109 Transporto koridorius Nerūdijantis plienas 101 2 kartus per savaitę 8 808 9696 Grindys
III

Blokas V2 117/1-6 Personalo patalpa Linoleumas 100 1 kartą per mėnesį 1 100 1200 Grindys
III

Blokas V2 117/1-6 Kriauklė 1 1 kartą per mėnesį 1 1 12 Santechnika vnt
III

Betoninės šaligatvių 
plytelės m2

Turėklai-vamzdis Ø 76 mm - 260 
m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Blokas V2 201/1,2 Koridorius Plastikatas 122 2 kartus per mėnesį 2 244 2928 Grindys
III

Blokas V2 212, 213 Atranka patalpa Plastikatas 40.4 1 kartą per mėnesį 1 40.4 484.8 Grindys
III

Blokas V2 216 Koridorius Plastikatas 49.9 2 kartus per mėnesį 2 99.8 1197.6 Grindys
III

Blokas V2 201/2A Personalo patalpa Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys
III

Blokas V2 221 Dirbtuvės Linoleumas 57.6 2 kartus per mėnesį 2 115.2 1382.4 Grindys
III

Blokas V2 221 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas V2 221 Langai Stiklas 11.52 1 kartą per metus 0.08 0.9216 11.0592 Langai / vitražai
III

Blokas V2 201/3А Personalo patalpa Plastikatas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys
III

Blokas V2 301/1,2,3 Koridorius Plastikatas 66 2 kartus per mėnesį 2 132 1584 Grindys
III

Blokas V2 305 Tambūras Linoleumas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys
III

Blokas V2 303/1,2 Dirbtuvės Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys
III

Blokas V2 320 Koridorius Plastikatas 41.5 2 kartus per mėnesį 2 83 996 Grindys
III

Blokas V2 325.322 Dirbtuvės, meistrų patalpa Linoleumas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys
III

Blokas V2 301/3В Personalo patalpa Plastikatas 25 1 kartą per savaitę 4 100 1200 Grindys
III

Blokas V2 401/1,2,3 Koridorius Plastikatas 103 2 kartus per mėnesį 2 206 2472 Grindys
III

Blokas V2 413 Koridorius Plastikatas 41.5 2 kartus per mėnesį 2 83 996 Grindys
III

Blokas V2 411/2 Dirbtuvės Linoleumas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys
III

Blokas V2 411/2 Langai Stiklas 8.64 1 kartą per metus 0.08 0.6912 8.2944 Langai / vitražai
III

Blokas V2 411/1 Personalo patalpa Plastikatas 36 1 kartą per savaitę 4 144 1728 Grindys
III

Blokas V2 411/1 Langai Stiklas 4.32 1 kartą per metus 0.08 0.3456 4.1472 Langai / vitražai
III

Blokas V2 402 Sanitarinis mazgas Plastikatas 12 1 kartą per dieną 20 240 2880 Grindys
III

Blokas V2 402 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas V2 402 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas V2 402 Sienos Keramikinės plytelės 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Sienos
III

Blokas V2 412 Dirbtuvės Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys
III

Blokas V2 501/1,2,3 Koridorius Plastikatas 108 2 kartus per mėnesį 2 216 2592 Grindys
III

Blokas V2 506 Tambūras Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys
III

Blokas V2 507, 508 Koridorius Plastikatas 71.5 2 kartus per mėnesį 2 143 1716 Grindys
III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Blokas V2 521 Koridorius Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys
III

Blokas V2 509/1-2, 511, 510 Personalo patalpa Plastikatas 144 2 kartus per mėnesį 2 288 3456 Grindys
III

Blokas V2 502 Sanitarinis mazgas Plastikatas 12 1 kartą per dieną 20 240 2880 Grindys
III

Blokas V2 502 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas V2 502 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas V2 502 Sienos Keramikinės plytelės 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Sienos
III

Blokas V2 601/1,2,3 Koridorius Plastikatas 118 2 kartus per mėnesį 2 236 2832 Grindys
III

Blokas V2 609 Koridorius Plastikatas 15 2 kartus per mėnesį 2 30 360 Grindys
III

Blokas V2 610 Koridorius Plastikatas 15.8 2 kartus per mėnesį 2 31.6 379.2 Grindys
III

Blokas V2 607, 611, 617 Personalo patalpos, dirbtuvės Plastikatas 75 2 kartus per mėnesį 2 150 1800 Grindys
III

Blokas V2 607, 611, 617 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas V2 601/2 Personalo patalpa Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys
III

Blokas V2 604 Vėdinimo patalpa 259.2 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 85.536 1026.432 Grindys
III

Blokas V2 602 Sanitarinis mazgas Plastikatas 12 1 kartą per dieną 20 240 2880 Grindys
III

Blokas V2 602 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas V2 602 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas V2 602 Sienos Keramikinės plytelės 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Sienos
III

PATALPOS BLOKAS V2 (101/2) - ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS

Blokas V2
210 0,4V sekcija2DC01,02 Plastikatas 63

1 kartą per mėnesį 1 63 756 Grindys
III

PASTATAS  101/2 -ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS

101/2 Metalinės, linoleumas 8.00 1 kartą per savaitę 4 32 384 Liftai vnt
III

PASTATAS 119

119 Išilgai A 1-9 ašis Įvažiavimas į G blooką Betonas, bėgių kelias 216.00 1 kartą per mėnesį 1 216 2592 Grindys
III

119 Išilgai A 1-9 ašis IS įrengimų patalpos (mašina) 600.00 1 kartą per mėnesį 1 600 7200 Grindys
III

119 112 (-2.40) IS įrengimų patalpa (mašina) Epoksidinė lieta danga 180.00 1 kartą per mėnesį 1 180 2160 Grindys
III

119 112 (-4.20) IS įrengimų patalpa 180.00 2 kartus per mėnesį 2 360 4320 Grindys
III

119 112 (-4.20) Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

m2

m2

m2

Keleiviniai liftai 8 vnt.(vieno 
lifto plotas- 0,81 m2)

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės m2
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119 110 IS mechaninės dirbtuvės 180.00 1 kartą per mėnesį 1 180 2160 Grindys
III

119 110 Kriauklė 1 1 kartą per mėnesį 1 1 12 Santechnika vnt
III

119 110/2 Medžiagų sandėlis Linoleumas 30.00 1 kartą per savaitę 4 120 1440 Grindys
III

119 110/4 Sandėlis Linoleumas 6.00 1 kartą per savaitę 4 24 288 Grindys
III

119 110/5 Sandėlis Linoleumas 5.00 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Grindys
III

119 110/6 Sandėlis Linoleumas 30.00 1 kartą per savaitę 4 120 1440 Grindys
III

119 110/7 Sandėlis Linoleumas 15.00 1 kartą per mėnesį 1 15 180 Grindys
III

119 110/8 Sandėlis Linoleumas 5.00 1 kartą per savaitę 4 20 240 Grindys
III

119 116 IS įrengimų patalpa (mašina) Epoksidinė lieta danga 389.00 1 kartą per mėnesį 1 389 4668 Grindys
III

119 Sanitarinis šliuzas 30.00 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys

III

119 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt

III

119 Sanitarinis šliuzas 30.00 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys

III

119 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt

III

119 225 Personalo patalpos Linoleumas 70.00 2 kartus per mėnesį 2 140 1680 Grindys
III

PASTATAS 119 -ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS

119 224 Plastikatas 271.00 1 kartą per mėnesį 1 271 3252 Grindys
III

119 224 Durys Metalinės 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys
III

Betoninės šaligatvių 
plytelės, plastikatas m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Atž. 9,9 aš. 3, eilė A, 
Sanitarinis šliuzas

Betoninės šaligatvių 
plytelės, plastikatas, 
epoksidinė lieta danga

m2

Atž. 9,9 aš. 3, eilė A, 
Sanitarinis šliuzas

Atž. ± 0,00 aš. 4-5 
eilė A Sanitarinis 
šliuzas

Betoninės šaligatvių 
plytelės, plastikatas

m2

Atž. ± 0,00 aš. 4-5 
eilė A Sanitarinis 
šliuzas

m2

0,4kV sekcija m2

m2
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Eilės Nr. Paslaugų grupė Mato vnt.
Kiekis per 12 mėn.

1 Durys
1740 5220

2
1242343.099 3727029.297

3
1411.92 4235.76

4 Langai / vitražai
215.7888 647.3664

5
vnt. 19164 57492

6 Sienos
31375.26 94125.78

7 Turėklai m 720
2160

8 vnt. 384
1152

MAKSIMALŪS PROFILAKTINĖS DEZAKTYVACIJOS 
PAVIRŠIŲ KIEKIAI PAGAL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 1 

(101/2) PRIEDĄ
Maksimalus 
kiekis per 36 

mėn.

m2

Grindys (III radiacinės 
saugos kategorija)

m2

Grindys (II radiacinės 
saugos kategorija)

m2

m2

Santechnika  (III radiacinės 
saugos kategorija)

m2

Liftai keleiviniai (vieno 
lifto plotas- 0,81 m2)
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Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

Pastato Nr. Patalpos Nr. Ploto pavadinimas Valymo danga Valymo periodiškumas Grupė

PASTATAS 130/2

130/2 009 Kondensato priėmimo patalpa Plastikatas 70.20 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 23.17 277.99 Grindys III

130/2 010 Vamzdžių koridorius Plastikatas 100.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 33.00 396.00 Grindys III

130/2 016 Koridorius Plastikatas 155.80 1 kartą per mėnesį 1 155.80 1869.60 Grindys III

130/2 017 Laiptinė Plastikatas 46.00 1 kartą per mėnesį 1 46.00 552.00 Grindys III

130/2 024 Laiptinė Plastikatas 46.00 1 kartą per mėnesį 1 46.00 552.00 Grindys III

130/2 025/1-2 Tambūras Plastikatas 12.00 1 kartą per mėnesį 1 12.00 144.00 Grindys III

130/2 011 Apyvartinių talpų patalpa Platikatas 10.00 1 kartą per mėnesį 1 10.00 120.00 Grindys III

130/2 0/18,018/2 Platikatas 48.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 15.84 190.08 Grindys III

130/2 021 Sandėliukas Platikatas 24.00 1 kartą per mėnesį 1 24.00 288.00 Grindys III

130/2 023 Sandėliukas Plastikatas 18.00 1 kartą per mėnesį 1 18.00 216.00 Grindys III

130/2 022 Plastikatas 88.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 29.04 348.48 Grindys III

130/2 153 Armatūros valdymo patalpa Plastikatas 120.00 2 kartus per mėnesį 2 240.00 2880.00 Grindys III

130/2 154 Koridorius Plastikatas 71.10 2 kartus per mėnesį 2 142.20 1706.40 Grindys III

130/2 155 Nerūdijantis plienas 595.40 2 kartus per mėnesį 2 1190.80 14289.60 Grindys III

130/2 156 Rezervinių siurblių patalpa Nerūdijantis plienas 114.60 4 kartus per mėnesį 2 229.20 2750.40 Grindys III

130/2 158 Nerūdijantis plienas 650.00 4 kartus per mėnesį 2 1300.00 15600.00 Grindys III

130/2 159 Tambūras 45.60 1 kartą per savaitę 4 182.40 2188.80 Grindys III

130/2 160 1453.00 2 kartus per savaitę 8 11624.00 139488.00 Grindys III

130/2 160 Mašinų įvažiavimo aikštelė 72.00 2 kartus per savaitę 8 576.00 6912.00 Grindys III

130/2 161 Nerūdijantis plienas 667.60 1 kartą per mėnesį 1 667.60 8011.20 Grindys III

130/2 163 Bandinių ėmimo patalpa Plastikatas 18.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 5.94 71.28 Grindys III

130/2 164 Bandinių ėmimo patalpa Plastikatas 7.20 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 2.38 28.51 Grindys III

PASTATŲ    130/2, 150,  151-154 , 156, 159, 159B, 173/1(GALERIJA), 174 (GALERIJA), 174V (GALERIJA), 175 (GALERIJA), 192A SPBKS, 194 SPBKS, KOMPLEKSO B10, KOMPLEKSO B1, B2, B3/4, B19/1 
DEZAKTYVUOJAMŲ PATALPŲ SĄRAŠAS

Plotas (m2) arba kiekis 
(Vnt.)

Valymo periodiškumas per 
mėn.

Kiekis per 1 
mėn.

Kiekis per 1 
metus

Mato 
vienetas

Radiacinės 
saugos 
kategorija

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Išimamos dalies nuplovimo 
patalpa

m2

m2

m2

Trapinio vandens surinkimo 
ir perpumpavimo patalpa

m2

m2

m2

Stambiagabaričių įrengimų 
dezaktyvacijos patalpa

m2

m2

Mechanikos skyriaus remonto 
baras

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

SCS siurblių išimamų dalių 
remonto baras

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

Smulkiagabaričių įrengimų 
dezaktyvacijos patalpa 

m2

m2

m2
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130/2 165 Rezervinė patalpa Plastikatas 13.20 1 kartą per savaitę 4 52.80 633.60 Grindys III

130/2 166 Sandėlis Plastikatas 13.20 1 kartą per savaitę 4 52.80 633.60 Grindys III

130/2 167 Dozimetrijos laboratorija Plastikatas 15.00 1 kartą per savaitę 4 60.00 720.00 Grindys III

130/2 168/1 Laiptinės Rifliuotas metalas 42.00 1 kartą per mėnesį 1 42.00 504.00 Grindys III

130/2 168/2 Laiptinės Rifliuotas metalas 18.00 1 kartą per mėnesį 1 18.00 216.00 Grindys III

130/2 170 Personalo patalpa Plastikatas 10.00 1 kartą per savaitę 4 40.00 480.00 Grindys III

130/2 172 Sandėlis Plastikatas 10.60 1 kartą per mėnesį 1 10.60 127.20 Grindys III

130/2 173 Skydinė Plastikatas 18.00 2 kartus per mėnesį 2 36.00 432.00 Grindys III

130/2 174 Personalo patalpa Plastikatas 25.00 1 kartą per mėnesį 1 25.00 300.00 Grindys III

130/2 175 Dirbtuvės Plastikatas 15.00 1 kartą per savaitę 4 60.00 720.00 Grindys III

130/2 176 Meistro patalpa Plastikatas 24.00 1 kartą per savaitę 4 96.00 1152.00 Grindys III

130/2 177 Personalo patalpa Plastikatas 10.00 1 kartą per mėnesį 1 10.00 120.00 Grindys III

130/2 178 Laiptinė Plastikatas 70.00 1 kartą per savaitę 4 280.00 3360.00 Grindys III

130/2 179 Tambūras 18.50 1 kartą per savaitę 4 74.00 888.00 Grindys III

130/2 180 KMP sandėlis Plastikatas 27.70 1 kartą per mėnesį 1 27.70 332.40 Grindys III

130/2 181 Tambūras Betonas 30.50 1 kartą per savaitę 4 122.00 1464.00 Grindys III

130/2 182 Sandėlis Nerūdijantis plienas 24.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.92 95.04 Grindys III

130/2 183 Instrumentų sandėlis Plastikatas 18.70 1 kartą per mėnesį 1 18.70 224.40 Grindys III

130/2 184/3 Sanitarinis mazgas 4.40 1 kartą per dieną 20 88.00 1056.00 Grindys III

130/2 184/3 Sienos Keramikinės plytelės 8.00 1 kartą per savaitę 4 32.00 384.00 Sienos III

130/3 184/3 Unitazas 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/4 184/3 Pisuaras 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/5 184/3 Kriauklė „tulpė“ 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/2 185 Sanitarinis šliuzas 35.00 1 kartą per dieną 20 700.00 8400.00 Grindys III

130/2 185 Sienos Keramikinės plytelės 40.00 1 kartą per savaitę 4 160.00 1920.00 Sienos III

130/2 185 Durys - 9 vnt. Plastikas 45.00 1 kartą per mėnesį 1 45.00 540.00 Durys III

130/3 185 Kriauklė „tulpė“ 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/3 185 Indas genuja 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

m2

m2

m2

m2

Grindys-keramikinės 
plytelės

m2

m2

Grindys-keramikinės 
plytelės

m2

m2

m2
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130/3 171 Artmatūros valdymo patalpa Plastikatas 12.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 3.96 47.52 Grindys III

130/2 186 Laiptinė Plastikatas 175.00 2 kartus per mėnesį 2 350.00 4200.00 Grindys III

130/2 188 Šaltkalvių dirbtuvės Rifliuotas metalas 100.00 2 kartus per savaitę 8 800.00 9600.00 Grindys III

130/2 189 Dirbtuvės Plastikatas 197.80 2 kartus per savaitę 8 1582.40 18988.80 Grindys III

130/2 189/1,2 Dirbtuvės 20.50 1 kartą per mėnesį 1 20.50 246.00 Grindys III

130/2 190 Sandėlis Betonas 42.73 2 kartus per mėnesį 2 85.46 1025.52 Grindys III

130/2 191 Sanitarinis mazgas 26.70 1 kartą per dieną 20 534.00 6408.00 Grindys III

130/2 191 Sienos Keramikinės plytelės 52.00 1 kartą per savaitę 4 208.00 2496.00 Sienos III

130/2 191 Plastikas 15.00 1 kartą per savaitę 4 60.00 720.00 Sienos III

130/2 191 Durys - 5 vnt. Plastikas 8.00 1 kartą per mėnesį 1 8.00 96.00 Durys III

130/3 191 Kriauklė „tulpė“ 3.00 1 kartą per dieną 20 60.00 720.00 Santechnika vnt III

130/4 191 Indas genuja 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/5 191 Pisuaras 3.00 1 kartą per dieną 20 60.00 720.00 Santechnika vnt III

130/6 191 Unitazas 3.00 1 kartą per dieną 20 60.00 720.00 Santechnika vnt III

130/2 192 Sandėlis Plastikatas 8.90 1 kartą per mėnesį 1 8.90 106.80 Grindys III

130/2 195 Suslėgto oro įvado mazgas Betonas 14.80 1 kartą per mėnesį 1 14.80 177.60 Grindys III

130/2 197 Laiptinė Plastikatas 68.00 1 kartą per savaitę 4 272.00 3264.00 Grindys III

130/2 198 Mechaninio surinkimo baras 1695.00 1 kartą per mėnesį 1 1695.00 20340.00 Grindys III

130/2 198 Mašinų įvažiavimo aikštelė 72.00 2 kartus per savaitę 8 576.00 6912.00 Grindys III

130/2 199 Kompresorius 15.00 2 kartus per savaitę 8 120.00 1440.00 Grindys III

130/2 221 Skydinė Plastikatas 72.00 1 kartą per mėnesį 1 72.00 864.00 Grindys III

130/2 221/1 Personalo patalpa Plastikatas 72.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 23.76 285.12 Grindys III

130/2 222 Sandeliukas Plastikatas 10.00 1 kartą per mėnesį 1 10.00 120.00 Grindys III

130/2 224 Tambūras Plastikatas 12.20 2 kartus per mėnesį 2 24.40 292.80 Grindys III

130/2 223 Plastikatas 147.60 2 kartus per mėnesį 2 295.20 3542.40 Grindys III

130/2 225 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 11.50 1 kartą per dieną 20 230.00 2760.00 Grindys III

130/3 225 Sienos Keramikinės plytelės 18.00 1 kartą per savaitę 4 72.00 864.00 Sienos III

130/4 225 Kriauklė 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

m2

m2

m2

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

m2

Grindys-keramikinės 
plytelės

m2

m2

Sanitarinių mazgų kabinos 
pertvaros

m2

m2

m2

m2

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

m2

m2

m2

m2

Dezaktyvacijos skiedinių 
priėmimo patalpa

m2

m2

m2
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130/4 238 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 24.00 1 kartą per dieną 20 480.00 5760.00 Grindys vnt III

130/4 238 Kriauklė 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/4 238 Unitazas 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/4 238 Pisuaras 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/4 238 Indas genuja 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/4 238 Sienos Keramikinės plytelės 24.00 1 kartą per dieną 20 480.00 5760.00 Sienos III

130/4 238 Durys 4 vnt. Platikas 20.00 1 kartą per mėnesį 1 20.00 240.00 Durys III

130/2 226 Koridorius Plastikatas 166.10 1 kartą per savaitę 4 664.40 7972.80 Grindys III

130/2 227 Dirbtuvės Plastikatas 37.80 1 kartą per savaitę 4 151.20 1814.40 Grindys III

130/2 228 Meistro patalpa Plastikatas 20.00 2 kartus per mėnesį 2 40.00 480.00 Grindys III

130/2 229 Dirbtuvės Plastikatas 36.00 2 kartus per mėnesį 2 72.00 864.00 Grindys III

130/2 230 Personalo patalpa Plastikatas 30.00 2 kartus per mėnesį 2 60.00 720.00 Grindys III

130/2 231 Personalo patalpa Plastikatas 14.20 1 kartą per savaitę 4 56.80 681.60 Grindys III

130/2 232 Tambūras Plastikatas 4.30 1 kartą per savaitę 4 17.20 206.40 Grindys III

130/2 233 Atvira aikštelė Plastikatas 156.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 51.48 617.76 Grindys III

130/3 233 Laiptai į aikštelę Rifliuotas metalas 10.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 3.30 39.60 Grindys III

130/2 234 Koridorius Plastikatas 70.50 1 kartą per savaitę 4 282.00 3384.00 Grindys III

130/2 235 Filtravimo stotis Plastikatas 232.30 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 76.66 919.91 Grindys III

130/2 235 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 15.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 4.95 59.40 Grindys III

130/2 236 Vėdinimo patalpa Betonas 197.80 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 65.27 783.29 Grindys III

130/2 237 Pagalbinė patalpa Plastikatas 18.60 1 kartą per savaitę 4 74.40 892.80 Grindys III

130/2 239/1 Dirbtuvės patalpa Plastikatas 30.00 1 kartą per savaitę 4 120.00 1440.00 Grindys III

130/2 239/2 Poskyriaus vadovo patalpa Plastikatas 30.00 2 kartus per savaitę 8 240.00 2880.00 Grindys III

130/2 239/3 Meistro patalpa Linoleumas 30.00 2 kartus per savaitę 8 240.00 2880.00 Grindys III

130/2 240 Koridorius Plastikatas 77.50 1 kartą per savaitę 4 310.00 3720.00 Grindys III

130/2 241 Linoleumas 23.50 1 kartą per savaitę 4 94.00 1128.00 Grindys III

130/2 301 Vėdinimo patalpa Betonas 280.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 92.40 1108.80 Grindys III

130/2 302 Vėdinimo patalpa Betonas 120.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 39.60 475.20 Grindys III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Procesų koordinavimo 
specialisto patalpa
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130/2 304 Meistro patalpa Plastikatas 25.00 1 kartą per savaitę 4 100.00 1200.00 Grindys III

ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS - PASTATAS 130/2

130 187 0,4kV sekcija 0CE35, 36 Plastikatas 40.00 1 kartą per mėnesį 1 40.00 480.00 Grindys III

130 194 6kV sekcija 0BJ05, 06 Metalinės 82.00 1 kartą per mėnesį 1 82.00 984.00 Grindys III

130 173 0,4kV sekcija 0CE11 Plastikatas 35.00 1 kartą per mėnesį 1 35.00 420.00 Grindys III

130 187, 194 Durys 2 vnt. Metalinės 10.00 1 kartą per metus 0.08 0.80 9.60 Durys III

Grindys (III)

Durys (III)

Sienos (III)

Langai/vitražai (III)

Santechnika (III)

PASTATAS 150

150 138 Sanitarinis mazgas Plastikatas 13.00 1 kartą per dieną 20 260.00 3120.00 Grindys III

150 218/1, 514 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 33.24 1 kartą per dieną 20 664.80 7977.60 Grindys III

150 412, 703 Sanitarinis mazgas Grindų plytelės 30.93 1 kartą per dieną 20 618.60 7423.20 Grindys III

150 San. šliuzai, tambūras Plastikatas 111.49 1 kartą per dieną 20 2229.80 26757.60 Grindys III

150 217 Sanitarinis šliuzas Lietos 12.57 1 kartą per dieną 20 251.40 3016.80 Grindys III

150 222, 321 Koridorius Plastikatas 105.82 1 kartą per dieną 20 2116.40 25396.80 Grindys III

150 154/4 Tech. įrangos patalpa Keramikinės plytelės 52.78 3 kartus per savaitę 12 633.36 7600.32 Grindys III

150 154/3, 428, 702 Plastikatas 76.55 3 kartus per savaitę 12 918.60 11023.20 Grindys III

150 324/1, 324/2 Linoleumas 73.00 3 kartus per savaitę 12 876.00 10512.00 Grindys III

150 169 Tambūras Betonas 6.65 3 kartus per savaitę 12 79.80 957.60 Grindys III

150 247 Personalo patalpa Plastikatas 73.16 3 kartus per savaitę 12 877.92 10535.04 Grindys III

150 711 Personalo patalpa Linoleumas 126.41 3 kartus per savaitę 12 1516.92 18203.04 Grindys III

150 402 Patalpa Linoleumas 24.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.92 95.04 Grindys III

150 402 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.46 5.5296 Langai/vitražai III

150 404, 406 Laboratorijos Plastikatas 88.16 3 kartus per savaitę 12 1057.92 12695.04 Grindys III

150 409 Laboratorija Lietos 22.11 3 kartus per savaitę 12 265.32 3183.84 Grindys III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

148, 148A, 317, 338, 
348, 432, 434

m2

m2

m2

m2

Operatyvinio personalo 
patalpos

m2

Operatyvinio personalo 
patalpa (+10,0)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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150 07 Nr.3 Laiptinė Plastikatas 273.60 3 kartus per savaitę 12 3283.20 39398.40 Grindys III

150 Koridoriai, dirbtuvės Plastikatas 1883.10 2 kartus per savaitę 8 15064.80 180777.60 Grindys III

150 Laiptinės Plastikatas 390.10 2 kartus per savaitę 8 3120.80 37449.60 Grindys III

150 180, 242, 522, 613, 709 Tambūrai Plastikatas 32.76 2 kartus per savaitę 8 262.08 3144.96 Grindys III

150 Linoleumas 119.82 2 kartus per savaitę 8 958.56 11502.72 Grindys III

150 410, 713, 726 Personalo patalpos Plastikatas 61.39 2 kartus per savaitę 8 491.12 5893.44 Grindys III

150 220, 224, 320/1, 716 Plastikatas 273.44 2 kartus per savaitę 8 2187.52 26250.24 Grindys III

150 337, 360 Gamybinės patalpos (+8,45) Plastikatas 86.80 2 kartus per savaitę 8 694.40 8332.80 Grindys III

150 407, 408 Laboratorijos Plastikatas 70.61 2 kartus per savaitę 8 564.88 6778.56 Grindys III

150 701 Holas Plastikatas 15.60 2 kartus per savaitę 8 124.80 1497.60 Grindys III

150 726/1 Sandėliukas Plastikatas 9.18 2 kartus per savaitę 8 73.44 881.28 Grindys III

150 Koridoriai Plastikatas 1032.16 1 kartą per savaitę 4 4128.64 49543.68 Grindys III

150 131/1, 131/2 Koridoriai Lietos 873.27 1 kartą per savaitę 4 3493.08 41916.96 Grindys III

150 Plastikatas 1072.18 1 kartą per savaitę 4 4288.72 51464.64 Grindys III

150 178 Bandinių ėmimo patalpa Plastikatas 10.60 1 kartą per savaitę 4 42.40 508.80 Grindys III

150 502, 503, 504 Gamybinės patalpos Linoleumas 60.32 1 kartą per savaitę 4 241.28 2895.36 Grindys III

150 231, 231A Gamybinė patalpa Lietos 385.48 1 kartą per savaitę 4 1541.92 18503.04 Grindys III

150 249, 250, 358, 427 Tambūrai Plastikatas 29.36 1 kartą per savaitę 4 117.44 1409.28 Grindys III

150 401, 501, 601 Holai Plastikatas 46.80 1 kartą per savaitę 4 187.20 2246.40 Grindys III

150 405 Sandėlis (chem. medž.) Plastikatas 12.93 1 kartą per savaitę 4 51.72 620.64 Grindys III

150 411 Sandėlis (chem. medž.) Grindų plytelės 11.35 1 kartą per savaitę 4 45.40 544.80 Grindys III

150 439 Dirbtuvės Plastikatas 10.48 1 kartą per savaitę 4 41.92 503.04 Grindys III

150 440 Rezervinė patalpa Plastikatas 14.53 1 kartą per savaitę 4 58.12 697.44 Grindys III

150 505, 506, 507, 510 Personalo patalpos Linoleumas 128.29 1 kartą per savaitę 4 513.16 6157.92 Grindys III

150 508, 509 Sandėliukai Linoleumas 11.32 1 kartą per savaitę 4 45.28 543.36 Grindys III

150 01 Nr.2 Laiptinė Plastikatas 156.00 2 kartus per mėnesį 2 312.00 3744.00 Grindys III

150 244 Sandėlis Plastikatas 144.79 2 kartus per mėnesį 2 289.58 3474.96 Grindys III

m2

150, 157, 225, 227, 413, 
416, 602,610, 707, 708

m2

010 Nr.4, 011 Nr.1, 135 
Nr. 5

m2

m2

216, 219, 320, 511, 512, 
513

Personalo patalpos, rezervinė 
patalpa

m2

m2

Gamybinės patalpos, 
rezervinės patalpos
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m2
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130, 155, 179, 228/1, 
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150 322, 322/1 Koridorius Plastikatas 928.09 1 kartą per savaitę 4 3712.36 44548.32 Grindys III

150 720 Sandėliukas Plastikatas 84.64 2 kartus per mėnesį 2 169.28 2031.36 Grindys III

150 Plastikatas 692.06 1 kartą per mėnesį 1 692.06 8304.72 Grindys III

150 235 Gamybinės patalpos Plastikatas 66.27 1 kartą per mėnesį 1 66.27 795.24 Grindys III

150 255 Gamybinės patalpos Plastikatas 15.35 1 kartą per mėnesį 1 15.35 184.20 Grindys III

150 323 Gamybinė patalpa (+10,0) Plastikatas 205.46 1 kartą per mėnesį 1 205.46 2465.52 Grindys III

150 105 Perkrovimo patalpa Lietos 62.84 2 kartus per savaitę 8 502.72 6032.64 Grindys III

150 243, 420 Sandėliukai Plastikatas 55.07 1 kartą per mėnesį 1 55.07 660.84 Grindys III

150 435 Sandėliukas Linoleumas 30.67 1 kartą per mėnesį 1 30.67 368.04 Grindys III

150 344, 350, 356, 357, 443 Tambūrai Plastikatas 50.42 1 kartą per mėnesį 1 50.42 605.04 Grindys III

150 301, 302 Technologinės patalpos Plastikatas 131.78 1 kartą per mėnesį 1 131.78 1581.36 Grindys III

150 327 Koridorius Plastikatas 8.40 1 kartą per mėnesį 1 8.40 100.80 Grindys III

150 166, 170 Gamybinės patalpos Metalinės 189.88 2 kartus per mėnesį 2 379.76 4557.12 Grindys III

150 714, 715 Sandėliukai Pastikatas 288.63 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 144.32 1731.78 Grindys III

150 156,173 Metalinės 2.00 1 kartą per dieną 20 40.00 480.00 Liftai vnt III

150 Keramikinė plautuvė 13.00 1 kartą per dieną 20 260.00 3120.00 Santechnika vnt III

150 154/3, 247, 324/1, 702 Tarnybinės patalpos Keramikinė plautuvė 7.00 3 kartus per savaitę 12 84.00 1008.00 Santechnika vnt III

150 Tarnybinės patalpos Keramikinė plautuvė 9.00 2 kartus per savaitę 8 72.00 864.00 Santechnika vnt III

150 Tarnybinės patalpos Keramikinė plautuvė 10.00 1 kartą per savaitę 4 40.00 480.00 Santechnika vnt III

150 178 Tarnybinės patalpos Keramikinė plautuvė 2.00 1 kartą per savaitę 4 8.00 96.00 Santechnika vnt III

150 231A Tarnybinės patalpos Keramikinė plautuvė 2.00 1 kartą per savaitę 4 8.00 96.00 Santechnika vnt III

150 Sanitariniai mazgai Unitazas 10.00 1 kartą per dieną 20 200.00 2400.00 Santechnika vnt III

150 154/4 Įrangos patalpa Unitazas 2.00 3 kartus per savaitę 12 24.00 288.00 Santechnika vnt III

m2

m2

101, 109, 146, 163, 214, 
246, 422, 426, 436

Gamybinės patalpos, 
sandėliai, dirbtuvės

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Liftas( vieno lifto plotas-2,5 
m2)

138, 217, 218/1-4, 317, 
338,348, 412, 432, 434, 
514, 703

Sanitariniai mazgai, 
sanitariniai šliuzai

220, 224, 320/1, 407, 
408, 410, 514, 704
155, 179, 228/1, 249, 
250, 405, 411, 437, 502, 
505

138, 218/1-4, 412, 514, 
703
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150 Durys, 61 vnt. Medinės 109.80 1 kartą per metus 0.08 8.78 105.41 Durys III

150 Langai Stiklas 1734.12 2 kartus per metus 0.17 294.80 3537.60 Langai/vitražai III

150 Sienos 16085.56 1 kartą per mėnesį 1 16085.56 193026.72 Sienos III

ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS- PASTATAS 150

150 137 0,4kV sekcija 0DL01 Plastikatas 66.00 1 kartą per mėnesį 1 66.00 792.00 Grindys III

150 340 0,4kV sekcija 0DL04 Plastikatas 19.00 1 kartą per mėnesį 1 19.00 228.00 Grindys III

150 341 0,4kV sekcija 0DL03,05 Plastikatas 54.00 1 kartą per mėnesį 1 54.00 648.00 Grindys III

150 137, 340, 341 Durys Metalinės 21.60 1 kartą per metus 0.08 1.73 20.74 Durys III

150 137, 340, 341 Sienos Dažytos 89.00 1 kartą per metus 0.08 7.12 85.44 Sienos III

150 Plastikatas 870.86 1 kartą per savaitę 4 3483.44 41801.28 Grindys III

150 134, 176, 177 Gamybinės patalpos Plastikatas 55.19 1 kartą per savaitę 4 220.76 2649.12 Grindys III

150 605, 711/1 Skydinė Metalinės 425.83 1 kartą per savaitę 4 1703.32 20439.84 Grindys III

150 607 Koridoriai, dirbtuvės Plastikatas 1783.20 1 kartą per savaitę 4 7132.80 111787.20 Grindys III

150 710 Sandėlis Linoleumas 40.78 1 kartą per savaitę 4 163.12 1957.44 Grindys III

150 Sienos Dažytos 292.20 1 kartą per metus 0.08 23.38 280.51 Sienos III

150 605, 711/1 Langai Stiklas 17.00 1 kartą per metus 0.08 1.36 16.32 Langai/vitražai III

150 Durys, 17 vnt. Medinės 30.60 1 kartą per metus 0.08 2.45 29.38 Durys III

Grindys (III)

138,154/3-
4,155,216,219,220,224,2
47,218/1-4,321/1-
2,320,320/1,428,404,406
,408,410,437,438,439,41
2,502,503,504,505,506,5
07,510,511,512,514,515/
1,702,711,713,716,726,7
04,703

m2

Laiptai Nr.1,2,3,5
154,155,244,247,224,22
5,
322,320,
320/1,401,
404,406,407,
408,410,412,
413,416,501,
502,503,505,
506,507,510,
511,512,514,
515,521,702,
703,704,708,
711, 711/1

m2

Dažytos, keramikinės 
plytelės

m2

m2

m2

m2

m2

m2

102, 107, 137,  149, 159, 
164, 172, 237, 240, 325, 
340, 341, 353, 354, 359, 
430, 431, 612, 706

Gamybinės patalpos, skydinė, 
sandėlis, dirbtuvės

m2

m2

m2

m2

m2

102, 134, 159, 164, 172, 
176, 237, 240, 325, 353, 
354, 359, 430, 431, 605, 
706, 711/1

m2

m2

102, 134, 159, 164, 172, 
176, 237, 240, 325, 353, 
354, 359, 430, 431, 605, 
706, 711/1

m2
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Grindys (II)

Durys (III)

Sienos (III)

Langai/vitražai (III)

Santechnika (III)

Santechnika (II)

Liftai(III)

PASTATAS 151-154 

151/154 11 Laiptinė Nr.5 Lietos 7.80 2 kartus per mėnesį 2 15.60 187.20 Grindys III

151/154 215, 018, 205, 004 Plastikatas 174.48 2 kartus per mėnesį 2 348.96 4187.52 Grindys III

151/154 306, 334 Valdymo mazgas Lietos 1531.90 1 kartą per mėnesį 1 1531.90 18382.80 Grindys III

151/154 101 Armatūros valdymo patalpa Lietos 1080.00 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 540.00 6480.00 Grindys III

ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS - PASTATAS 151/154 

151/154 201 0,4kV sekcija 0DL24 Plastikatas 20 1 kartą per mėnesį 1 20.00 240.00 Grindys III

151/154 321 0,4kV sekcija 0DL25 Plastikatas 32.50 1 kartą per mėnesį 1 32.50 390.00 Grindys III

151/154 312 Plastikatas 19.00 1 kartą per mėnesį 1 19.00 228.00 Grindys III

151/154 201, 321, 312 Durys Metalinės 21.60 1 kartą per metus 0.08 1.73 20.74 Durys III

151/154 201, 321, 312 Sienos Dažytos 56.00 1 kartą per metus 0.08 4.48 53.76 Sienos III

151 332, 211, 214 Gamybinės patalpos Plastikatas 63.80 1 kartą per savaitę 4 255.20 3062.40 Grindys III

151 208 Gamybinės patalpos Metalinės 18.60 1 kartą per savaitę 4 74.40 892.80 Grindys III

151 332, 208, 211, 214 Sienos Dažytos 96.80 1 kartą per metus 0.08 7.74 92.93 Sienos III

Grindys (III)

Durys (III)

Sienos (III)

SPEC. SKALBYKLA PASTATAS 156

156 110 Sanitarinis mazgas 4.40 1 kartą per dieną 20 88.00 1056.00 Grindys III

156 110 Sienos 17.80 1 kartą per mėnesį 1 17.80 213.60 Sienos III

156 119 Valgomasis Plastikas 15.20 1 kartą per dieną 20 304.00 3648.00 Grindys III

m2

Laiptinės Nr.1, Nr.2, Nr.3, 
Nr.4

m2

m2

m2

m2

m2

0,4kV sekcija 0DL39 
(skydinė)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Keraminės plytelės m2

Keraminės plytelės m2

m2
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156 119 Sienos Dažytos 33.80 1 kartą per mėnesį 1 33.80 405.60 Sienos III

156 119 Langai (1vnt.) Stiklas 1.80 1 kartą per mėnesį 1 1.80 21.60 Langai/vitražai III

156 128 Kompresoriaus kambarys Lietos 13.80 1 kartą per savaitę 4 55.20 662.40 Grindys III

156 128 Sienos Dažytos 43.00 1 kartą per mėnesį 1 43.00 516.00 Sienos III

156 128 Langai (1vnt.) Stiklas 1.80 1 kartą per mėnesį 1 1.80 21.60 Langai/vitražai III

156 141 Plastikas 11.50 3 kartus per savaitę 12 138.00 1656.00 Grindys III

156 141 Sienos 28.00 1 kartą per mėnesį 1 28.00 336.00 Sienos III

156 Rūsys Betoninės 720.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 237.60 2851.20 Grindys III

156 114-117 Linoleumas 73.50 1 kartą per dieną 20 1470.00 17640.00 Grindys III

156 114-117 Langai - 3 vnt. Stiklas 4.30 2 kartus per metus 0.17 0.73 8.77 Langai/vitražai III

156 114-117 Sienos Keramikinės plytelės 50.00 1 kartą per savaitę 4 200.00 2400.00 Sienos III

156 114-117 Kriauklė „tulpė“ 2.00 1 kartą per savaitę 4 8.00 96.00 Santechnika vnt III

156 103 Linoleumas 60.00 1 kartą per dieną 20 1200.00 14400.00 Grindys III

156 103 Keramikinės plytelės 24.00 1 kartą per dieną 20 480.00 5760.00 Grindys III

156 103-108 Sienos Keramikinės plytelės 73.00 1 kartą per savaitę 4 292.00 3504.00 Sienos III

156 107 Kriauklė „tulpė“ 2.00 1 kartą per dieną 20 40.00 480.00 Santechnika vnt III

156 100 Cholas Linoleumas 29.00 1 kartą per dieną 20 580.00 6960.00 Grindys III

156 100 Vitražas Stiklas 15.00 1 kartą per mėnesį 1 15.00 180.00 Langai/vitražai III

156 134 Dirbtuvės 18.00 2 kartus per mėnesį 2 36.00 432.00 Grindys III

156 134 Langas - 1 vnt. Stiklas 1.40 2 kartus per metus 0.17 0.24 2.86 Langai/vitražai III

156 136 Koridorius Epoksidinė lieta danga 101.00 1 kartą per dieną 20 2020.00 24240.00 Grindys III

156 136 Sienos Metalas „RANILA“ 350.00 1 kartą per mėnesį 1 350.00 4200.00 Sienos III

156 129-133 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 20.00 1 kartą per dieną 20 400.00 4800.00 Grindys III

156 129-133 Sienos Keramikinės plytelės 24.00 1 kartą per savaitę 4 96.00 1152.00 Sienos III

156 129-133 Langai - 2 vnt. Stiklas 3.00 2 kartus per metus 0.17 0.51 6.12 Langai/vitražai III

156 129-133 Kriauklė 2.00 1 kartą per dieną 20 40.00 480.00 Santechnika vnt III

156 129-133 Unitazas 2.00 1 kartą per dieną 20 40.00 480.00 Santechnika vnt III

m2

m2

m2

m2

m2

Spec.avalynės rūšiavimo 
patalpa

m2

Keraminės plytelės m2

m2

Vyrų san. švarykla 
(sanitarinis mazgas, sauna, 
dušinės)

m2

m2

m2

Moterų san. švarykla 
(dušinės, prausyklos)

m2

Moterų san. švarykla 
(dušinės, prausyklos)

m2

m2

m2

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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156 138А Atliekų patalpa Plastikatas 13.00 2 kartus per mėnesį 2 26.00 312.00 Grindys III

156 138А Sienos Keramikinės plytelės 18.00 1 kartą per metus 0.08 1.44 17.28 Sienos III

156 138А Langas - 1 vnt. Stiklas 1.80 1 kartą per metus 0.08 0.14 1.73 Langai/vitražai III

156 1 Laiptinė Plastikatas 61.00 1 kartą per savaitę 4 244.00 2928.00 Grindys III

156 1 Langai - 6 vnt. Stiklas 10.80 2 kartus per metus 0.17 1.84 22.03 Langai/vitražai III

156 122, 124 Skalbimo salė Epoksidinė lieta danga 67.00 1 kartą per savaitę 4 268.00 3216.00 Grindys III

156 122, 124 Sienos Keramikinės plytelės 64.00 1 kartą per mėnesį 1 64.00 768.00 Sienos III

156 122, 124 Langai - 4 vnt. Stiklas 6.00 2 kartus per metus 0.17 1.02 12.24 Langai/vitražai III

156 126 Skalbimo salė Epoksidinė lieta danga 112.00 1 kartą per savaitę 4 448.00 5376.00 Grindys III

156 126 Sienos Keramikinės plytelės 96.00 1 kartą per mėnesį 1 96.00 1152.00 Sienos III

156 126 Langai - 7 vnt. Stiklas 12.60 2 kartus per metus 0.17 2.14 25.70 Langai/vitražai III

156 126 Kriauklė 1.00 1 kartą per savaitę 4 4.00 48.00 Santechnika vnt III

156 139.143 Plastikatas 137.00 1 kartą per savaitę 4 548.00 6576.00 Grindys III

156 139.143 Sienos Keramikinės plytelės 72.00 1 kartą per mėnesį 1 72.00 864.00 Sienos III

156 139.143 Langai - 5 vnt. Stiklas 9.00 2 kartus per metus 0.17 1.53 18.36 Langai/vitražai III

156 143 Kriauklė 1.00 1 kartą per savaitę 4 4.00 48.00 Santechnika vnt III

156 127, 137, 138, 137А Spec. rūbų rūšiavimo patalpa Epoksidinė lieta danga 79.00 1 kartą per dieną 20 1580.00 18960.00 Grindys III

156 127, 137, 138, 137А Sienos Keramikinės plytelės 88.00 1 kartą per mėnesį 1 88.00 1056.00 Sienos III

156 127, 137, 138, 137А Langai - 2 vnt. Stiklas 3.50 2 kartus per metus 0.17 0.60 7.14 Langai/vitražai III

156 301 Vėdinimo patalpa 720.00 1 kartą per mėnesį 1 720.00 8640.00 Grindys III

156 211,212 Sanitarinis mazgas, dirbtuvės Keramikinės plytelės 9.00 1 kartą per dieną 20 180.00 2160.00 Grindys III

156 211, 212 Sienos Keramikinės plytelės 48.00 1 kartą per savaitę 4 192.00 2304.00 Sienos III

156 211, 212 Kriauklė 2.00 1 kartą per dieną 20 40.00 480.00 Santechnika vnt III

156 211, 212 Unitazas 2.00 1 kartą per dieną 20 40.00 480.00 Santechnika vnt III

156 200 Koridorius Epoksidinė lieta danga 130.00 3 kartus per savaitę 12 1560.00 18720.00 Grindys III

156 200 Sienos Metalas „RANILA“ 350.00 1 kartą per mėnesį 1 350.00 4200.00 Sienos III

156 200 Langai - 2 vnt. Stiklas 3.50 2 kartus per metus 0.17 0.60 7.14 Langai/vitražai III

156 224 Poilsio kambarys Epoksidinė lieta danga 20.00 3 kartus per savaitę 12 240.00 2880.00 Grindys III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Skalbimo salė, dezaktyvacijos 
patalpa

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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156 224 Langas - 1 vnt. Stiklas 2.40 2 kartus per metus 0.17 0.41 4.90 Langai/vitražai III

156 214 Mechaninės dirbtuvės Plastikatas 32.00 1 kartą per savaitę 4 128.00 1536.00 Grindys III

156 214 Langai - 2 vnt. Stiklas 3.50 2 kartus per metus 0.17 0.60 7.14 Langai/vitražai III

156 214 Kriauklė 1.00 2 kartus per savaitę 8 8.00 96.00 Santechnika vnt III

156 215 Meistro kambarys Linoleumas 20.00 2 kartus per savaitę 8 160.00 1920.00 Grindys III

156 215 Langas - 1 vnt. Stiklas 2.40 2 kartus per metus 0.17 0.41 4.90 Langai/vitražai III

156 209,201 Rūkymo kambarys Plastikatas 20.00 1 kartą per savaitę 4 80.00 960.00 Grindys III

156 209,201 Sienos Dažytos 62.00 1 kartą per mėnesį 1 62.00 744.00 Sienos III

156 209,201 Langai - 2 vnt. Stiklas 3.50 1 kartą per mėnesį 1 3.50 42.00 Langai/vitražai III

156 216 Cheminių reagentų sandėlys Epoksidinė lieta danga 40.00 1 kartą per savaitę 4 160.00 1920.00 Grindys III

156 216 Langai - 2 vnt. Stiklas 3.50 2 kartus per metus 0.17 0.60 7.14 Langai/vitražai III

156 223 IAP sandėlis Plastikatas 20.00 1 kartą per savaitę 4 80.00 960.00 Grindys III

156 223 Langas - 1 vnt. Stiklas 1.50 2 kartus per metus 0.17 0.26 3.06 Langai/vitražai III

156 222 Siuvimo dirbtuvės Plastikatas 36.00 1 kartą per savaitę 4 144.00 1728.00 Grindys III

156 222 Langai - 3 vnt. Stiklas 4.50 2 kartus per metus 0.17 0.77 9.18 Langai/vitražai III

156 222 Kriauklė 1.00 2 kartus per savaitę 8 8.00 96.00
Santechnika vnt

III

156 205 Lyginimo salė Plastikatas 120.00 2 kartus per savaitę 8 960.00 11520.00 Grindys III

156 205 Sienos Keramikinės plytelės 168.00 1 kartą per mėnesį 1 168.00 2016.00
Sienos

III

156 205 Langai - 12 vnt. Stiklas 24.00 2 kartus per metus 0.17 4.08 48.96 Langai/vitražai III

156 205 Kriauklė 2.00 2 kartus per savaitę 8 16.00 192.00
Santechnika

vnt III

156 227 Linoleumas 20.00 1 kartą per savaitę 4 80.00 960.00 Grindys III

156 227 Langas - 1 vnt. Stiklas 1.50 2 kartus per metus 0.17 0.26 3.06 Langai/vitražai III

156 228 IAP sandėlys Linoleumas 60.00 1 kartą per savaitę 4 240.00 2880.00 Grindys III

156 228 Langai - 5 vnt. Stiklas 9.00 2 kartus per metus 0.17 1.53 18.36 Langai/vitražai III

156 218 Džiovinimo salė Plastikatas 57.00 2 kartus per savaitę 8 456.00 5472.00 Grindys III

156 218 Sienos Keramikinės plytelės 80.00 1 kartą per mėnesį 1 80.00 960.00
Sienos

III

156 218 Langai - 5 vnt. Stiklas 9.00 2 kartus per metus 0.17 1.53 18.36 Langai/vitražai III

156 218 Kriauklė 1.00 2 kartus per savaitę 8 8.00 96.00 Santechnika vnt III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Spec. drabužių dozimetrinės 
kontrolės patalpa

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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61 2 Laiptinė Keramikinės plytelės 61.00 2 kartus per savaitę 8 488.00 5856.00 Grindys III

156 2 Langai - 5 vnt. Stiklas 10.80 2 kartus per metus 0.17 1.84 22.03 Langai/vitražai III

156 202 Džiovinimo salė Plastikatas 30.00 1 kartą per savaitę 4 120.00 1440.00 Grindys III

156 202 Sienos Keramikinės plytelės 56.00 1 kartą per mėnesį 1 56.00 672.00 Sienos III

156 202 Langai - 2 vnt. Stiklas 3.00 2 kartus per metus 0.17 0.51 6.12
Langai/vitražai

III

156 213 Elektrikų patalpa Plastikatas 20.00 2 kartus per mėnesį 2 40.00 480.00 Grindys III

156 213 Langas - 1 vnt. Stiklas 1.80 2 kartus per metus 0.17 0.31 3.67
Langai/vitražai

III

156 225 Meistro kambarys Linoleumas 32.40 1 kartą per savaitę 4 129.60 1555.20 Grindys III

156 225 Langai - 2 vnt. Stiklas 4.00 2 kartus per metus 0.17 0.68 8.16
Langai/vitražai

III

156 225 Kriauklė 1.00 2 kartus per savaitę 8 8.00 96.00 Santechnika vnt III

156 201 Remonto tarnybos sandėlys Plastikatas 32.40 1 kartą per mėnesį 1 32.40 388.80
Grindys

III

156 201 Langas - 1 vnt. Stiklas 1.50 2 kartus per metus 0.17 0.26 3.06 Langai/vitražai III

156 208 Reagentų ruošimo patalpa Plastikatas 36.00 1 kartą per mėnesį 1 36.00 432.00 Grindys III

156 208 Langai - 2 vnt. Stiklas 3.00 2 kartus per metus 0.17 0.51 6.12 Langai/vitražai III

156 208 Kriauklė 1.00 2 kartus per savaitę 8 8.00 96.00 Santechnika vnt III

Grindys (III)

Sienos (III)

Langai/vitražai (III)

Santechnika (III)

PASTATAS 159

159 113 Dušinės prieškambaris Keramikinės plytelės 5.60 2 kartus per savaitę 8 44.80 537.60 Grindys III

159 113 Sienos Keramikinės plytelės 9.00 2 kartus per savaitę 8 72.00 864.00 Sienos III

159 113 Durys Plastikas 1.60 2 kartus per savaitę 8 12.80 153.60 Durys III

159 115 Darbo drabužių rūbinė Linoleumas 14.30 2 kartus per savaitę 8 114.40 1372.80 Grindys III

159 116 Tambūras Linoleumas 2.20 2 kartus per savaitę 8 17.60 211.20 Grindys III

159 118 Švarių konteinerių sandėlys Plastikatas 40.00 1 kartą per savaitę 4 160.00 1920.00 Grindys III

159 119 Konteinerių plovimo patalpa Plastikatas 110.00 1 kartą per savaitę 4 440.00 5280.00 Grindys III

159 119 Langas Stiklas 24.00 2 kartus per metus 0.17 4.08 48.96 Langai/vitražai III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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159 110 Koridorius Linoleumas 12.00 2 kartus per savaitę 8 96.00 1152.00 Grindys III

159 119/1 Personalo patalpa Linoleumas 14.00 1 kartą per savaitę 4 56.00 672.00 Grindys III

159 119/1 Langas Stiklas 5.00 2 kartus per metus 0.17 0.85 10.20 Langai/vitražai III

159 118/1 Personalo patalpa Linoleumas 18.00 2 kartus per savaitę 8 144.00 1728.00 Grindys III

159 118/1 Langas Stiklas 5.00 2 kartus per metus 0.17 0.85 10.20 Langai/vitražai III

159 117 Personalo patalpa Linoleumas 6.60 2 kartus per savaitę 8 52.80 633.60 Grindys III

159 117 Langas Stiklas 3.00 2 kartus per metus 0.17 0.51 6.12 Langai/vitražai III

159 301 Ištraukiamoji ventiliacija 75.60 1 kartą per mėnesį 1 75.60 907.20 Grindys III

Grindys (III)

Durys (III)

Sienos (III)

Langai/vitražai (III)

PASTATAS 159B

159B 103 Tambūras Betonas 5.50 1 kartą per savaitę 4 22.00 264.00 Grindys III

159B 109 Valymo inventoriaus patalpa Keramikinės plytelės 1.99 1 kartą per savaitę 4 7.96 95.52 Grindys III

159B 112 Matavimų skyrius Betonas 30.00 5 kartus per savaitę 20 600.00 7200.00 Grindys III

159B 101 Gamybinė patalpa Betonas 270.00 5 kartus per savaitę 20 5400.00 64800.00 Grindys III

159B 102 Gamybinė patalpa Betonas 210.00 5 kartus per savaitę 20 4200.00 50400.00 Grindys III

159B 104 Krautuvų įkrovimo patalpa Betonas 20.00 1 kartą per savaitę 4 80.00 960.00 Grindys III

Grindys (III)

GALERIJA 173 /1

173/1 Galerija, past.117/1 Plastikatas 194.00 1 kartą per savaitę 4 776.00 9312.00 Grindys III

173 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 9.60 3 kartus per savaitę 12 115.20 1382.40 Grindys III

173 Sienos Dažytos 9.00 3 kartus per savaitę 12 108.00 1296.00 Sienos III

173 Koridorius Epoksidinė lieta danga 351.00 3 kartus per savaitę 12 4212.00 50544.00 Grindys III

173 Koridorius (mašina) Epoksidinė lieta danga 351.00 2 kartus per savaitę 8 2808.00 33696.00 Grindys III

173 Stiklas 170.00 2 kartus per metus 0.17 28.90 346.80 Langai/vitražai III

173 Radiatoriai 79.50 2 kartus per metus 0.17 13.52 162.18 Radiatoriai III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Vitražo langai 1,72x1,36-70 
vnt.

m2

Dažytas metalas 16 vnt. 
(16x4,97)

m2
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173 Sienos Dažytos 40.00 3 kartus per metus 0.25 10.00 120.00 Sienos III

173 Palangės 201.20 1 kartą per savaitę 4 804.80 9657.60 Palangės III

Grindys (III)

Sienos (III)

Langai/vitražai (III)

Radiatoriai (III)

Palangės (III)

GALERIJOS 174, 174V

174 Galerija Epoksidinė lieta danga 90.00 2 kartus per savaitę 8 720.00 8640.00 Grindys III

174 Koridorius Epoksidinė lieta danga 521.00 3 kartus per savaitę 12 6252.00 75024.00 Grindys III

174 Koridorius (mašina) Epoksidinė lieta danga 521.00 2 kartus per savaitę 8 4168.00 50016.00 Grindys III

174 Tarnybinės patalpos Linoleumas 9.60 3 kartus per savaitę 12 115.20 1382.40 Grindys III

174 Stiklas 184.00 3 kartus per metus 0.25 46.00 552.00 Langai/vitražai III

174 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 5.80 3 kartus per savaitę 12 69.60 835.20 Grindys III

174 Sienos Dažytos 4.30 3 kartus per savaitę 12 51.60 619.20 Sienos III

174 Radiatoriai 99.50 2 kartus per metus 0.17 16.92 202.98 Radiatoriai III

174 Sienos Dažytos 45.00 3 kartus per metus 0.25 11.25 135.00 Sienos III

174 Palangės 200.80 1 kartą per savaitę 4 803.20 9638.40 Palangės III

174 Horizontalios žaliuzi 41.00 3 kartus per metus 0.25 10.25 123.00 Žaliuzės vnt III

174V Galerija Epoksidinė lieta danga 95.10 2 kartus per savaitę 8 760.80 9129.60 Grindys III

174V Vitražai - 9 vnt. 1,5х2,0m Stiklas 27.00 2 kartus per metus 0.17 4.59 55.08 Langai/vitražai III

174V Šildymo radiatoriai Dažytas metalas 3.60 2 kartus per metus 0.17 0.61 7.34 Radiatoriai III

Radiatoriai elektriniai 9 vnt Dažytas metalas 0.40 1 kartą per mėnesį 1 0.40 4.80 Radiatoriai III

174V Sienos Dažytos 111.00 3 kartus per metus 0.25 27.75 333.00 Sienos III

174V Dažytas metalas 27.00 1 kartą per savaitę 4 108.00 1296.00 Turėklai III

174V 1 galerijos laiptinė Epoksidinė lieta danga 7.50 2 kartus per savaitę 8 60.00 720.00 Grindys III

174V Sienos Dažytos 21.00 3 kartus per metus 0.25 5.25 63.00 Sienos III

m2

Dažytos 478 vnt. 
(478x0,421= 201,2)

m2

m2

m2

m2

m2

Vitražo langai 1,72x1,36 - 80 
vnt.

m2

m2

m2

Dažytas metalas 20 vnt 
(20x4,97)

m2

m2

Dažytos 477 vnt 
(477x0,421
=200,8)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Turėklai–vamzdis Ø76 mm -
17m

m2

m2

m2
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Grindys (III)

Sienos (III)

Langai/vitražai (III)

Radiatoriai (III)

Turėklai (III)

Palangės (III)

Žaliuzi (III)

GALERIJOS 175

175 207 Vamzdžių koridorius Lietos 490.60 1 kartą per savaitę 4 1962.40 23548.80 Grindys III

Grindys (III)

PASTATAS 192A SPBKS

192А Personalo poilsio patalpa Keramikinės plytelės 39.70 2 kartus per mėnesį 2 79.40 952.80 Grindys III

192А Langas Stiklas 1.00 2 kartus per metus 0.17 0.17 2.04 Langai/vitražai III

192А Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.40 2 kartus per mėnesį 2 10.80 129.60 Grindys III

192А Sienos Keramikinės plytelės 6.00 2 kartus per mėnesį 2 12.00 144.00 Sienos III

192А Kriauklė 1.00 2 kartus per mėnesį 2 2.00 24.00 Santechnika vnt III

192А Unitazas 1.00 2 kartus per mėnesį 2 2.00 24.00 Santechnika vnt III

Grindys (III)

Sienos (III)

Langai/vitražai (III)

Santechnika (III)

PASTATAS 194 SPBKS

194 101 Tambūras Keramikinės plytelės 4.30 2 kartus per mėnesį 2 8.60 103.20 Grindys III

194 102 Koridorius Keramikinės plytelės 30.45 2 kartus per mėnesį 2 60.90 730.80 Grindys III

194 103 Ventkamera Keramikinės plytelės 14.35 2 kartus per mėnesį 2 28.70 344.40 Grindys III

194 106 KRB pultas Linoleumas 18.94 2 kartus per mėnesį 2 37.88 454.56 Grindys III

194 106 Langas Stiklas 3.50 2 kartus per metus 0.17 0.60 7.14 Langai/vitražai III

194 109 Elektrotechnine patalpa Plastikas 9.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 2.97 35.64 Grindys III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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194 124 Koridorius Keramikinės plytelės 6.02 2 kartus per mėnesį 2 12.04 144.48 Grindys III

194 125 Dušinė Keramikinės plytelės 10.75 2 kartus per mėnesį 2 21.50 258.00 Grindys III

194 125 Sienos Keramikinės plytelės 32.50 2 kartus per mėnesį 2 65.00 780.00 Sienos III

194 125 Padalinimo pertvaros Plastikas 4.00 2 kartus per mėnesį 2 8.00 96.00 Grindys III

194 126 Kūno džiovinimo patalpa Keramikinės plytelės 5.60 2 kartus per mėnesį 2 11.20 134.40 Grindys III

194 126 Sienos Keramikinės plytelės 25.00 2 kartus per mėnesį 2 50.00 600.00 Sienos III

194 127 KRB patalpa Keramikinės plytelės 5.50 2 kartus per mėnesį 2 11.00 132.00 Grindys III

194 127 Sienos Keramikinės plytelės 22.50 2 kartus per mėnesį 2 45.00 540.00 Sienos III

194 128 Darbo drabužių rūbinė Keramikinės plytelės 22.54 2 kartus per mėnesį 2 45.08 540.96 Grindys III

194 129 Keramikinės plytelės 5.60 2 kartus per mėnesį 2 11.20 134.40 Grindys III

194 129 Sienos Keramikinės plytelės 25.00 2 kartus per mėnesį 2 50.00 600.00 Sienos III

194 130 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.46 2 kartus per mėnesį 2 10.92 131.04 Grindys III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

„Nešvarių“ darbo rūbų 
sandėlis

m2

m2

m2
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194 130 Sienos Keramikinės plytelės 27.50 2 kartus per mėnesį 2 55.00 660.00 Sienos III

194 130 Kriauklė 1.00 2 kartus per mėnesį 2 2.00 24.00 Santechnika vnt III

194 130 Unitazas 1.00 2 kartus per mėnesį 2 2.00 24.00 Santechnika vnt III

194 131 Tambūras Keramikinės plytelės 4.14 2 kartus per mėnesį 2 8.28 99.36 Grindys III

194 132 Tambūras Keramikinės plytelės 14.35 2 kartus per mėnesį 2 28.70 344.40 Grindys III

194 133 Pagalbinė patalpa Keramikinės plytelės 2.55 2 kartus per mėnesį 2 5.10 61.20 Grindys III

194 134 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.44 2 kartus per mėnesį 2 10.88 130.56 Grindys III

194 134 Sienos Keramikinės plytelės 25.00 2 kartus per mėnesį 2 50.00 600.00 Sienos III

194 134 Kriauklė 1.00 2 kartus per mėnesį 2 2.00 24.00 Santechnika vnt III

194 134 Unitazas 1.00 2 kartus per mėnesį 2 2.00 24.00 Santechnika vnt III

194 135 Bandinių patalpa Keramikinės plytelės 17.66 2 kartus per mėnesį 2 35.32 423.84 Grindys III

194 135 Sienos Keramikinės plytelės 3.00 2 kartus per mėnesį 2 6.00 72.00 Sienos III

194 135 Langas Stiklas 3.50 2 kartus per metus 0.17 0.60 7.14 Langai/vitražai III

194 135 Kriauklė 1.00 2 kartus per mėnesį 2 2.00 24.00 Santechnika vnt III

194 136 KRB laboratorija Keramikinės plytelės 37.21 2 kartus per mėnesį 2 74.42 893.04 Grindys III

194 136 Sienos Keramikinės plytelės 36.00 2 kartus per mėnesį 2 72.00 864.00 Sienos III

194 136 Langas Stiklas 7.00 2 kartus per metus 0.17 1.19 14.28 Langai/vitražai III

194 136 Kriauklė 1.00 2 kartus per mėnesį 2 2.00 24.00 Santechnika vnt III

Grindys (III)

Sienos (III)

Langai/vitražai (III)

Santechnika (III)

KOMPLEKSO В10 PASTATAS

Kompl. В10 101 Gamybinė patalpa Epoksidinė lieta danga 900.00 5 kartus per savaitę 20 18000.00 216000.00 Grindys III

Grindys (III)

KOMPLEKSO В1 PASTATAS

PASTATAS 02, 1 aukštas (± 0.00 žyma)

014 Koridorius Epoksidinė lieta danga 15.90 2 kartus per mėnesį 2 31.80 381.60 Grindys III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Kompl. B1, 
Past.02 m2
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014 Durys - 2 vnt Medinės 6.24 1 kartą per mėnesį 1 6.24 74.88 Durys III

014 Radiatorius- 1 vnt Dažytas metalas 0.36 2 kartus per metus 0.17 0.06 0.73 Radiatoriai III

015 Šilumos punktas Epoksidinė lieta danga 29.99 1 kartą per mėnesį 1 29.99 359.88 Grindys III

019 RSS patalpa Epoksidinė lieta danga 18.23 2 kartus per savaitę 8 145.84 1750.08 Grindys III

019 Radiatorius- 1 vnt Dažytas metalas 0.30 2 kartus per metus 0.17 0.05 0.61 Radiatoriai III

020 Centrinis valdymo pultas PVCH grindų danga 18.25 2 kartus per mėnesį 2 36.50 438.00 Grindys III

020 Radiatorius- 1 vnt Dažytas metalas 0.17 2 kartus per metus 0.17 0.03 0.35 Radiatoriai III

021 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 64.00 2 kartus per mėnesį 2 128.00 1536.00 Grindys III

021 Durys - 8 vnt Stiklas/Mediena 32.08 1 kartą per mėnesį 1 32.08 384.96 Durys III

022 Koridorius (KIKK) Epoksidinė lieta danga 24.40 2 kartus per mėnesį 2 48.80 585.60 Grindys III

022 Durys-1 vnt. Stiklas 4.00 1 kartą per mėnesį 1 4.00 48.00 Durys III

023 Ventkamera (KLP-60) Epoksidinė lieta danga 28.97 2 kartus per mėnesį 2 57.94 695.28 Grindys III

023 Durys - 3 vnt Stiklas 4.00 1 kartą per mėnesį 1 4.00 48.00 Durys III

026 Praėjimas Epoksidinė lieta danga 5.76 2 kartus per mėnesį 2 11.52 138.24 Grindys III

027 Epoksidinė lieta danga 44.03 2 kartus per mėnesį 2 88.06 1056.72 Grindys III

028 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 14.60 2 kartus per mėnesį 2 29.20 350.40 Grindys III

028 Langas – 1 vnt Stiklas 1.35 2 kartus per mėnesį 2 2.70 32.40 Langai/vitražai III

028 Durys - 4 vnt Stiklas 14.56 1 kartą per mėnesį 1 14.56 174.72 Durys III

029 Konteinerių priėmimo salė Epoksidinė lieta danga 615.60 2 kartus per mėnesį 2 1231.20 14774.40 Grindys III

036 Koridorius Epoksidinė lieta danga 23.14 2 kartus per mėnesį 2 46.28 555.36 Grindys III

042 Koridorius Epoksidinė lieta danga 24.72 2 kartus per mėnesį 2 49.44 593.28 Grindys III

Durys - 11 vnt. Mediena 47.31 1 kartą per mėnesį 1 47.31 567.72 Durys III

PASTATAS 01, 2 aukštas (± 6.00 žyma)

110 Personalo patalpa Kiliminė grindų danga 15.90 1 kartą per savaitę 4 63.60 763.20 Grindys III

PASTATAS 02, 2 aukštas  (+3.60/ +4.35 žyma)

126 Praėjimas Epoksidinė lieta danga 5.81 2 kartus per mėnesį 2 11.62 139.44 Grindys III

126 Durys Stiklas 20.00 1 kartą per mėnesį 1 20.00 240.00 Durys III

127 Koridorius Epoksidinė lieta danga 70.41 2 kartus per mėnesį 2 140.82 1689.84 Grindys III

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02 m2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02 m2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02 m2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02

KIKK įrangos KMPirA 
patalpa

m2

Kompl. B1, 
Past.02 m2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02 m2

Kompl. B1, 
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m2 
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Kompl. B1, 
Past.01

m2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02 m2

Kompl. B1, 
Past.02
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Durys - 1 vnt. Mediena 4.56 1 kartą per mėnesį 1 4.56 54.72 Durys III

PASTATAS  02,  3 aukštas  (+6.75/ +9.50 žyma)

222 Koridorius Epoksidinė lieta danga 2.75 2 kartus per mėnesį 2 5.50 66.00 Grindys III

222 Durys Stiklas 4.00 1 kartą per mėnesį 1 4.00 48.00 Durys III

223 Poilsio patalpa Epoksidinė lieta danga 21.01 2 kartus per mėnesį 2 42.02 504.24 Grindys III

223 Langas - 1 vnt Stiklas 2.34 2 kartus per metus 0.17 0.40 4.77 Langai/vitražai III

223 Radiatorius- 2 vnt Dažytas metalas 0.60 2 kartus per metus 0.17 0.10 1.22 Radiatoriai III

224 TATENA patalpa Epoksidinė lieta danga 27.13 2 kartus per mėnesį 2 54.26 651.12 Grindys III

224 Langas - 1 vnt Stiklas 2.34 2 kartus per metus 0.17 0.40 4.77 Langai/vitražai III

224 Radiatorius- 2 vnt Dažytas metalas 0.60 2 kartus per metus 0.17 0.10 1.22 Radiatoriai III

226 Eksploatavimo zona (KIKK) Epoksidinė lieta danga 222.65 2 kartus per mėnesį 2 445.30 5343.60 Grindys III

226 Durys Stiklas 8.00 1 kartą per mėnesį 1 8.00 96.00 Durys III

Durys - 2 vnt. Mediena 7.34 1 kartą per mėnesį 1 7.34 88.08 Durys III

PASTATAS  02,  4 aukštas  (+15.30 žyma)

326 Eksploatavimo zona (KIKK) Epoksidinė lieta danga 228.45 2 kartus per mėnesį 2 456.90 5482.80 Grindys III

Grindys (III)

Grindys (II)

Durys (III)

Langai/vitražai (III)

Radiatoriai (II)

KOMPLEKSO В2 PASTATAS

PASTATAS 04.1

UKP 50R020 Epoksidinė lieta danga 12.42 2 kartus per savaitę 8 99.36 1192.32 Grindys III

UKP 50R021 Pagrindinis koridorius Epoksidinė lieta danga 36.78 1 kartą per dieną 20 735.60 8827.20 Grindys III

UKP 50R021 Durys - 11 vnt Dažytas metalas 45.36 1 kartą per mėnesį 1 45.36 544.32 Durys III

UKP 50R031 Linoleumas 1.77 1 kartą per dieną 20 35.40 424.80 Grindys III

PASTATAS 04.2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02 m2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02 m2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02 m2

Kompl. B1, 
Past.02
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Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B1, 
Past.02 m2

Kompl. B1, 
Past.02

m2

Kompl. B2, 
Past.04.1

Tarpinio nuotekų laikymo 
patalpa

m2

Kompl. B2, 
Past.04.1 m2

Kompl. B2, 
Past.04.1

m2

Kompl. B2, 
Past.04.1

Tambūras pagrindinis 
koridorius m2
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UKP 40R009 Dozimetrų patalpa Epoksidinė lieta danga 15.02 2 kartus per savaitę 8 120.16 1441.92 Grindys III

UKP 40R022 Priėmimo patalpa Epoksidinė lieta danga 183.24 1 kartą per savaitę 4 732.96 8795.52 Grindys III

UKP 40R023 G1 Persirengimo patalpa Epoksidinė lieta danga 14.07 1 kartą per dieną 20 281.40 3376.80 Grindys III

UKP 40R023 Durys - 3 vnt Dažytas metalas 10.45 1 kartą per mėnesį 1 10.45 125.40 Durys III

UKP 40R028 Koridorius Epoksidinė lieta danga 31.83 1 kartą per dieną 20 636.60 7639.20 Grindys III

UKP 40R028 Durys - 4 vnt Dažytas metalas 26.95 1 kartą per mėnesį 1 26.95 323.40 Durys III

UKP 40R029 Monitoringo valdymo patalpa Epoksidinė lieta danga 13.72 2 kartus per savaitę 8 109.76 1317.12 Grindys III

UKP 40R031 Epoksidinė lieta danga 159.00 1 kartą per savaitę 4 636.00 7632.00 Grindys III

UKP 40R031 Durys - 3 vnt Dažytas metalas 9.68 1 kartą per mėnesį 1 9.68 116.16 Durys III

UKP 40R043 Epoksidinė lieta danga 27.83 1 kartą per dieną 20 556.60 6679.20 Grindys III

ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS- KOMPLEKSO В2 PASTATAS

PASTATAS 04.2

UKP 40R026 Elektros skydinė Linoleumas 32.48 1 kartą per mėnesį 1 32.48 389.76 Grindys III

UKP 50R001 Elektros skydinė Linoleumas 4.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 1.32 15.84 Grindys III

UKP 50R002 Elektros skydinė Linoleumas 11.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 3.63 43.56 Grindys III

Grindys (III)

Grindys (II)

Durys (III)

KOMPLEKSO В3/4 PASTATAS

PASTATAS  01 (B3),  1 aukštas

21R001 Statinių pristatymo baras Lieta grindų danga 113.11 3 kartus per savaitę 12 1357.32 16287.84 Grindys III

21R005 Skystųjų atliekų surinkimas I Lieta grindų danga 8.20 1 kartą per savaitę 4 32.80 393.60 Grindys III

21R007 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 10.05 2 kartus per savaitę 8 80.40 964.80 Grindys III

21R008 Operatorių patalpa Lieta grindų danga 16.88 2 kartus per savaitę 8 135.04 1620.48 Grindys III

21R011 Lieta grindų danga 263.41 3 kartus per savaitę 12 3160.92 37931.04 Grindys
I-III

21R013 Laiptinė Betoninis akmuo 23.13 2 kartus per savaitę 8 185.04 2220.48 Grindys III

21R014 Lieta grindų danga 21.20 2 kartus per savaitę 8 169.60 2035.20 Grindys III

21R015 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 10.59 2 kartus per savaitę 8 84.72 1016.64 Grindys
II
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21R016 Konteinerių iškrovimo stotis Lieta grindų danga 25.90 1 kartą per savaitę 4 103.60 1243.20 Grindys I-II

21R017 Valdymo patalpa (G2/G3) Lieta grindų danga 104.68 3 kartus per savaitę 12 1256.16 15073.92 Grindys III

21R019 Lieta grindų danga 60.76 3 kartus per savaitę 12 729.12 8749.44 Grindys I-II

21R020 Statinių sandėlis Epoksidinė danga 44.18 1 kartą per savaitę 4 176.72 2120.64 Grindys
III

21R025 Lieta grindų danga 17.15 2 kartus per savaitę 8 137.20 1646.40 Grindys III

21R033 Laiptinė Lieta grindų danga 17.26 2 kartus per savaitę 8 138.08 1656.96 Grindys II

21R034 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 8.86 2 kartus per savaitę 8 70.88 850.56 Grindys II

21R049 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 39.13 2 kartus per savaitę 8 313.04 3756.48 Grindys II

21R053 Epoksidinė danga 142.25 2 kartus per savaitę 8 1138.00 13656.00 Grindys I-III

21R055 Skuberio patalpa +0,00m Lieta grindų danga 24.00 1 kartą per savaitę 4 96.00 1152.00 Grindys II

21R056 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 11.11 2 kartus per savaitę 8 88.88 1066.56 Grindys II

21R057 Koridorius Lieta grindų danga 210.56 2 kartus per savaitę 8 1684.48 20213.76 Grindys III

21R057 Sienos Lateksinis dažymas 218.55 1 kartą per mėnesį 1 218.55 2622.60 Sienos III

21R057 Durys -20 vnt Dažytas metalas 65.12 1 kartą per mėnesį 1 65.12 781.44 Durys III

21R058 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 17.25 2 kartus per savaitę 8 138.00 1656.00 Grindys II

21R060 Krovininis keltuvas Alyvai atspari danga 13.09 3 kartus per savaitę 12 157.08 1884.96 Grindys III

21R060 Sienos Nerūdjauntis plienas 21.75 1 kartą per mėnesį 1 21.75 261.00 Sienos III

21R061 Laiptinė Betoninis akmuo 24.07 2 kartus per savaitę 8 192.56 2310.72 Grindys III

21R063 Skystųjų atliekų surinkimas II Lieta grindų danga 22.00 1 kartą per savaitę 4 88.00 1056.00 Grindys II

21R065 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 10.65 2 kartus per savaitę 8 85.20 1022.40 Grindys II

21R068 Laiptinė Betoninis akmuo 17.10 2 kartus per savaitę 8 136.80 1641.60 Grindys III

21R072 Saugykla Epoksidinė danga 12.16 2 kartus per mėnesį 2 24.32 291.84 Grindys III

21R073 Lieta grindų danga 17.67 2 kartus per savaitę 8 141.36 1696.32 Grindys II

21R076 Lieta grindų danga 11.76 1 kartą per savaitę 4 47.04 564.48 Grindys II

21R077 Lieta grindų danga 13.37 1 kartą per savaitę 4 53.48 641.76 Grindys II

21R115 Dušo vandens buferinė Lieta grindų danga 6.00 1 kartą per savaitę 4 24.00 288.00 Grindys III

21R118 Dezaktyvavimo patalpa Keraminės plytelės 12.76 2 kartus per savaitę 8 102.08 1224.96 Grindys III

21R123 Laboratorijos įrangos patalpa Keraminės plytelės 6.12 2 kartus per savaitę 8 48.96 587.52 Grindys III
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21R123 Durys -1 vnt Dažytas metalas 2.00 1 kartą per mėnesį 1 2.00 24.00 Durys III

21R126 PVC danga 7.12 2 kartus per savaitę 8 56.96 683.52 Grindys III

21R126 Durys -1 vnt Dažytas metalas 4.00 1 kartą per mėnesį 1 4.00 48.00 Durys III

21R127 Radiacijos laboratorija Lieta grindų danga 17.31 2 kartus per savaitę 8 138.48 1661.76 Grindys III

PASTATAS  01 (B3), 2 aukštas

22R003 Elektros įrangos patalpa Epoksidinė danga 39.34 2 kartus per savaitę 8 314.72 3776.64 Grindys III

22R004 Deginimo laboratorija Epoksidinė danga 39.34 2 kartus per savaitę 8 314.72 3776.64 Grindys III

22R008 Šachta Dažytas betonas 6.39 2 kartus per savaitę 8 51.12 613.44 Grindys III

22R009 Koridorius Lieta grindų danga 244.41 2 kartus per savaitę 8 1955.28 23463.36 Grindys III

22R009 Sienos Lateksinis dažymas 257.54 1 kartą per mėnesį 1 257.54 3090.48 Sienos III

22R011 PVC danga 30.66 2 kartus per savaitę 8 245.28 2943.36 Grindys III

22R011 Stiklinė siena Stiklas 2.74 2 kartus per mėnesį 2 5.48 65.76 Langai/vitražai III

22R013 Laiptinė Betoninis akmuo 23.44 2 kartus per savaitę 8 187.52 2250.24 Grindys III

22R013 Langų vitražai Stiklas 11.21 2 kartus per metus 0.17 1.91 22.87 Langai/vitražai III

22R013 Palangės-1 vnt Pastikas 1.08 1 kartą per savaitę 4 4.32 51.84 Palangės III

23R013 Palangės 5 vnt Metalas dažytas 1.35 1 kartą per savaitę 4 5.40 64.80 Palangės III

22R013 Radiatorius 2 vnt Dažytas metalas 1.73 4 kartus per metus 0.33 0.57 6.85 Radiatoriai III

22R016 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 8.69 2 kartus per savaitę 8 69.52 834.24 Grindys III

22R017 Koridorius Lieta grindų danga 232.05 2 kartus per savaitę 8 1856.40 22276.80 Grindys III

22R017 Sienos Lateksinis dažymas 238.50 1 kartą per mėnesį 1 238.50 2862.00 Sienos III

22R017 Durys -29 vnt Dažytas metalas 92.52 1 kartą per mėnesį 1 92.52 1110.24 Durys III

22R021 Saugos įrenginių saugykla Epoksidinė danga 16.52 1 kartą per savaitę 4 66.08 792.96 Grindys III

22R023 Personalo patalpa Lieta grindų danga 14.46 2 kartus per savaitę 8 115.68 1388.16 Grindys III

22R026 Personalo patalpa Lieta grindų danga 8.25 2 kartus per savaitę 8 66.00 792.00 Grindys III

22R027 32.55 2 kartus per savaitę 8 260.40 3124.80 Grindys III

22R029 Lieta grindų danga 14.00 2 kartus per savaitę 8 112.00 1344.00 Grindys II-III

22R032 Kont.užpylimas skyst.cem. Lieta grindų danga 94.00 2 kartus per savaitę 8 752.00 9024.00 Grindys II-III

22R033 Laiptinė Betoninis akmuo 10.68 2 kartus per savaitę 8 85.44 1025.28 Grindys II
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22R033 Radiatorius -1 vnt Dažytas metalas 2.45 4 kartus per metus 0.33 0.81 9.70 Radiatoriai II

22R036 Saugykla Epoksidinė danga 4.31 2 kartus per mėnesį 2 8.62 103.44 Grindys III

22R061 Laiptinė Betoninis akmuo 24.88 2 kartus per savaitę 8 199.04 2388.48 Grindys III

22R062 Šachta Dažytas betonas 4.78 2 kartus per savaitę 8 38.24 458.88 Grindys III

22R068 Laiptinė Betoninis akmuo 17.10 2 kartus per savaitę 8 136.80 1641.60 Grindys III

22R068 Langų vitražai Stiklas 3.77 2 kartus per metus 0.17 0.64 7.69 Langai/vitražai III

23R068 Palangės 4 vnt Metalas dažytas 0.46 1 kartą per savaitę 4 1.84 22.08 Palangės III

22R068 Radiatorius -2 vnt Dažytas metalas 7.10 4 kartus per metus 0.33 2.34 28.12 Radiatoriai III

22R072 Sanitarinis šliuzas Epoksidinė danga 10.46 2 kartus per savaitę 8 83.68 1004.16 Grindys III

22R073 Rūkymo vieta Epoksidinė danga 8.01 3 kartus per savaitę 12 96.12 1153.44 Grindys III

22R073 Sienos Lateksinis dažymas 17.63 1 kartą per mėnesį 1 17.63 211.56 Sienos III

22R076 Saugykla CCS Lieta grindų danga 11.11 1 kartą per savaitę 4 44.44 533.28 Grindys II

22R077 Operacinės patalpos CCS Lieta grindų danga 14.60 1 kartą per savaitę 4 58.40 700.80 Grindys II

22R078 Lieta grindų danga 11.68 1 kartą per savaitę 4 46.72 560.64 Grindys II

22R079 Lieta grindų danga 16.87 2 kartus per mėnesį 2 33.74 404.88 Grindys II

22R080 Lieta grindų danga 9.20 2 kartus per mėnesį 2 18.40 220.80 Grindys II

22R131 Pamainos viršininkas PVC danga 16.25 2 kartus per savaitę 8 130.00 1560.00 Grindys III

PASTATAS  01 (B3),  3 aukštas

23R001 Koridorius Lieta grindų danga 186.29 2 kartus per savaitę 8 1490.32 17883.84 Grindys III

23R001 Sienos Lateksinis dažymas 191.40 1 kartą per mėnesį 1 191.40 2296.80 Sienos III

23R001 Durys – 28 vnt Dažytas metalas 76.92 1 kartą per mėnesį 1 76.92 923.04 Durys III

23R003 Techninės atsargos Epoksidinė danga 9.30 1 kartą per savaitę 4 37.20 446.40 Grindys III

23R004 Šachta 4.88 1 kartą per savaitę 4 19.52 234.24 Grindys III

23R006 Sanitarinis šliuzas Epoksidinė danga 13.92 3 kartus per savaitę 12 167.04 2004.48 Grindys III

23R009 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 7.75 3 kartus per savaitę 12 93.00 1116.00 Grindys III

23R013 Laiptinė Betoninis akmuo 23.34 2 kartus per savaitę 8 186.72 2240.64 Grindys III

23R014 G2 priežiūros patalpos Lieta grindų danga 176.93 1 kartą per mėnesį 1 176.93 2123.16 Grindys II-III

23R014 Durys -1 vnt Dažytas metalas 4.00 1 kartą per mėnesį 1 4.00 48.00 Durys II-III

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3) m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3) m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3) m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3)

Konteinerių valymo stoties 
dangčių valymo patalpa 

m2

Pastatas 01 
(B3)

Konteinerių valymo stoties 
saugykla 

m2

Pastatas 01 
(B3)

Konteinerių valymo stoties 
koridorius m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3) m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3)

Grindys su dulkes 
surišančia danga

m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3) m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3) m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

   126



Page 25 of 30

23R014 Durys -1 vnt Dažytas metalas 4.00 1 kartą per mėnesį 1 4.00 48.00 Durys II-III

23R015 Operacinės patalpos PVC danga 13.00 2 kartus per savaitę 8 104.00 1248.00 Grindys III

23R016 Deginimo įrenginių dirbtuvė Lieta grindų danga 17.36 1 kartą per mėnesį 1 17.36 208.32 Grindys III

23R016 Durys -1 vnt Dažytas metalas 4.00 1 kartą per mėnesį 1 4.00 48.00 Durys III

23R017 Rūšiavimo dirbtuvė (G2) Lieta grindų danga 20.96 1 kartą per mėnesį 1 20.96 251.52 Grindys II-III

23R018 Antrinio filtravimo zona (1) Epoksidinė danga 70.51 1 kartą per savaitę 4 282.04 3384.48 Grindys III

23R018 Durys -1 vnt Dažytas metalas 4.00 1 kartą per mėnesį 1 4.00 48.00 Durys III

23R019 Epoksidinė danga 66.06 1 kartą per mėnesį 1 66.06 792.72 Grindys III

23R019 Durys -1 vnt Dažytas metalas 4.00 1 kartą per mėnesį 1 4.00 48.00 Durys III

23R020 Epoksidinė danga 24.52 2 kartus per savaitę 8 196.16 2353.92 Grindys III

23R021 Lieta grindų danga 19.84 1 kartą per savaitę 4 79.36 952.32 Grindys III

23R023 Filtrų taško 2+3 zona Epoksidinė danga 136.44 1 kartą per savaitę 4 545.76 6549.12 Grindys III

23R024 Epoksidinė danga 75.49 1 kartą per mėnesį 1 75.49 905.88 Grindys III

23R024 Durys -1 vnt Dažytas metalas 8.00 1 kartą per mėnesį 1 8.00 96.00 Durys III

23R025 Koridorius Lieta grindų danga 140.85 2 kartus per savaitę 8 1126.80 13521.60 Grindys III

23R025 Sienos Lateksinis dažymas 146.55 1 kartą per mėnesį 1 146.55 1758.60 Sienos III

23R027 Ventiliacijos patalpa Lieta grindų danga 57.52 2 kartus per savaitę 8 460.16 5521.92 Grindys III

23R028 Dioksino filtro patalpa Lieta grindų danga 60.09 1 kartą per savaitę 4 240.36 2884.32 Grindys III

23R031 Epoksidinė danga 120.65 1 kartą per mėnesį 1 120.65 1447.80 Grindys III

23R036 Kamera Lieta grindų danga 8.73 2 kartus per savaitę 8 69.84 838.08 Grindys III

23R037 HEPA-filtro patalpa Lieta grindų danga 40.57 1 kartą per savaitę 4 162.28 1947.36 Grindys II

23R039 Kamera Lieta grindų danga 8.24 2 kartus per savaitę 8 65.92 791.04 Grindys III

23R061 Laiptinė Betoninis akmuo 24.07 2 kartus per savaitę 8 192.56 2310.72 Grindys III

23R061 Langai/vitražai Stiklas 33.01 2 kartus per metus 0.17 5.61 67.34 Langai/vitražai III

23R061 Palangės 1 vnt Plastikas 2.75 1 kartą per savaitę 4 11.00 132.00 Palangės III

23R061 Palangės 12 vnt Metalas dažytas 3.93 1 kartą per savaitę 4 15.72 188.64 Palangės III

23R061 Dažytas metalas 9.80 4 kartus per metus 0.33 3.23 38.81 Grindys III

23R062 Šachta Epoksidinė danga 4.78 1 kartą per savaitę 4 19.12 229.44 Grindys III
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23R064 Valymo patalpa Epoksidinė danga 6.67 1 kartą per savaitę 4 26.68 320.16 Grindys III

PASTATAS  01 (B3) , 4 aukštas

24R001 Epoksidinė danga 17.32 2 kartus per savaitę 8 138.56 1662.72 Grindys III

24R003 Koridorius Epoksidinė danga 222.27 1 kartą per savaitę 4 889.08 10668.96 Grindys III

24R003 Sienos Lateksinis dažymas 222.41 1 kartą per mėnesį 1 222.41 2668.92 Sienos III

24R003 Durys -20 vnt Dažytas metalas 69.13 1 kartą per mėnesį 1 69.13 829.56 Durys III

24R004 Dirbtuvė Epoksidinė danga 30.20 1 kartą per savaitę 4 120.80 1449.60 Grindys III

24R006 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 6.96 1 kartą per savaitę 4 27.84 334.08 Grindys III

24R007 Epoksidinė danga 40.46 1 kartą per savaitę 4 161.84 1942.08 Grindys III

24R009 Lieta grindų danga 58.46 1 kartą per savaitę 4 233.84 2806.08 Grindys III

24R011 Lieta grindų danga 25.30 1 kartą per savaitę 4 101.20 1214.40 Grindys III

24R012 Saugykla PVC danga 8.21 1 kartą per savaitę 4 32.84 394.08 Grindys III

24R014 Emisijos valdymo patalpos Lieta grindų danga 41.91 1 kartą per savaitę 4 167.64 2011.68 Grindys III

24R015 Epoksidinė danga 27.50 1 kartą per savaitę 4 110.00 1320.00 Grindys III

24R016 Epoksidinė danga 15.53 2 kartus per mėnesį 2 31.06 372.72 Grindys III

24R017 Panaudoto oro patalpa Epoksidinė danga 103.16 1 kartą per mėnesį 1 103.16 1237.92 Grindys III

24R020 Deginimo atsarginė patalpa Epoksidinė danga 21.77 1 kartą per savaitę 4 87.08 1044.96 Grindys III

24R055 Atsarginių dalių sandėlis Lieta grindų danga 30.10 2 kartus per savaitę 8 240.80 2889.60 Grindys III

24R061 Laiptinė Betoninis akmuo 24.88 2 kartus per savaitę 8 199.04 2388.48 Grindys III

24R062 Šachta Epoksidinė danga 4.73 2 kartus per mėnesį 2 9.46 113.52 Grindys III

24R063 Valymo patalpa Epoksidinė danga 8.04 1 kartą per savaitę 4 32.16 385.92 Grindys III

24R068 Atsarginių dalių sandėlis 57.06 2 kartus per mėnesį 2 114.12 1369.44 Grindys III

PASTATAS  01 (B3), 5 aukštas

25R061 Laiptinė Betoninis akmuo 24.88 2 kartus per savaitę 8 199.04 2388.48 Grindys III

PASTATAI  02,03 (B4)

41R003 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 22.79 2 kartus per savaitę 8 182.32 2187.84 Grindys I-II

31R001 Lieta grindų danga 58.69 2 kartus per mėnesį 2 117.38 1408.56 Grindys I-II

31R001A Lieta grindų danga 30.00 2 kartus per mėnesį 2 60.00 720.00 Grindys I-II
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Dioksino filtravimo 
paruošimo patalpa

m2

Pastatas 01 
(B3)

Deginimo medžiagų ir filtrų 
saugykla m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3)

Grindis su dulkes 
surišančia danga m2

Pastatas 01 
(B3) m2

Pastatas 02 
(B4) m2

Pastatas 03 
(B4)

Konteinerių valymo, 
patikrinimo ir kelimo baras 2 
kategorija*

m2

Pastatas 03 
(B4)

Konteinerių valymo, 
patikrinimo ir kėlimo baras 

m2
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ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS- KOMPLEKSO В3/4 PASTATAS 

PASTATAS  01 (B3),  1 aukštas

21R010 Elektros skydinė 27.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 8.91 106.92 Grindys III

21R062 25.77 1 kartą per savaitę 4 103.08 1236.96 Grindys III

21R070 Elektros skydinė 6.72 2 kartus per mėnesį 2 13.44 161.28 Grindys III

21R071 Epoksidinė danga 7.66 2 kartus per mėnesį 2 15.32 183.84 Grindys III

PASTATAS  01 (B3), 2 aukštas

22R003 Personalo darbo vieta 34.46 2 kartus per savaitę 8 275.68 3308.16 Grindys III

22R007 Elektros skydinė 4.83 1 kartą per savaitę 4 19.32 231.84 Grindys III

22R014 Elektros skydinė (G3) 21.56 2 kartus per savaitę 8 172.48 2069.76 Grindys II

22R022 Elektros įrangos patalpa 24.80 2 kartus per savaitę 8 198.40 2380.80 Grindys III

22R038 Elektros įrangos patalpa 7.00 1 kartą per savaitę 4 28.00 336.00 Grindys III

22R039 12.76 1 kartą per savaitę 4 51.04 612.48 Grindys III

22R071 Saugykla Epksidinė danga 5.00 2 kartus per mėnesį 2 10.00 120.00 Grindys III

22R074 Elektros paskirstymo skydinė 7.04 1 kartą per savaitę 4 28.16 337.92 Grindys III

22R075 6.67 1 kartą per savaitę 4 26.68 320.16 Grindys III

PASTATAS  01 (B3),  3 aukštas

23R002 Elektros įrangos patalpa 14.43 1 kartą per savaitę 4 57.72 692.64 Grindys III

23R007 42.18 1 kartą per savaitę 4 168.72 2024.64 Grindys III

23R026 17.08 1 kartą per savaitę 4 68.32 819.84 Grindys
III

23R029 Deginimo elektros skydinė 38.41 1 kartą per savaitę 4 153.64 1843.68 Grindys
III

23R063 Saugykla Epoksidinė danga 6.69 1 kartą per savaitę 4 26.76 321.12 Grindys
III

23R065 4.57 2 kartus per savaitę 8 36.56 438.72 Grindys III

23R066 7.00 1 kartą per savaitę 4 28.00 336.00 Grindys III

PASTATAS  01 (B3) , 4 aukštas

24R014 Emisijos valdymo patalpa Epoksidinė danga 41.68 1 kartą per savaitę 4 166.72 2000.64 Grindys III

24R064 6.99 2 kartus per mėnesį 2 13.98 167.76 Grindys III

Pastatas 01 
(B3)

Grindis su dulkes 
surišančia danga

m2

Pastatas 01 
(B3)

Transportavimo sistemos 
elektros skydinė

Grindis su dulkes 
surišančia danga

m2

Pastatas 01 
(B3)

Grindis su dulkes 
surišančia danga m2

Pastatas 01 
(B3)

Elektros papildomo 
paskirstymo patalpa

m2

Pastatas 01 
(B3)

Grindis su dulkes 
surišančia danga

m2 

Pastatas 01 
(B3)

Grindis su dulkes 
surišančia danga

m2

Pastatas 01 
(B3)

Grindys su dulkes 
surišančia danga

m2

Pastatas 01 
(B3)

Grindys su dulkes 
surišančia danga

m2

Pastatas 01 
(B3)

Grindys su dulkes 
surišančia danga

m2

Pastatas 01 
(B3)

Ilgaamžių atliekų saugyklos 
elektros skydinė

Grindys su dulkes 
surišančia danga

m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3)

Grindys su dulkes 
surišančia danga m2

Pastatas 01 
(B3)

Nepertraukiamo maitinimo 
šaltinio patalpa

Grindys su dulkes 
surišančia danga

m2

Pastatas 01 
(B3)

Grindys su dulkes 
surišančia danga

m2

Pastatas 01 
(B3)

Elektros patalpa G2 
rūšiavimo

Grindys su dulkes 
surišančia danga

m2

Pastatas 01 
(B3)

Trumpalaikių atliekų 
saugyklos elektros skydinė

Grindis su dulkes 
surišančia danga

m2

Pastatas 01 
(B3)

Grindis su dulkes 
surišančia danga

m2

Pastatas 01 
(B3) m2

Pastatas 01 
(B3)

Elektros papildomo 
paskirstymo skydinė

Grindis su dulkes 
surišančia danga

m2

Pastatas 01 
(B3)

Elektros papildomo 
paskirstymo skydinė

Grindis su dulkes 
surišančia danga m2

Pastatas 01 
(B3) m2

Pastatas 01 
(B3)

Elektros papildomo 
paskirstymo patalpa

Grindis su dulkes 
surišančia danga

m2
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24R065 Techninės įrangos patalpa Epoksidinė danga 3.92 1 kartą per savaitę 4 15.68 188.16 Grindys III

24R066 40.37 2 kartus per mėnesį 2 80.74 968.88 Grindys III

PASTATAS  01 (B3), 5 aukštas

25R060 Mechaninės įrangos patalpa Epoksidinė danga 24.68 1 kartą per mėnesį 1 24.68 296.16 Grindys III

Grindys (III)

Grindys (II)

Grindys (I-II)

Grindys (II-III)

Grindys (I-III)

Durys (II-III)

Durys (III)

Langai/vitražai (III)

Radiatoriai (III)

Radiatoriai (II)

Sienos (III)

Palangės (III)

Liftai (III)

B19/1 PASTATAS 

B19/1 01RB102 Transporto koridorius Lieta grindų danga 158.98 1 kartą per dieną 20 3179.60 38155.20 Grindys
III

B19/1 01RB102 Sienos Lateksinis dažymas 82.02 2 kartus per metus 0.17 13.94 167.32
Sienos III

B19/1 01RB103 Lieta grindų danga 181.00 1 kartą per dieną 20 3620.00 43440.00 Grindys
III

B19/1 01RB103 Sienos Lateksinis dažymas 61.23 2 kartus per metus 0.17 10.41 124.91
Sienos III

B19/1 01RE106 Betoninis akmuo 28.37 2 kartus per savaitę 8 226.96 2723.52 Grindys
III

B19/1 01RE106 Nerudijančio plieno  grotos 9.76 1 kartą per mėnesį 1 9.76 117.12 Grindys
III

B19/1 01RE106 Durys -2 vnt Dažytas metalas 3.60 1 kartą per mėnesį 1 3.60 43.20
Durys III

B19/1 01RE107 Operatorinė Betoninis akmuo 36.65 1 kartą per dieną 20 733.00 8796.00 Grindys
III

B19/1 01RE107 Kriauklė 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt
III

B19/1 01RE108 Operatorinė Betoninis akmuo 15.91 1 kartą per dieną 20 318.20 3818.40 Grindys
III

Pastatas 01 
(B3)

m2

Pastatas 01 
(B3)

Elektros papildomo 
paskirstymo patalpa

Grindis su dulkes 
surišančia danga

m2

Pastatas 01 
(B3)

m2

m2

m2

Konteinerio perkrovimo 
patalpa

m2

m2

Laiptinė  kontroliuojamoje 
zonoje

m2

Laiptinė  kontroliuojamoje 
zonoje

m2

m2

m2

m2
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B19/1 01RE109 Įrengimų ir rankų sandėlis Betoninis akmuo 4.01 1 kartą per savaitę 4 16.04 192.48 Grindys
III

B19/1 01RB110 Valymo inventoriaus patalpa Betoninis akmuo 2.84 1 kartą per dieną 20 56.80 681.60 Grindys
III

B19/1 01RE110 Kriauklė 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt
III

B19/1 1 aukšto patalpos Durys -6 vnt Dažytas metalas 10.80 1 kartą per mėnesį 1 10.80 129.60
Durys III

ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS-B19/1 PASTATAS 

B19/1 01RB104 Matavimo patalpa Plastikatas 51.92 1 kartą per dieną 20 1038.40 12460.80 Grindys
III

B19/1 01RB104 Sienos Lateksinis dažymas 62.50 1 kartą per mėnesį 1 62.50 750.00
Sienos III

B19/1 01RB104 Serverio patalpa Betoninis akmuo 4.90 1 kartą per dieną 20 98.00 1176.00 Grindys
III

B19/1 01RB104 Durys -6 vnt Dažytas metalas 1.80 1 kartą per mėnesį 1 1.80 21.60
Durys III

Grindys (III)

Durys (III)

Sienos (III)

Santechnika (III)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Eilės Nr. Paslaugų grupė Mato vnt.
Kiekis per 12 mėn.

1 Durys (III) 8300.5 24901.5

2 Durys (II-III) 96 288

3 2573630.57 7720891.71

4 23598.96 70796.88

5 14309.04 42927.12

6 51587.04 154761.12

7 12742.68 38228.04

8 Langai/vitražai 5376.53 16129.59

9 Palangės 19755.36 59266.08

10 416.41 1249.23

11 9.7 29.1

12

vnt.

17088 51264

13

vnt.

0

14 Sienos 258268.23 774804.69

15 Turėklai m 1296 3888

16 Žaliuzės vnt. 123 369

17 Liftai vnt. 480 1440

MAKSIMALŪS PROFILAKTINĖS DEZAKTYVACIJOS PAVIRŠIŲ 
KIEKIAI PAGAL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 2 PRIEDĄ

Maksimalus kiekis per 36 
mėn.

m2

m2

Grindys (III radiacinės 
saugos kategorija)

m2

Grindys (II radiacinės 
saugos kategorija)

m2

Grindys (I-II radiacinės 
saugos kategorija)

m2

Grindys (I-III radiacinės 
saugos kategorija)

m2

Grindys (II-III radiacinės 
saugos kategorija)

m2

m2

m2

Radiatoriai  (III 
radiacinės saugos 
kategorija)

m2

Radiatoriai (II radiacinės 
saugos kategorija)

m2

Santechnika  (III 
radiacinės saugos 
kategorija)

Santechnika  (II 
radiacinės saugos 
kategorija)

m2
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Techninės sopecifikacijos priedas Nr. 4 

MAKSIMALŪS DEZAKTYVACIJOS PAVIRŠIŲ KIEKIAI, ESANT RADIOAKTYVIAM 

PATALPŲ UŽTERŠTUMUI 

Eil. Nr. Paslaugų grupė Mato vnt. Maksimalus kiekis per 36 

mėn. 

1 Grindys (III radiacinės saugos 

kategorijos) 

m2 52200,68 

2 Grindys (II radiacinės saugos 

kategorijos) 

m2 1036,49 
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Techninės sopecifikacijos priedas Nr. 5 

SANITARINIO ŠLIUZO SCHEMA 

1.   Kabykla 

2.   Padėklas su dezaktyvacijos tirpalu 

3.   Dezaktyvuojantis kilimėlis 

4.   Polietileno plėvelė 

5.   Atliekų surinkimo talpa 

6.   Drausminantis barjeras 
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PASLAUGŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA 

PASLAUGŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS NR. 

(data) 

Tiekėjas: 

Sutarties Nr.: 

Sutarties pavadinimas: 

Visos teikiamos paslaugos, nurodytos paslaugų sąraše, buvo suteiktos, pateikti visi reikalingi 

dokumentai (sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos ir panašiai). 

Pirkėjas suteiktas paslaugas priėmė ir patvirtina, kad suteiktos paslaugos atitinka sutarties sąlygas. 

Tiekėjas patvirtina, kad jam netaikomi ribojimai, nurodyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.1.1 ir 5.1.2 

punktuose. 

Paslaugų sąrašas: 

Valiuta:Eur 

Eilės 

(Etapo) 

Nr. 

Paslaugos 

suteikimo terminai 
Paslaugos arba prekės 

pavadinimas ir/ar 

aprašymas 

Mato 

vnt. 
Kiekis

Vieneto 

kaina be 

PVM 

Suma be 

PVM 
pradžia pabaiga 

1 2 3 4 5 6 7=6×5 

Iš viso be PVM:

PVM [tarifas]*:

Iš viso su PVM:

Tiekėjo atstovas Pirkėjo atstovas: 

Vardas, Pavardė: Vardas, Pavardė: 

Pareigos: Pareigos: 

Parašas: Parašas: 

Data: Data: 

A.V.   A.V. 

* - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamos skiltys 

nepildomos ir nurodomos priežastis, dėl kurių tiekėjas PVM nemoka. 
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Trišalės atsiskaitymo sutarties forma 

TRIŠALĖ ATSISKAITYMO SUTARTIS 

20___ m.______________ __ d. Nr. ________________ 

Vilnius 

Perkančiosios organizacijos pavadinimas: 

Įmonės kodas: 

PVM mokėtojo kodas: 

Adresas: 

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: 

toliau – Pirkėjas, 

Tiekėjo pavadinimas: 

Įmonės kodas: 

PVM mokėtojo kodas: 

Adresas: 

Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti: 

toliau – Tiekėjas, 

(Jeigu tai jungtinės sutarties veiklos pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, nurodyti, iš kokių ūkio 

subjektų sudaryta, visų šių subjektų pavadinimus, įmonės ir PVM kodus, adresus, atsakingojo 

partnerio pavadinimą bei šį partnerį atstovaujančio asmens pareigas, vardą ir pavardę) 

ir 

Subtiekėjo pavadinimas: 

Įmonės kodas: 

PVM mokėtojo kodas: 

Adresas: 
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Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti: 

toliau – Subtiekėjas, 

toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o visos kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad 

[Pirkėjas ir Tiekėjas] [įrašyti datą] sudarė viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. [įrašyti numerį] 

(toliau – Pirkimo sutartis), siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarką pagal Pirkimo sutarties 

specialiųjų sąlygų [įrašyti punkto numerį] punktą, sudarė šią trišalę atsiskaitymo sutartį (toliau – 

Trišalė sutartis). 

1. straipsnis. Sutarties dalykas 

1.1. Šios Trišalės sutarties dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarka ir sąlygos. 

1.2. Šiuo Susitarimu yra įgyvendinamos Pirkimo sutarties sąlygos. Jokios šios Trišalės sutarties 

nuostatos neturi būti aiškinamos kaip prieštaraujančios ar panaikinančios Pirkimo sutarties sąlygas. 

1.3. straipsnis. Atsiskaitymo tvarka 

1.4. Avansinis mokėjimas nemokamas. Pirkėjo pareiga sumokėti Subtiekėjui pagal šią Trišalę sutartį 

atsiranda tuo pačiu momentu, kaip ir Pirkėjo pareiga sumokėti Tiekėjui pagal Pirkimo sutartį. 

1.5. Kiekvieno mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai [suteiktų paslaugų kiekį bei jų vertę ir/arba 

[pristatytų prekių kiekį bei jų vertę]. 

1.6. Subtiekėjas prieš teikdamas mokėjimo dokumentus Pirkėjui pateikia Tiekėjo pasirašymui ir 

patvirtinimui tinkamai įformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) egzempliorius): 

Trišalės atsiskaitymo sutarties perdavimo-priėmimo aktą ir Pirkimo sutarties įgyvendinimo ataskaitą 

(jeigu taikoma). 

1.7. Sutarties Šalys susitaria, jog Subtiekėjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai laikomi 

tinkamai įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie 

Subtiekėjo [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos 

prekės] bei dokumentų įforminimas atitinka Pirkimo sutarties sąlygas; 

1.8. Tiekėjas gavęs iš Subtiekėjo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustatęs, 

kad dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekėjo [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] yra 

teisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės] atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pateikti 

dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo 

dienos: 

1.8.1. pasirašo ir patvirtina Trišalės atsiskaitymo sutarties perdavimo-priėmimo aktą; 

1.8.2. Pasirašo ir patvirtina Pirkimo sutarties įgyvendinimo ataskaitą (jeigu taikoma); 

1.8.3. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Pirkėjui. 

1.9. Jeigu Tiekėjas nustato, kad Subtiekėjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai yra 

netinkamai įforminti, pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, 
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dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] yra neteisinga, 

[suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės] neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems 

neatitikimams Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo 

priėmimo dienos, raštu informuoti apie tai Subtiekėją, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas 

protingą terminą trūkumams pašalinti. 

1.10. Per Tiekėjo nustatytą terminą Subtiekėjui pašalinus trūkumus, Tiekėjas nustatyta tvarka 

pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasirašytus ir patvirtintus dokumentus Pirkėjui. 

1.11. Pirkėjas ne vėliau kaip per [nurodyti terminą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos] nuo Pirkimo 

sutarties vykdymo dokumentų gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti 

dokumentai yra tinkamai įforminti, dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] 

[pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės] atitinka Pirkimo sutarties 

sąlygas, pasirašo Trišalės atsiskaitymo sutarties perdavimo-priėmimo aktą ir kitus dokumentus, jei 

taikoma, bei pateikia pasirašytus dokumentus (po 1 (vieną) egzempliorių) Tiekėjui ir Subtiekėjui. 

1.12. Jeigu Pirkėjas nustato, kad Tiekėjo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti arba pateikti 

ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba dokumentuose pateikta 

informacija apie [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] yra neteisinga, [suteiktos paslaugos] 

[pristatytos prekės] neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams, ne vėliau kaip 

per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja Tiekėją, 

nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti. 

1.13. Per Pirkėjo nustatytą terminą Tiekėjui pašalinus trūkumus ir pakoregavus dokumentus, Pirkėjas 

ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos, 

pasirašo Trišalės atsiskaitymo sutarties perdavimo-priėmimo aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, 

ir pateikia pasirašytus dokumentus Tiekėjui ir Subtiekėjui. 

1.14. Subtiekėjas tik gavęs be išlygų visų Šalių suderintą ir pasirašytą Trišalės atsiskaitymo 

sutarties  perdavimo-priėmimo aktą, suformuoja elektroninę sąskaitą-faktūrą/PVM sąskaitą-faktūrą 

(toliau – Elektroninė sąskaita) ir per sistemą „E. Sąskaita“ pateikia ją Pirkėjui. 

1.15. Jei Subtiekėjas pateikia sąskaitą kitomis priemonėmis, Pirkėjas turi teisę tokios sąskaitos 

neapmokėti. 

1.16. Pirkėjas ne vėliau kaip per [nurodyti terminą, kuris turi būti ne ilgesnis, už Pirkimo sutartyje 

nurodytą atsiskaitymo terminą] nuo Elektroninės sąskaitos gavimo dienos, patikrina Elektroninę 

sąskaitą ir, jeigu pateikta Elektroninė sąskaita yra tinkamai įforminta perveda lėšas į Subtiekėjo 

nurodytą banko sąskaitą. 

1.17. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos 

Pirkėjas raštu teikia informaciją Tiekėjui apie per ataskaitinį mėnesį atliktus mokėjimus Subtiekėjui.. 

2. straipsnis. Pakeitimo ir nutraukimo sąlygos 

2.1. Visi Trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų 

atstovų. Tokie Trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama Trišalės sutarties dalis. 

2.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Sutarties Šalis, pateikdama kitai Šaliai 

atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį 
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išnagrinėti per 10 (dešimt) darbo dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių 

nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui. 

2.3. Trišalė sutartis keičiama šiais atvejais: 

2.3.1. kai keičiamos Pirkimo sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalės sutarties įgyvendinimui; 

2.3.2. kai keičiamos Subtiekimo sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalės sutarties įgyvendinimui; 

2.3.3. kitais atvejais. 

2.4. Trišalė sutartis gali būti nutraukiama raštišku visų Šalių susitarimu šiais atvejais: 

2.4.1. kai atsisakoma tiesioginio atsiskaitymo būdo; 

2.4.2. kai nutraukiama Subtiekimo sutartis; 

2.4.3. kai nutraukiama Pirkimo sutartis. 

3. straipsnis. Šalių atsakomybė 

3.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, šią Trišalę 

sutartį ir kitus su šios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti 

savo įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų 

padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

3.2. Tiekėjas atsako Pirkėjui už Subtiekėjo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o 

Subtiekėjui – už Pirkėjo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. 

3.3. Pirkėjas ir Subtiekėjas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su 

sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Tiekėju, pažeidimu. 

4. Straipsnis. Baigiamosios nuostatos 

4.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Trišalę sutartį. 

4.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems 

norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, 

taip pat neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista 

atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Trišalės sutarties tikslui bei kitoms jos 

nuostatoms. 

4.3. Trišalės sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas 

susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais 

tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti registruotu ar elektroniniu paštu 

preambulėje nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą. 

4.4. Sutarties įsigaliojimo data laikoma sutarties pasirašymo diena, jei Šalys pasirašo skirtingu metu, 

Sutarties įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Šalies parašo data. 

4.5. Susitarimas pasirašomas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais. 
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4.6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 

atitinkančią jų tikslus. 

Tiekėjo atstovas Subtiekėjo atstovas Pirkėjo atstovas 

Vardas, Pavardė: Vardas, Pavardė: Vardas, Pavardė: 

Pareigos: Pareigos: Pareigos: 

Parašas: Parašas: Parašas: 

Data: Data: Data: 
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1 priedas 

TRIŠALĖS ATSISKAITYMO SUTARTIES PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTO FORMA 

PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS NR. 

(data) 

Pirkimo sutarties Nr.: 

Pirkimo sutarties pavadinimas: 

Pirkimo sutarties pasirašymo data: 

Trišalės sutarties Nr.: 

Trišalės sutarties pasirašymo data: 

Tiekėjas: 

Subtiekėjas: 

Pirkėjas: 

Visos [tiekiamos prekės] [suteiktos paslaugos] nurodytos [prekių] [paslaugų] sąraše, buvo 

[pristatytos] [suteiktos], pateikti visi reikalingi dokumentai (sertifikatai, naudojimo ir priežiūros 

instrukcijos ir panašiai). 

Pirkėjas [pristatytas prekes] [suteiktas paslaugas] priėmė ir patvirtina, kad [pristatytos prekės] 

[suteiktos paslaugos] atitinka sutarties sąlygas. 

[Prekių] [Paslaugų] sąrašas: 

Valiuta: Eur 

Eil. 

Nr. 

[Užsakymo 

data] 

[Pristatymo] 

[Suteikimo] data 

Vietos 

adresas 

[Garantinis 

terminas] 

[Prekės] [Paslaugos] pavadinimas 

(įvardinant tikslius gamintojų ir modelių 

pavadinimus) 

Mato 

vnt. 
Kiekis

Vieneto 

kaina be 

PVM 

Suma be 

PVM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8×9 

Iš viso be PVM:

PVM [tarifas]*:

Iš viso su PVM:

Šis aktas neatleidžia Tiekėjo bei Pirkėjo nuo likusių jų sutartinių įsipareigojimų pagal nurodytą 

Pirkimo sutartį vykdymo. 

Perdavė Subtiekėjo atstovas Patvirtino Tiekėjo atstovas Priėmė Pirkėjo atstovas 

Vardas, Pavardė: Vardas, Pavardė: Vardas, Pavardė: 

Pareigos: Pareigos: Pareigos: 

Parašas: Parašas: Parašas: 

Data: Data: Data: 

A.V.   A.V. 

* - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamos skiltys nepildomos ir nurodomos 

priežastis, dėl kurių tiekėjas PVM nemoka. 
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