

SUTEIKTŲ PASLAUGŲ, NURODYTŲ KONKURSO SĄLYGŲ 2.5.2.1 PUNKTE, SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Įvykdytoje/vykdomo je sutartyje* savo jėgomis** suteiktų paslaugų apibūdinimas	Sutarties data*** (vykdymo pradžią ir pabaigą, nurodant metus, mėnesį, dieną)	Per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) savo jėgomis**suteiktų paslaugų, nurodytų pirkimo sąlygų 2.5.2.1 p. vertė Eur (be PVM)		Užsakovo identifikavimo duomenys (kontaktiniai asmenys)	Užsakovo pažymos (atsiliepimai) apie tinkamai įvykdytas/vykdomas sutartis (pridedama/ne-pridedama)
			Pagal nurodytą sutartį savo jėgomis** suteiktų paslaugų vertė Eur (be PVM)	Vertinamas laikotarpis (pradžią ne anksčiau kaip 2020 10 30; pabaigą 2023 10 30)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Antrojo kelio statyba ruože Plungė – Šateikiai techninis ir darbo projektas, statybą leidžiantis dokumentas	2020-02-19 2022-06-28 (faktiškai darbai buvo atlikti vertinamajame laikotarpyje, nurodytame 5 lentelės stulpelyje, kurį įrodo atliktų darbų aktai)	1.395.379,64 (Patikslinta savo jėgomis suteiktų paslaugų vertė- 681.673,83)	2021-07-01 2021-12-31	AB „LTG Infra“ Mindaugas Papakulis, tel.+370 615 48288, mindaugas.papakulis@ltginfra.lt	Pridedama <ul style="list-style-type: none"> Užsakovo atsiliepimas; Atliktų darbų aktai 2021 m; Aktavimo dokumentai su subtiekėjais.

2.	Valstybinės reikšmės	2020-10-23 – 2021-09-06	2.770,20	2020-11-17 – 2021-01-18	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija,	Pridedama • Darbų perdavimo
----	-------------------------	----------------------------	----------	----------------------------	---	---------------------------------------

	magistralinio kelio A4 Vilnius- VarėnaGardinas ruožas nuo 53,911 iki 54,731 km paprastojo remonto aprašas	(faktiškai darbai buvo atlikti vertinamajame laikotarpyje, nurodytame 5 lentelės stulpelyje, kurį įrodo įsakymas dėl paskyrimo ir atliktų darbų aktai)			Modestas Lukošius, +370 5 232 9600, modestas.lukosiunas@lakd.l t	užsakovui aktas; • Įsakymas dėl paskyrimo; • Atliktų darbų aktas 2021-01; • 2.Sutartis S-1376 _KT_LAKD_A4 kelias_I dalis; • LAKD_atsiliepinimas.
3.	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius- VarėnaGardinas ruožas nuo 61,160 iki 66,093 km paprastojo remonto aprašas	2020-10-23 – 2021-09-06 (faktiškai darbai buvo atlikti vertinamajame laikotarpyje, nurodytame 5 lentelės stulpelyje, kurį įrodo įsakymas dėl paskyrimo ir atliktų darbų aktai)	7.397,46	2020-11-17 – 2021-01-18	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, Modestas Lukošius, +370 5 232 9600, modestas.lukosiunas@lakd.l t	Pridedama • Darbų perdavimo užsakovui aktas; • Įsakymas dėl paskyrimo; • Atliktų darbų aktas 2021-01; • 3.Sutartis S- 1377_KT_LAKD_ II dalis; • LAKD_atsiliepinimas.
4.	Krašto kelio Nr. 222 Kaunas- Vandžiogala, ruožo nuo 21,763 iki 26,863 km,	2020-11-09 – 2021-09-23	11.000,00	2020-11-09 – 2021-01-14	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, Modestas Lukošius, +370 5 232 9600, modestas.lukosiunas@lakd.l	Pridedama • Darbų perdavimo užsakovui aktas; • Atliktų paslaugų priėmimo aktas

	paprastojo remonto aprašas				t	2021-01; <ul style="list-style-type: none"> • 4.Sutartis S-1455 Kelio Nr. 222 Kaunas_Vandžiogala;
--	-----------------------------------	--	--	--	-------------------	---

						<ul style="list-style-type: none"> • LAKD_atsiliepimas.
5.	Nemuno krantinės gatvės (nuo A. Juozapavičiaus pr. iki Kranto 11-osios g.) ir dviračių tako (nuo Nemuno kantinės g. iki Kranto 11-osios g.), Kaune, rekonstravimo techninio darbo projekto projektiniai pasiūlymai	2020-12-04 vykdoma	10.378,51	2020-12-04 2021-04-08	Kauno miesto savivaldybės administracija, Rokas Radvilavičius, +370 37 423316, rokas.radvilavicius@kaunas.lt	<ul style="list-style-type: none"> • Priedama Užsakovo pritarimas projektiniams • sprendiniams; Atliktų darbų priėmimo aktas 2021-09; • KMSA atsiliepimas.

6.	Kelio Nr. 150 Šiauliai- PakruojisPasvalys 1,636 km esančios sankryžos rekonstravimas į žiedinę, darbo projektas	2020-09-11- 2021-07-25	15.308,45	2020-09-11- 2021-03-15	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija Inga Dikčienė, , +370 5 232 9600, inga.dikciene@lakd.lt	<ul style="list-style-type: none"> • Pridedama Darbų perdavimo • užsakovui aktas; Atliktų darbų aktai dėl darbo projekto • parengimo; Darbo projekto perdavimas užsakovui; • 6.Sutartis Nr. S- • 1217_LAKD_KT_150 kelias.; Isakymas dėl FIDIC inžinieriaus paskyrimo_V. Gasperavičiui.
7.	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141	2021-04-06 – 2021-10-06	6.412,08	2021-04-06 - 2021-05-13	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, Martynas Makaravičius,	<ul style="list-style-type: none"> • Pridedama Darbų perdavimo užsakovui aktas;
	Kaunas-Jurbarkas- Šilutė-Klaipėda ruožas nuo 22,632 iki 25,605 km paprastojo remonto aprašas				+370 5 232 9600, martynas.makaravicius@lakd.lt	<ul style="list-style-type: none"> • Atliktų darbų aktas 2021-11. • 7.Sutartis S-312_LAKD_KT_141 kelias_22,632-25,605 km; • LAKD_atsiliepimas.

8.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1806 Žiežmariai–Kruonis atskirų ruožų nuo 0,060 iki 13,258 km paprastojo remonto aprašas	2021-04-02 – 2021-10-19	15.646,00	2021-04-02 – 2021-05-24	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, Martynas Makaravičius, +370 5 232 9600, martynas.makaravicius@lak.d.lt	Pridedama <ul style="list-style-type: none"> Darbų perdavimo užsakovui aktas; LAKD_atsiliepimas.
9.	Kauno miesto Eivenių g. kapitalinio remonto techninis darbo projektas ir projekto vykdymo priežiūra	2022-07-13- 2023-09-20	22.674,22	2022-07-13- 2023-02-09	Kauno miesto savivaldybės administracija, Aivaras Simonaitis, +370 37 422608, aivaras.Simonaitis@kaunas.lt	Pridedama <ul style="list-style-type: none"> Eivenių g. teigiama ekspertizės išvada_ BG 22-4 Įsakymas dėl TDP patvirtinimo; Darbų priėmimoperdavimo aktas: Atliktų darbai aktai; KMSA atsiliepimas.
10.	H. ir O. Minkovskių g., Kaune, rekonstravimo techninis darbo projektas – projektiniai pasiūlymai	2022-08-12Vykdoma	25.000,00	2022-08-12- 2023-05-30	Kauno miesto savivaldybės administracija, Rokas Radvilavičius, +370 37 423316, rokas.radvilavicius@kaunas.lt	Pridedama <ul style="list-style-type: none"> PP_pritarimas_KMSA tinklalapis; Atliktų darbų aktas; KMSA atsiliepimas.
11.	Rajoninio kelio Nr.	2022-09-22 -	6.385,12	2022-09-22 –	AB Lietuvos automobilių	Pridedama

	1801 Kaišiadorys– Palomenė– Gegužinė ruožo nuo 8,680 iki 11,195 km paprastojo remonto aprašas	2023-09-22		2023-03-01	kelių direkcija, Martynas Makaravičius, +370 5 232 9600, martynas.makaravicius@lak d.lt	<ul style="list-style-type: none"> • Darbų perdavimo užsakovui aktas; • LAKD_atsiliepinimas.
12.	Kairiojo posūkio A. Juozapavičiaus pr. sankryžoje su Geležinkelio g. įrengimo techninis darbo projektas ir projekto vykdymo priežiūra	2022-10-28- Vykdoma	2228,90 (Be ESO dalies)	2022-10- 282023-09-08	Kauno miesto savivaldybės administracija, Rokas Radvilavičius, +370 37 423316, rokas.radvilavicius@kaunas .lt	<ul style="list-style-type: none"> • Priedama Bendrosios ekspertizės aktas; Užsakovo projekto patvirtinimo įsakymas; Atnaujinta sąmata (teikiame su užsakovu derinamą atliktų darbų sąmatą); • KMSA atsiliepinimas.
13.	Rajoninio kelio Nr.4736 Vievininkai– Rusakalnis– Daugirdiškės II ruožo nuo 0,0 iki 0,9 km paprastojo remonto aprašas	2023-06-06- Vykdoma	5.100,0C	2023-06-20 (Patikslinta projektavimo pradžios data -pagal gautą atsiliepimą) 2023-07-19	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, Martynas Makaravičius, +370 5 232 9600, martynas.makaravicius@lak d.lt	<ul style="list-style-type: none"> • Priedama Užsakovo aprašo suderinimas el.paštu; • Atliktų darbų aktas 2023-10; • 13.Sutartis Kelio Nr . 4736; • LAKD_atsiliepinimas.
14.	Magistralinio kelio A1 Vilnius– Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 50,0 iki	2023-08-28- Vykdoma	16.222,08	2023-09-08- (Patikslinta projektavimo pradžios data _pagal gautą _	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, Martynas Makaravičius, +370 5 232 9600, martynas.makaravicius@lak	<ul style="list-style-type: none"> • Priedama Užsakovo aprašo suderinimas el.paštu; • Atliktų darbų aktas

	51,89 km kairės kelio pusės paprastojo remonto aprašas			atsiliepimą) 2023-09- 6	d.lt	2023-10; • 14.Sutartis A1 (50_51,89) S-945; • LAKD_atsiliepimas.

Pastabos:

**Pirkimo sąlygų 2.5.2.1 p. nurodytas kvalifikacinis reikalavimas: tiekėjas per paskutinius 3 metus (įskaitant ir laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) pagal vieną ar daugiau sutarčių (projektų) yra savo jėgomis tinkamai suteikęs:*

1) dėl I ir II pirkimo dalių – susisieikimo komunikacijų projektinių pasiūlymų ir (ar) techninių projektų, ir (ar) techninių darbo projektų, ir (ar) darbo projektų, ir (ar) remonto aprašų, ir (ar) supaprastintų statybos projektų, ir (ar) supaprastintų rekonstravimo projektų parengimo paslaugų, ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip: I pirkimo dalyje - 700 000 Eur be PVM; II pirkimo dalyje - 75 000 Eur be PVM; 2) dėl III pirkimo dalies – susisieikimo komunikacijų ir (ar) kitų inžinerinių statinių projektinių pasiūlymų ir (ar) techninių projektų, ir (ar) techninių darbo projektų, ir (ar) darbo projektų, ir (ar) remonto aprašų, ir (ar) supaprastintų statybos projektų, ir (ar) supaprastintų rekonstravimo projektų parengimo paslaugų, ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 34 500 Eur be PVM.

Jei tiekėjas teikia informaciją pagal vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jeigu pagal vykdomą sutartį (jos dalį) yra savo jėgomis suteikęs nurodytų paslaugų (I ir II pirkimo dalyse - susisieikimo komunikacijų projektinių pasiūlymų ir (ar) techninių projektų, ir (ar) techninių darbo projektų, ir (ar) darbo projektų, ir (ar) remonto aprašų, ir (ar) supaprastintų statybos projektų, ir (ar) supaprastintų rekonstravimo projektų parengimo paslaugų ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų) per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos už ne mažiau kaip: I pirkimo dalyje 700 000 Eur be PVM; II pirkimo dalyje 75 000 Eur be PVM. III pirkimo dalyje – susisieikimo komunikacijų ir (ar) kitų inžinerinių statinių projektinių pasiūlymų ir (ar) techninių projektų, ir (ar) techninių darbo projektų, ir (ar) darbo projektų, ir (ar) remonto aprašų, ir (ar) supaprastintų statybos projektų, ir (ar) supaprastintų rekonstravimo projektų parengimo paslaugų ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų) per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos už ne mažiau kaip 34 500 Eur be PVM.

***Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią jis vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus tiekėjo (ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi), dalyvaujančio viešajame pirkime, suteiktų nurodytų paslaugų:*

– I ir II pirkimo dalyse – susisieikimo komunikacijų projektinių pasiūlymų ir (ar) techninių projektų, ir (ar) techninių darbo projektų, ir (ar) darbo projektų, ir (ar) remonto aprašų, ir (ar) supaprastintų statybos projektų, ir (ar) supaprastintų rekonstravimo projektų parengimo paslaugų ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

– III pirkimo dalyje – susisieikimo komunikacijų ir (ar) kitų inžinerinių statinių projektinių pasiūlymų ir (ar) techninių projektų, ir (ar) techninių darbo projektų, ir (ar) darbo projektų, ir (ar) remonto aprašų, ir (ar) supaprastintų statybos projektų, ir (ar) supaprastintų rekonstravimo projektų parengimo paslaugų ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

****Tiekėjas įrašo tikslų laikotarpį, per kurį pirkimo sąlygų 2.5.2.1 p. nurodytų paslaugų vertę nurodė 4 stulpelyje. Šio laikotarpio pradžia negali būti ankstesnė kaip 3 metai iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Senesnio laikotarpio pirkimo sąlygų 2.5.2.1 p. nurodytų paslaugų apimtis (vertė) nebus vertinama. Atitinkama informacija turi būti ir užsakovo atsiliepime.*

Pridedamose užsakovų pažymose (atsiliepimuose) pateikta informacija turi sutapti su šiame priede pateikta informacija.