

Eil. Nr.	Ivykdytoje/vykdomoje sutartyje* savo įėjomis** suteiktų paslaugų apibūdinimas	Sutarties data*** (vykdymo pradžią ir pabaigą, nurodant metus, mėnesį, dieną)	Pagal nurodytą sutartį savo įėjomis** suteiktų paslaugų vertė Eur (be PVM)	Vertinamas laikotarpis (pradžią ne ankščiau kaip 2020 10 30; pabaiga 2023 10 30)	Užsakovo identifikavimo duomenys (kontaktiniai asmenys)	Užsakovų pažymos (atsiliepinimai) apie tinkamai įvykdytas/vykdomas sutartis (pridedama/ne- pridedama)
1	2	3	4	5	6	7
						pridedama
						pridedama
						pridedama


	<p>sudaro:</p> <p>I., Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga sankryžų, esančių 63,79 km dešinėje, 66,64 km dešinėje, valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4613 Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievenai–Tirkšliai sankryžos esančios 6,33 km kairėje laikinų išplatinimų remontas“;</p> <p>II., Telsių raj. sav. Degačių sen. vietinės reikšmės kelių ruožų kapitalinis remontas“;</p> <p>III., Vietinės reikšmės kelio, privažiavimo kelių ir aikštelių prie vėjo elektrinių Duobgirės k., Kumpikų k., Norvydų k., Pasvaigės k., Šašaičių k., Degačių sen., Telsių raj. sav. statyba“;</p> <p>IV., Vietinės reikšmės kelių, privažiavimo kelių ir aikštelių prie vėjo elektrinių Kumpikų k., Pasvaigės k., Šašaičių k., Degačių sen., Telsių raj. sav. statyba“</p> <p>supaprastintos statybos projektus</p>	lapkričio 25 d. – 2022 m. gegužės 24 d.		lapkričio 25 d. – 2022 m. gegužės 24 d.	<p>Direktorius</p> <p>Martynas Petravičius</p> <p>Tel: +370 673 06797</p> <p>El.p.: martynas.petravicius@e-pi.lt</p>	
10.	<p>Vėjo jėgainių parkas Rokiškio raj. „kurį sudaro:</p> <p>I., Vietinės reikšmės (savivaldybės) kelių Nr. KM-65, KM-68, KM-73, KM-87 esančių Rokiškio rajono savivaldybės Kamajų seniūnijos teritorijoje kapitalinis remontas, pritaikant kelių trasas, sankryžas ir nuovažas vėjo jėgainių pervežimui“;</p> <p>II., Kranų aikštelių ir privažiavimo kelių (lauko) prie vėjo jėgainių esančių Rokiškio rajono savivaldybės Kamajų seniūnijos teritorijoje statyba“;</p> <p>III., Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3612 Kariūnai – Duokiškis–</p>	2021 m. - liepos 14 d. - 2022 m. gegužės 27 d	32.200,00	2021 m. liepos 14 d. - 2022 m. gegužės 27 d	<p>UAB Energetikos projektavimo institutas</p> <p>Direktorius</p> <p>Martynas Petravičius</p> <p>Tel: +370 673 06797</p> <p>El.p.: martynas.petravicius@e-pi.lt</p>	pridedama

	Vilučiai – Kušliai remontas, įrengiant nuovažą kelio 3,69 km dešinėje pusėje“; IV.Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3612 Kariūnai–Duokiškis–Vilučiai–Kušliai remontas, laikinai išplatinant esamą nuovažą kelio 7,73 km kairėje pusėje“; V„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 120 Radiškis – Anykščiai – Rokiškis remontas, laikinai išplatinant esamą sankryžą kelio 69,56 km dešinėje pusėje su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 3612 Kariūnai – Duokiškis – Vilučiai – Kušliai“ techninius darbo projektus				2021 m. balandžio 16 d - 2023 m. rugpjūčio 23 d.	38.900,00	2021 m. balandžio 16 d - 2023 m. rugpjūčio 23 d.	UAB Energetikos projektavimo institutas Direktorius Martynas Petravičius Tel: +370 673 06797 El.p.: martynas.petravicius@e-pli.lt	pridedama
11.	„Vėjo jėgainių parkas Telsių raj.“, kurį sudaro: I. „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A11 Šiauliai - Palanga sankryžos 59,92 km kairėje pusėje, sankryžos 61,21 km dešinėje pusėje, sankryžos 62,17 km kairėje pusėje, nuovažos 63,01 km kairėje pusėje laikinų platinimų krovinių gabenimui, remontas“; II.„Telsių r. sav. Degačių sen., vietinės reikšmės kelių ruožų kapitalinio remontas, III„Privatizuojamųjų kelių ir aikštelių prie vėjo jėgainių Degačių sen., Telsių r. sav. statyba“ Supaprastintos statybos projektus	2021 m. balandžio 16 d - 2023 m. rugpjūčio 23 d.	48.000,00	2021 m. spalio 1 d.– 2022 m. rugpjūčio 2 d	2021 m. spalio 1 d.– 2022 m. rugpjūčio 2 d		UAB MERKO STATYBA Projekto direktorius Donatas Dapkūnas Tel. +37061132731 El. p. donatas.daplunas@merko.lt	pridedama	
12.	„Vėjo elektrinių Šilalės raj. sav. Laukuvos sen. Kikonių k., Vaikių Lauko k., Jankačių k., Dargalių k., statybos projektų parengimas								



13.	Lietavos gatvės ir lietaus nuotekų tinklų Lietavos gatvėje Jonavos mieste rekonstravimas" darbo projektas	2022 m. gegužės 12 d. – vykdomi iki dabar	36.000,00	2022 m. gegužės 12 d. – 2022 m. liepos 11 d.	UAB Kauno keliai Projektų vadovas Vaidotas Rūtelionis Tel. +3706 1220049 El. p. vaidotas.rutelionis@kaunokeliai.lt	pridedama
14.	Geležinkelio gatvės atkarpos kapitalinio remonto, įrengiant automobilių stovėjimo vietas, Marijampolės m., Marijampolės sav. techninis darbo projektas	2022 m. vasario 14 d. – 2022 m. liepos 27 d.	9.200,00	2022 m. vasario 14 d. – 2022 m. liepos 27 d.	UAB „Kelranga“ Projektų vadovė viešiesiems pirkimams Renata Lukšienė Tel. +37065591021 El. p. pirksimai@kelranga.lt	pridedama
15.	Naujasodžio gatvės nuo senojo Gardino pl. Iki žemės sklypo Naujasodžio g. 54 Vilniaus mieste statybos projektas" darbo projektas	2021 m. spalio 28 d – 2022 m. spalio 21 d.	14.000,00	2021 m. spalio 28 d – 2022 m. spalio 21 d.	AB Eurovia Lietuva Projektų paruošimo skyriaus vadovas Rimvydas Petrikonis Tel. +370 6 1687284 El.p. rpatrikonis@eurovia.lt	pridedama
16.	Naujasodžio gatvės nuo senojo Gardino pl. Iki žemės sklypo Naujasodžio g. 54 Vilniaus mieste statybos projektas" techninio ir darbo projekto A laida	2022 m. vasario 11 d. – 2022 m. spalio 21 d.	4.500,00	2022 m. vasario 11 d. – 2022 m. spalio 21 d.	AB Eurovia Lietuva Projektų paruošimo skyriaus vadovas Rimvydas Petrikonis Tel. +370 6 1687284 El.p. rpatrikonis@eurovia.lt	pridedama
17.	Susisiekimo komunikacijų Pėsčiųjų – dviračių tako nuo senosios užtvankos iki A. Civiško g. naujos statybos Marijampolės m., Marijampolės sav. supaprastintas projektas	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. lapkričio 24 d	13.000,00	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. lapkričio 24 d	UAB „Kelranga“ Projektų vadovė viešiesiems pirkimams Renata Lukšienė Tel. +37065591021 El. p. pirksimai@kelranga.lt	pridedama
18.	Pilaitės prospekto atkarpos ir Papilėnų gatvės atkarpos, Vilniaus m. kapitalinio remonto techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra	2021 m. gegužės 5 d. – 2022 m. lapkričio 29 d.	23.320,00	2021 m. gegužės 5 d. – 2022 m. lapkričio 29 d.	UAB IKI Lietuva Technikos departamento statybų projektų skyriaus statybų projektų vadovas Žygimantas Visockas Tel. +370 640 65456 El. p. zygimantas.visockas@iki.lt	pridedama
19.	Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies Klaipėdos m. sav., kapitalinio remonto projektas	2022 m. rugpjūčio 16 d. – 2022 m. gruodžio 14 d.	20.600,00	2022 m. rugpjūčio 16 d. – 2022 m. gruodžio 14 d.	UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė Direktoriaus pavaduotojas Raimondas Bakas Tel. +3706 87 41833 El. p. raimondas@fez.lt	pridedama
20.	Pilaitės prospekto atkarpos ir	2022 m.	20.900,00	2022 m.	AB Eurovia Lietuva	pridedama

	Papielių gatvės atkarpos, Vilniaus m., kapitalinio remonto projektas" darbo projektas	balandžio 26 d. – 2022 m. gruodžio 1 d.		balandžio 26 d. – 2022 m. gruodžio 1 d.	Projektų paruošimo skyriaus vadovas Rimvydas Petrikonis Tel. +370 6 1687284 El.p. rpetrikonis@eurovia.lt	
21.	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 170 Mažeikiai-Skuodas ruožo nuo 5,966 km iki 9,500 km paprastojo remonto aprašas	2023 m. vasario 23 d. – 2023 m. kovo 31 d.	19.900,00	2023 m. vasario 23 d. – 2023 m. kovo 31 d.	AB Eurovia Lietuva Statybų vadovas Linas Jasiulis Tel. +370 61868498 El.p. linas.jasiulis@eurovia.lt	pridedama
22.	Pėsčiųjų – dviračių takų nuo Švenčionių g. iki teritorijos Vidžių g. 8 ir nuo Vidžių g. iki Adutiškio g., Mokyklos g. akligatvio, takų, aikštelių, kitų inžinerinių statinių statybos ir Mokyklos g. kapitalinio remonto Švenčionių m., Švenčionių raj. sav. projektas. Techninis projektas	2022 m. kovo 16 d. – 2023 m. gegužės 25 d.	38.478,27	2022 m. kovo 16 d. – 2023 m. gegužės 25 d.	Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Kurtina Tel. (8 387) 66 368; el. p. jolanta.kurtina@svencionys.lt	pridedama
23.	Draugystės g. Cirkliškio k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., kapitalinio remonto projektas. Techninis projektas	2022 m. rugsėjo 8 d. – 2022 m. gruodžio 6 d.	7.632,19	2022 m. rugsėjo 8 d. – 2022 m. gruodžio 6 d.	Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Kurtina Tel. (8 387) 66 368; el. p. jolanta.kurtina@svencionys.lt	pridedama
24.	Vietinės reikšmės kelio „4405 – Mylių kaimas“ (Nr. 2.1) ruožo ir Mylių k. Mylių g. (Nr. 2.26) atkarpos, Cirkliškio sen., Švenčionių raj. sav. kapitalinio remonto projektas. Techninis projektas	2022 m. lapkričio 24 d. – 2022 m. gruodžio 12 d.	23.645,10	2022 m. lapkričio 24 d. – 2022 m. gruodžio 12 d.	Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Kurtina Tel. (8 387) 66 368; el. p. jolanta.kurtina@svencionys.lt	pridedama
25.	Pergalės g. (Nr. 2.6.), Cirkliškio k., Cirkliškio sen., Švenčionių raj. sav. kapitalinio remonto projektas. Techninis projektas	2022 m. liepos 1 d. – 2022 m. rugsėjo 20 d.	19.255,42	2022 m. liepos 1 d. – 2022 m. rugsėjo 20 d.	Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Kurtina Tel. (8 387) 66 368; el. p. jolanta.kurtina@svencionys.lt	pridedama
26.	Piorų g. (Nr. 6.133) atkarpos,	2022 m.	6.372,63	2022 m. birželio	Švenčionių rajono savivaldybės	pridedama



	Pavoverės k., Pabradės sen., Švenčionių raj. sav. kapitalinio	birželio 7d. – 2022 m. liepos 28 d.		7d. – 2022 m. liepos 28 d.	administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Kurtina Tel. (8 387) 66 368; el. p. jolanta.kurtina@svencionys.lt	
27.	Vietinės reikšmės privažiavimo kelio (Nr. 11.111) prie Bėlio ežero paplūdimio Kochanovkos k. Švenčionių sen., Švenčionių r. sav. kapitalinio remonto projektas. Techninis projektas	2022 m. lapkričio 24 d. – 2022 m. gruodžio 9 d.	10.744,85	2022 m. lapkričio 24 d. – 2022 m. gruodžio 9 d.	Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Kurtina Tel. (8 387) 66 368; el. p. jolanta.kurtina@svencionys.lt	pridedama
28.	Privažiuojamosios gatvės nuo Vilniaus g. iki Totorių kapinių (Nr. GTV-ŠV71), Švenčionių m., Švenčionių sen., Švenčionių raj. sav., kapitalinio remonto projektas. Techninis projektas	2022 m. rugsėjo 7 d. – 2022 m. spalio 19 d.	5.981,73	2022 m. rugsėjo 7 d. – 2022 m. spalio 19 d.	Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Kurtina Tel. (8 387) 66 368; el. p. jolanta.kurtina@svencionys.lt	pridedama
29.	Vienkiemių g. atkarpos Adutiškio mstl., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav. kapitalinio remonto projektas. Techninis projektas	2022 m. rugsėjo 8 d. – 2022 m. gruodžio 14 d.	6.780,94	2022 m. rugsėjo 8 d. – 2022 m. gruodžio 14 d.	Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Kurtina Tel. (8 387) 66 368; el. p. jolanta.kurtina@svencionys.lt	pridedama
30.	Stoties gatvės (Nr. 10.39) dalies kapitalinio remonto Švenčionėliuose, Švenčionių raj. sav. projektas. Techninis projektas	2022 m. lapkričio 24 d. – 2023 m. gegužės 30 d.	7.658,03	2022 m. lapkričio 24 d. – 2023 m. gegužės 30 d.	Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Kurtina Tel. (8 387) 66 368; el. p. jolanta.kurtina@svencionys.lt	pridedama
31.	Žaliosios g. atkarpos, Švenčionėlių mstl., Švenčionių r. sav. kapitalinio remonto projektas. Techninis projektas	2022 m. lapkričio 24 d. – 2022 m. gruodžio 9 d.	4.288,03	2022 m. lapkričio 24 d. – 2022 m. gruodžio 9 d.	Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Kurtina	pridedama

							Tel. (8 387) 66 368; el. p. jolanta.kurtina@svencionys.lt	
32.	Klaipėdos m. Pramonės g. kapitalinio remonto darbai" darbo projektas	2023 m. balandžio 19 d. – 2023 m. gegužės 15 d.	24.900,00	2023 m. balandžio 19 d. – 2023 m. gegužės 15 d.	2023 m. vasario 10 d. - 2023 m. spalio 1 d.	AB Eurovia Lietuva Projektų paruošimo skyriaus vadovas Rimvydas Petrikonis Tel. +370 6 1687284 El.p. rpatrikonis@eurovia.lt	pridedama	
33.	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo nuo 98,0 iki 108,66 km paprastojo remonto aprašas	2023 m. liepos 27 d. – 2023 m. rugpjūčio 29 d.	35.200,00	2023 m. liepos 27 d. – 2023 m. rugpjūčio 29 d.	2023 m. vasario 10 d. - 2023 m. spalio 1 d.	AB Kauno tiltai Inžinierė Kristina Žmuidzinienė Tel. +370 618 45068 El.p. kristina.zmuidzinienė@kaunotiltai.lt	pridedama	
34.	Vietinės reikšmės (vidaus) kelio „A“ atkarpos 11-14-17-39 ir kelio „L“ atkarpos 39-21 žemės sklypuose, kad. Nr. 8537/0003:21, 8537/0003:22, Pabarės sen., Visinčios k., žemės sklype, kad. Nr. 8537/0004:164, Jasiūnų sen., Dainavos k., ir žemės sklype, kad. Nr. 8537/0004:163, Gerviškių sen., Gumbo k., Šalčininkų r. sav. statybos projektas. Techninis darbo projektas	2023 m. vasario 10 d. - vykdoma	50.800,00	2023 m. vasario 10 d. - 2023 m. spalio 1 d.	2023 m. vasario 10 d. - 2023 m. spalio 1 d.	UAB GEVALDA Rinkodaros sk. vadovas Dominykas Gvildys Tel. +370 6 21 16718 El.p. d.gvildys@gevalda.lt	pridedama	
35.	Vietinės reikšmės (vidaus) kelio „H“ atkarpos 14-36-40-41-42-43-25 ir „A“ atkarpos 25-26 žemės sklypuose, kad. Nr. 8537/0001:5, 8537/0001:7, 8537/0003:16, 8537/0003:21, 8537/0003:22, 8537/0005:3, 8537/0005:4, 8537/0005:5, 8537/0005:6, Pabarės sen. Visinčios k., ir žemės sklype, kad. Nr. 8504/0010:41, 8504/0010:42, Gerviškių sen.,	2023 m. vasario 10 d. - 2023 m. rugpjūčio 29 d.	55.500,00	2023 m. vasario 10 d. - 2023 m. rugpjūčio 29 d.	2023 m. vasario 10 d. - 2023 m. rugpjūčio 29 d.	UAB GEVALDA Rinkodaros sk. vadovas Dominykas Gvildys Tel. +370 6 21 16718 El.p. d.gvildys@gevalda.lt	pridedama	



	Gumbo k., Šalčininkų r. sav. rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas						
36.	Jonavos r. sav., Jonavos mst., Naujakurių g. kapitalinio remonto projektas. Techninis projektas, Užsakymo Nr. 42	2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. birželio 14 d.	4.300,00	2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. birželio 14 d.	Jonavos rajono savivaldybės administracija Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuvienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuviene@jonava.lt	pridedama	
37.	Jonavos r. sav., Jonavos mst., Kriaušių g. kapitalinio remonto projektas, techninis projektas, Užsakymo Nr. 43	2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. birželio 14 d.	4.300,00	2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. birželio 14 d.	Jonavos rajono savivaldybės administracija Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuvienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuviene@jonava.lt	pridedama	
38.	Jonavos r. sav., Jonavos mst., Pienių g. kapitalinio remonto projektas, techninis projektas, Užsakymo Nr. 44	2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. birželio 14 d.	4.300,00	2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. birželio 14 d.	Jonavos rajono savivaldybės administracija Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuvienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuviene@jonava.lt	pridedama	
39.	Jonavos r. sav., Jonavos mst., Draugystės g. kapitalinio remonto projektas, techninis projektas, Užsakymo Nr. 45	2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. birželio 14 d.	4.300,00	2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. birželio 14 d.	Jonavos rajono savivaldybės administracija Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuvienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuviene@jonava.lt	pridedama	
40.	Jonavos r. sav., Jonavos mst., Naujakurių g., Kriaušių g., Paupio g. kapitalinio remonto, įrengiant paviršinio vandens įrenginius,	2021 m. kovo 29 d. – 2021 m. birželio 14 d.	4.300,00	2021 m. kovo 29 d. – 2021 m. birželio 14 d.	Jonavos rajono savivaldybės administracija Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė	pridedama	

	projektas, techninis projektas, Užsakymo Nr. 47						Vilma Petkuvienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuviene@jonava.lt	
								pridedama
								pridedama
								pridedama
44.	Pėsčiųjų tako su laiptais, jungiančių Jonavos m. Chemikų g. su Šlaito g., Jonavos m., Jonavos r. sav. kapitalinio remonto projektas, techninis projektas, Užsakymo Nr. 51	2021 m. rugsėjo 16 d. – 2022 m. gegužės 11 d.	4.300,00	2021 m. rugsėjo 16 d. – 2022 m. gegužės 11 d.			Jonavos rajono savivaldybės administracija Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuvienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuviene@jonava.lt	pridedama
45.	Vietinės reikšmės kelio Privažiavimo kelias JM-115 (nuo Ukmergės gatvės Nr. 7 iki Nr. 11) kapitalinio remonto	2021 m. rugsėjo 31 d. – 2021 m.	4.300,00	2021 m. gegužės 31 d. – 2021 m.			Jonavos rajono savivaldybės administracija Statybos, remonto ir architektūros	pridedama

	Jonavos mieste, Jonavos r. sav. projektas, techninis projektas, Užsakymo Nr. 49	rugpjūčio 6 d.		rugpjūčio 6 d.	skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuvienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuviene@jonava.lt		pridedama
							pridedama
							pridedama
49.	Lankų g. (Nr. SI-041), Praulių k., Šilių sen., Jonavos raj. sav. kapitalinio remonto projektas, techninis darbo projektas, Užsakymo Nr. 7	2022 m. – liepos 5 d. – 2022 m. lapkričio 7 d.	4.500,00	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. lapkričio 7 d.	Jonavos rajono savivaldybės administracija Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuvienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuviene@jonava.lt		pridedama
50.	Parko g. Nr. BUG-005 atkarpos Bukonių k., Bukonių sen. Jonavos r.	2022 m. – liepos 5 d. –	4.500,00	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m.	Jonavos rajono savivaldybės administracija		pridedama

	sav. kapitalinio remonto projektas, techninis darbo projektas Užsakymo Nr. 1	2022 m. gruodžio 2 d.		gruodžio 2 d.	Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuviienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuvienne@jonava.lt	
51.	Jaunystės g. Nr. UPG-065 Upninkų k., Upninkų sen. Jonavos r. sav. kapitalinio remonto projektas, techninis darbo projektas Užsakymo Nr. 2	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. gruodžio 1 d.	4.500,00	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. gruodžio 1 d.	Jonavos rajono savivaldybės administracija Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuviienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuvienne@jonava.lt	pridedama
52.	Kalvių g. (Nr. KČ7), Ragožių k., Kulvos sen., Jonavos raj. sav. kapitalinio remonto projektas, techninis darbo projektas, Užsakymo Nr. 3	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. gruodžio 1 d.	4.500,00	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. gruodžio 1 d.	Jonavos rajono savivaldybės administracija Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuviienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuvienne@jonava.lt	pridedama
53.	Senjojo Kauno kelio gatvės Nr. DU- 019 atkarpos Bartonių k., Šveicarijos sen. Jonavos r. sav. kapitalinio remonto projektas, techninis darbo projektas, Užsakymo Nr. 4	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. gruodžio 1 d.	4.500,00	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. gruodžio 1 d.	Jonavos rajono savivaldybės administracija Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuviienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuvienne@jonava.lt	pridedama
54.	Panerio g. Nr. UZG-015 atkarpos Šešuvo k., Užsalių sen. Jonavos r. sav. kapitalinio remonto projektas, techninis darbo projektas, Užsakymo Nr. 5	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. lapkričio 18 d.	4.500,00	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. lapkričio 18 d.	Jonavos rajono savivaldybės administracija Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuviienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuvienne@jonava.lt	pridedama
55.	Miško g. (Nr. SI-075) Stoškų k., Šilių	2022 m.	4.500,00	2022 m. liepos	Jonavos rajono savivaldybės	pridedama



sen., Jonavos raj. sav. kapitalinio remonto projektas, techninis darbo projektas, Užsakymo Nr. 8	liepos 5 d. – 2022 m. gruodžio 2 d.		5 d. – 2022 m. gruodžio 2 d.	administracija Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuviienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuvienne@jonava.lt	
56. Skarulių g. (Nr. JM-065) Jonavos m., Jonavos raj. sav. kapitalinio remonto projektas, techninis projektas, Užsakymo Nr. 10	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. gruodžio 2 d.	4.500,00	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. gruodžio 2 d.	Jonavos rajono savivaldybės administracija Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuviienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuvienne@jonava.lt	pridedama
57. Rasos g. (Nr. UZG-095/1), Užsalių k., Užsalių sen., Jonavos raj. sav. kapitalinio remonto projektas, techninis darbo projektas, Užsakymo Nr. 9	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. gruodžio 2 d.	4.500,00	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. gruodžio 2 d.	Jonavos rajono savivaldybės administracija Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuviienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuvienne@jonava.lt	pridedama
58. Liepų g. Nr. DU-053/1 atkarpos ir Žaliosios g. Nr. DU-053/2 atkarpos Dumsiškių k., Šveicarijos sen. Jonavos r. sav. kapitalinio remonto projektas, techninis darbo projektas, Užsakymo Nr. 6	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. gruodžio 1 d.	4.500,00	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. gruodžio 1 d.	Jonavos rajono savivaldybės administracija Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuviienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuvienne@jonava.lt	pridedama
59. Vietinės reikšmės kelio Nr. SI-128 Aklėjo ežero k., Šilų sen., Jonavos r. sav. kapitalinio remonto aprašas, kapitalinio remonto aprašas, Užsakymo Nr. 12	2023 m. sausio 31 d. – 2023 m. kovo 23 d.	4.500,00	2023 m. sausio 31 d. – 2023 m. kovo 23 d.	Jonavos rajono savivaldybės administracija Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuviienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuvienne@jonava.lt	pridedama

60.	Dienovidžių g. atkarpos, Keižonių k., Upininkų sen., Jonavos r. sav. kapitalinio remonto projektas, techninis darbo projektas, Užsakymo Nr. 11	2023 m. sausio 31 d. – 2023 m. gegužės 2 d.	4.300,00	2023 m. sausio 31 d. – 2023 m. gegužės 2 d.	Jonavos rajono savivaldybės administracija Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuvienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuviene@jonava.lt	pridedama
61.	Privatizuojamosios gatvės nuo Pramonės g. iki žemės sklypo, adresu Skarulio g. 12, Jonavos m., Jonavos raj. statybos projektas, techninis projektas, Užsakymo Nr. 1	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. gruodžio 2 d.	8.000,00	2022 m. liepos 5 d. – 2022 m. gruodžio 2 d.	Jonavos rajono savivaldybės administracija Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuvienė Tel. +370 3 4920789 El.p. vilma.petkuviene@jonava.lt	pridedama

#### **Pastabos:**

\*Pirkimo sąlygų 2.5.2.1 p. nurodytas kvalifikacinis reikalavimas: tiekėjas per paskutinius 3 metus (įskaitant ir laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) pagal vieną ar daugiau sutarčių (projektų) yra savo įėgomis tinkamai suteikęs:

1) dėl I ir II pirkimo dalių – susisiekimo komunikacijų projektinių pasiūlymų ir (ar) techninių projektų, ir (ar) techninių darbo projektų, ir (ar) darbo projektų, ir (ar) remonto aprašų, ir (ar) supaprastintų statybos projektų, ir (ar) supaprastintų rekonstravimo projektų parengimo paslaugų, ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip: I pirkimo dalyje - 700 000 Eur be PVM; II pirkimo dalyje - 75 000 Eur be PVM;

2) dėl III pirkimo dalies – susisiekimo komunikacijų ir (ar) kitų inžinerinių statinių projektinių pasiūlymų ir (ar) techninių projektų, ir (ar) techninių darbo projektų, ir (ar) darbo projektų, ir (ar) remonto aprašų, ir (ar) supaprastintų statybos projektų, ir (ar) supaprastintų rekonstravimo projektų parengimo paslaugų, ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 34 500 Eur be PVM.

Jei tiekėjas teikia informaciją pagal vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jeigu pagal vykdomą sutartį (jos dalį) yra savo įėgomis suteikęs nurodytų paslaugų (I ir II pirkimo dalyse - susisiekimo komunikacijų projektinių pasiūlymų ir (ar) techninių projektų, ir (ar) techninių darbo projektų, ir (ar) darbo projektų, ir (ar) remonto aprašų, ir (ar) supaprastintų statybos projektų, ir (ar) supaprastintų rekonstravimo projektų parengimo paslaugų ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų) per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos už ne mažiau kaip: I pirkimo dalyje 700 000 Eur be PVM; II pirkimo dalyje 75 000 Eur be PVM. III pirkimo dalyje – susisiekimo komunikacijų ir (ar) kitų inžinerinių statinių projektinių pasiūlymų ir (ar) techninių projektų, ir (ar) techninių darbo projektų, ir (ar) darbo projektų, ir (ar) remonto aprašų, ir (ar) supaprastintų statybos projektų, ir (ar) supaprastintų rekonstravimo projektų parengimo paslaugų ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų) per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos už ne mažiau kaip 34 500 Eur be PVM.

\*\*Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią jis vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus tiekėjo (ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi), dalyvaujancio viešajame pirkime, suteiktų nurodytų paslaugų:

– I ir II pirkimo dalyse – susisiekimo komunikacijų projektinių pasiūlymų ir (ar) techninių projektų, ir (ar) techninių darbo projektų, ir (ar) darbo projektų, ir (ar) remonto aprašų, ir (ar) supaprastintų statybos projektų, ir (ar) supaprastintų rekonstravimo projektų parengimo paslaugų ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.



– III pirkimo dalyje – susisieikimo komunikacijų ir (ar) kitų inžinerinių statinių projektinių pasiūlymų ir (ar) techninių projektų, ir (ar) techninių darbo projektų, ir (ar) darbo projektų, ir (ar) remonto aprašų, ir (ar) supaprastintų statybos projektų, ir (ar) supaprastintų rekonstravimo projektų parengimo paslaugų ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

\*\*\*Tiekėjas įrašo tikslų laikotarpį, per kurį pirkimo sąlygų 2.5.2.1 p. nurodytų paslaugų vertę nurodė 4 stulpelyje. Šio laikotarpio pradžia negali būti ankstesnė kaip 3 metai iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Senesnio laikotarpio pirkimo sąlygų 2.5.2.1 p. nurodytų paslaugų apimtis (vertė) nebus vertinama. Atitinkama informacija turi būti ir užsakovo atsiliepime.

**Priedamose užsakovų pažymose (atsiliepimuose) pateikta informacija turi sutapti su šiame priede pateikta informacija.**