

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJAI**

2023-12-04 Nr.S23-1410

Į 2023-11-23

Nr. 32-14-1170

*Siunčiama CVP IS priemonėmis****Pirkimas Nr. 688222 – „Susisiekimo komunikacijų (gatvių ir kitų transporto statinių) ir kitų inžinerinių statinių projektavimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“*****DĖL KVALIFIKACIJOS DUOMENŲ TIKSLINIMO**

AB „Kauno tiltai“, juridinio asmens kodas 133729589 (toliau – **Tiekėjas**) dalyvauja Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – **Perkančioji organizacija**), vykdomame pirkime „Susisiekimo komunikacijų (gatvių ir kitų transporto statinių) ir kitų inžinerinių statinių projektavimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 688222 (toliau – **Pirkimas**).

Tiekėjas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, 2023-11-23 gavo Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos raštą Nr. 32-14-1170 „Dėl susisiekimo komunikacijų (gatvių ir kitų transporto statinių) ir kitų inžinerinių statinių projektavimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso“ (toliau – **Raštas**), pagal kurį, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, prašoma patikslinti kvalifikacijos duomenis.

Nepraleisdami nustatyto termino, teikiame atsakymą į Perkančiosios organizacijos Raštą, teikdami paaiškinimus ir reikalingus dokumentus, atsižvelgdami į Rašte prašomus patikslinti kvalifikacijos duomenis pagal kiekvieną sutartį papunkčiui:

Remiantis tuo, su tikslu įrodyti Tiekėjo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, dėl susidariusiu aplinkybių, savo jėgomis teikiame Perkančiajai organizacijai, tai įrodančią dokumentaciją. Siekdami aiškumo, šiuo raštu tiksliname pateiktą informaciją ir papildomai pranešame, jog dalį projektavimo darbų vykdė kiti subtiekJėjai, Todėl papildomai teikiame pasirašytus atliktų darbų aktavimo dokumentus su subtiekJėjais, kurie buvo atskaitingi rangovui dėl savo dalies darbų vykdymo (priedas Nr. 3, pav. *Aktavimo dokumentai su subtiekJėjais*). Dėl pridedamų dokumentų aiškumo pridedame su subrangovu UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ sudarytą subrangos sutartį, kurioje matosi sutarties vertė (priedas Nr. 3).

Be to, kadangi sutartis buvo nutraukta, ką patvirtina ir paaiškina LTG „Infra“ atsiliepimas, norime atkreipti dėmesį, kad projekto vykdymo priežiūra nebuvo atliekama, todėl projekto vykdymo priežiūros vertė pagal



pridedamus UAB „Kelprojektas“ – 39 130,00 EUR be PVM, ir UAB „Fima“ – 17 821,73 EUR be PVM atliktų darbų aktus nebuvo įskaičiuota į atliktų darbų vertę pagal subrangos sutartis. Aiškumui pridedame sutarties priedą su UAB „Fima“, kuriame matosi išskirta projekto vykdymo priežiūros vertė, kuri, kaip minėta nebuvo aktuota (priedas Nr. 3).

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teikiame patikslintą Suteiktų paslaugų sąrašą (Konkurso sąlygų 7 priedas), kuriame nurodome likutinę atliktų projektavimo paslaugų, atskaičius subtiekėjų atliktas paslaugas vertę, kas sudaro – 681 673,83 EUR be PVM (1 395 379,64 - 713 705,81=681 673,83 EUR be PVM) sumą, kuriai projektavimo paslaugų AB „Kauno tiltai“ patvirtina, jog atliko savo jėgomis.