BUTO ADRESU IEVOS KALNO G. 14 - 1, NERINGA REMONTO DARBAI

2023 m. gruodzio 18 d.Nr. \JBf- 2 L5~

Neringa

Neringos savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188754378, kurios registruota
buveiné yra Taikos g. 2, LT-93121 Neringa, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Sakalio
veikian¢io pagal savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Zimpra“
atstovaujama direktoriaus Prano Zimkaus, veikian&io pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau
kartu ioje darby rangos sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai —,,Salimi*, sudaré 3ig darby rangos
sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygu.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra buto, adresu Ievos Kalno g. 14 - 1, Neringa, remonto darbai (toliau
— Darbai), nurodyti Techninéje specifikacijoje (Darby kiekiy Ziniarastis) (Sutarties priedas Nr. 1), kuri
yra neatsiejama $ios Sutarties dalis.

1.2. Darbai atlieckami pagal UZsakovo pateiktus kiekius ir Uzsakovo nurodytoje vietoje.

1.3. Sutarties 3alys tarpusavyje bendradarbiauja vadovaudamosi Sia sutartimi, Rangovo
uzpildytu darby kiekiy Ziniara$¢iu (Sutarties priedas Nr. 1).

2. Rangovo teisés ir pareigos

2.1. Rangovas, vykdydamas $ig Sutartj, turi tokias teises ir pareigas:

2.1.1. laiku ir tinkamai atlikti Sutartyje numatytus darbus pagal Uzsakovo pateiktus darby
kiekius Uzsakovo nurodytoje vietoje;

2.1.2. Rangovas objektui teikia garantinj laikotarpj, kuris nustatomas remiantis Lietuvos
Respublikos Statybos jstatymu ir kitais norminiais aktais. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiciuoti
nuo atlikty darby akto pasiraS§ymo dienos;

2.1.3. Gaves prane$ima apie defekta, Rangovas privalo §j defekty iStaisyti perkanciosios
organizacijos nurodytu laiku. Jeigu Rangovas neistaisé¢ defekto perkanciosios organizacijos nurodytu
laiku, tai perkanéioji organizacija nusamdo kita rangova, kuris atlieka darbus ir pateikia PVM saskaita
faktiirg apmokéjimui Rangovui, kuris neistaisé defekty.

2.1.5. perimti objekto sunaikinimo ar sugadinimo rizika;

2.1.6. Uzsakovo pageidavimo pristatyti medZiagy pavyzdzius iSbandyti ar tirti;

2.1.7. laikytis prie$gaisriniy, darby saugos, aplinkosaugos taisykliy ir reikalavimy;

2.1.8. isvezti nereikalingas medZiagas, detales, inventoriy, pasalinti nereikalingus pagalbinius
objektus;

2.1.9. laiku atsiskaityti su subrangovais uZ jy darbus ir gaminius (jei jie samdomi);

2.1.10. pateikti, Uzsakovui pazyma apie atliktus darbus ne véliau kaip iki kiekvieno meénesio 20
d.;

2.1.11. laiku pranesti ir perduoti darbus bei objektus UZsakovui pagal sutartyje numatyta tvarkg
ir terminus;

2.1.12. Rangovas privalo vykdyti visus Uzsakovo nurodymus, kuris sutinka su galiojanciais
jstatymais ir sutarties saglygomis;

2.1.13. prisiimti jsipareigojimus Salinti trikumus per garantinj objekty laika;

2.1.14. Rangovas privalo vykdyti darbus vadovaudamasis galiojan¢iomis statybos normomis ir
taisyklémis, galiojan&iais jstatymais, statybos techniniais reglamentais, rekomendacijomis;

2.1.15. Rangovas laiku nejvykdes priimty sutartiniy jsipareigojimy, moka delspinigius po 0,05
proc. nuo Sutarties sumos uZz kiekvieng paveluota diena. Rangovas sutinka, jog UZsakovas be atskiro



ispéjimo turi teisg i¥skaiGiuoti Sutartyje nurodytus delspinigius ir baudas i§ bet kokiy Rangovui atliekamy
mokejimy.

2.1.16. Jeigu Rangovas siiilyme nenumaté kai kuriy darby, medziagy ir kt., laikoma, kad Sie
darbai medZziagos ir kt. jskai¢iuoti j pasitilymo kaing, jie papildomai neapmokami.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas, vykdydamas $ig Sutartj, turi tokias teises ir pareigas:

3.1.1. UzZsakovas tikrina rangovo darbg ir pranesa jam apie rastus defektus. Sis tikrinimas
nemazina Rangovo atsakomybés. Uzsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti
darby ar medziagy defektus. Sias i$laidas apmoka UZsakovas;

3.1.2. Uzsakovas privalo pranesti rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant garantiniam
laikui, kuris prasideda nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo dienos arba priémimo
— perdavimo naudoti akto suraSymo dienos. Garantinis laikas turi biiti pratgstas tiek, kiek reikia laiko
taisyti defektus;

3.1.3. reikalauti, kad per nustatyts laikg Rangovas paSalinty trikumus. Jei Rangovas to
nepadaro, gali nutraukti sutartj ir pareikalauti padengti nuostolius arba palalinti trukumus Rangovo
saskaita;

3.1.4. esant svarbioms priezastims, bet kada nutraukti sutartj ir sumokéti Rangovui uz atlikta
darbg bei nuostolius, atsiradusius dél sutarties nutraukimo;

3.1.5. priimti ir apzitiréti Rangovo atlikta darbg ir apie pastebétus jame nukrypimus nuo sutarties
saglygy, standarty ir kity reikalavimy pranesti Rangovui;

3.1.6. sumokéti uz Rangovo atliktg darbg ir kompensuoti kitas Sutartyje numatytas ilaidas;

3.1.7. reikalauti i§ Rangovo darby atlikimo grafiko;

3.1.8. tikrinti darby, konstrukcijy, medziagy kokybe ir tinkamumg,

3.1.9. pasalinti netinkamas medziagas, konstrukcijas, jrenginius ir t.t.;

3.1.10. priimti pasléptus darbus prie$ juos uzdengiant;

3.1.11. taikyti netesybas, imtis kity priemoniy tinkamai vykdyti sutartj;

3.1.12. apmokéti Rangovui sutartyje numatytais terminais ir tvarka atskirai uz kiekvieng atlikty
darby etapa;

3.1.13. Uzsakovas laiku nejvykdes mokéjimo jsipareigojimus ir Rangovui pareikalavus, moka
Rangovui delspinigius po 0,05 proc. nuo laiku neapmokeétos sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng.

4. Saliy parei§kimai ir garantijos

4.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

4.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

4.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir
galioty, ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus darbams atlikti;

4.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia jg saistanciy
jstatymy, kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy,
jsipareigojimy ir susitarimuy;

4.1.4. & Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties sglygas.

5. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé ir terminai
5.1. Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraymo dienos ir galioja iki visiSko sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo.
5.2. Darbai turi bati atlikti per 3 (tris) ménesius nuo Sutarties pasiraSymo dienos.



5.3. Darbai laikomi uZbaigtais, kai pasiraSomas darby priémimo — perdavimo aktas. Darby
rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojandiy teisés akty reikalavimus ir Sios sutarties keliamus
reikalavimus.

5.4. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig sutart].

6. Sutarties kaina, mokéjimo salygos bei uZtikrinimai ir draudimai

6.1. Sutarties kaina — 14 740,00 (keturiolika tikstan¢iy septyni Simtai keturiasdeSimt eury, 00
ct) Eur be PVM (17 835,40 Eur (septyniolika tukstan¢iy aStuoni Simtai trisdeSimt penki eurai, 40 ct) su
PVM). Siai sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu
nekeiciama, isskyrus, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu teisés aktais bus pakeistas taikomas pridétines
vertés mokeséio tarifas, tuomet Sutartyje nurodytai darby kainai be PVM bus taikomas PVM sgskaitos
faktiiros iSraSymo metu galiojantis PVM tarifas. Pasikeitus kitiems mokesCiams jkainiai nebus
perskai¢iuojami.

6.2. Rangovui apmokama uZ faktiskai atliktus darbus pateikus atlikty darby aktus ir jy pagrindu
iSradytas sgskaitas-faktiiras apie apskai¢iuotg atlikty darby vertg. Avansas nemokamas.

6.3. Rangovas PVM sgskaitg—faktiirg / saskaita—faktiirg privalo pateikti naudojantis elektronine
paslauga ,E. saskaita“ (elektroninés paslaugos ,E. saskaita“ svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu), atlikty darby aktus iki ataskaitinio ménesio 20 d.

6.4. Uzsakovas atsiskaito su tiekéju per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.

6.5. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés
nepaSalinami UZsakovo nurodyti darby defektai.

6.6. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais Subtiekéjais
tokiomis sglygomis:

6.6.1. Sudarius Sutartj, Rangovas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
Uzsakovui rastu pateikti tuo metu zinomy Subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau.

6.6.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 6.6.1. punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos ra$tu informuoja Subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybeg.

6.6.3. Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymag UZsakovui.
Kai Subtiekéjas iSreidkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSale sutartis
tarp Uzsakovo, Rangovo ir Subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekéju tvarka,
atsizvelgiant j $ioje Sutartyje ir Subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

6.6.4. Rangovas turi teis¢ prieStarauti per protingg terming nepagristiems mokéjimams,
pateikdamas rastiska tokio prieStaravimo Uzsakovui ir Subtiekéjui pagrindima.

6.6.5. Tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekéjais galimybé nekeicia Rangovo atsakomybés deél
Sutarties jvykdymo.

7. Darby atlikimo perdavimo ir priémimo tvarka

7.1. Sutarties darbams priimti Rangovas pateikia Siuos dokumentus:

- atlikty darby aktus;

- panaudoty medZiagy pasus ir sertifikatus;

- paZyma apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkan¢iai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés
aktais nustatytu budu.

7.2. Dél netinkamai atlikty darby, priémimas gali bati atidétas iki jy paSalinimo. Darbai laikomi
jvykdyti, kai UZsakovas pasiraso darby priémimo — perdavimo akt.




8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Né viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusi Sutartj arba nevykdanti savo jsipareigojimy
pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
atsiradusios po nugalétojo paskelbimo ar po Sutarties jsigaliojimo dienos.

8.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje
bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 “Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo”).

8.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
ra$tu informuoja apie tai kita Salj, pranedama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukmg ir tikéting poveikj
Sutarties vykdymui. Tinkamai neprane$usi, Salis nuo atsakomybés neatleidziama.

8.4. Kilus force majeure, Salys jsipareigoja, siekti, kad kita Salis neturéty nuostoliy arba tie
nuostoliai blity minimalis.

8.5. Salis, dél force majeure aplinkybiy negaléjusi vykdyti pagal Sig Sutartj prisiimty
jsipareigojimy, privalo nedelsdama ra$tu pranesti kitai Saliai apie nurodyty aplinkybiy i§nykima.

9. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

9.1. Uzsakovas, jspéjes Rangova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutart]
Siais atvejais:

9.1.1. kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

9.1.2. kai Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

9.1.3. kai Rangovas perleidzia savo jsipareigojimus pagal $ig Sutartj tretiesiems asmenims arba
pasitelkia subrangovus be UZsakovo leidimo;

9.1.4. kai Rangovas jgyja bankrutuojanéios, restruktiirizuojamos ar likviduojamos jmonés
statusa, kai sustabdo iiking veiklg, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiska situacija;

10. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

10.1. Rangovas, prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny jspéjgs Uzsakova gali nutraukti
Sutartj, jei:

10.1.1. Uzsakovas ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

10.1.2. Uzsakovas stabdo Darby vykdyma daugiau kaip 45 (keturiasdeSimt penkias)
kalendoriniy dieny dél Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltes atsiradusiy priezasCiy.

11. Ginéy nagrinéjimo tvarka

11.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandancioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama
pagal Lietuvos Respublikos teisg.

11.2. Bet kokie nesutarimai ar gin&ai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios
Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.



12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
jokiai tregiajai 3aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

12.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prietaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkan¢ia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma
artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

12.3. Garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu ir Kitais
norminiais aktais. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiiuoti nuo atlikty darby akto pasiraSymo dienos.

12.4. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 17
straipsnyje nustatyti principai bei tokiy Sutarties salygy pakeitimai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos
Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

12.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises
aktai.

12.6. Uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
Viesujy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakinga.

UZsakovo atsakingas asmuo uz Rangovo atsakingas asmuo uz
sutarties vykdyma sutarties vykdyma
Vardas, pavardé Rima Kasparaviciité Pranas Zimkus
Adresas Taikos g. 2, Neringa Dziugo g. 1A, TelSiai
Telefonas 86 09 52 741 844460298
El. pastas rima.kasparaviciute@neringa.lt zimprala@gmail.com

12.7. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turingiy asmeny para3ais.

13. Priedai

13.1. Techniné specifikacija (Darby kiekiy Ziniarastis) (priedas Nr. 1) yra neatsiejamos $ios
Sutarties dalys.

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
Neringos savivaldybés administracija UAB ,,Zimpra*
Taikos g. 2, LT-93121 Neringa Dziugo g. 1A, Telsiai
Imonés kodas 188754378 Imonés kodas 180362425
Ne PVM moketoja PVM mokétojo kodas LT803624219
A.s. Nr. LT204010042301214315 A.s. Nr. LT25723000009467833
Tel.: (8 469) 52271 Tel. +37062025545
Faksas: (8 469) 52 571 Faksas: +37044460298
El. paStas: adminislmciia(’alncringz_ﬁ][,_;> El pastas: zimprala@gmail.com
Admm dﬁeﬁ Direktorius
Egidijus Sakalys Pranas Zimkus ‘ A
(pareigos, vardas, pavardé, parasas) AV @arg{ggézaggfqggp%drdé, parasas) AV.
!1 / . 3
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UAB "Zimpra"
Lokaliné sgmata Nr. 1
Sudaryta 2022.04 kainy lygiu.

Kovmpleksas: NERINGOS SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Objektas: Buto levos Kalno g. 14-1, Neringa, remonto darbai
Ziniarastis: Remonto darbai | “l 783438 € !
Eil.| Darbo Darby ir ilaidy Mato | Kickis Viencto 13 viso
Nr. [ kodas aprasymai vat ‘ kaina
1 2 3 4 5 6 7
S9-Specifiniai darbai 170,87
S10-Sezoniniai darbai 0,04

Skyrius Remonto darbai

I bald  Seny baldy isardymas ir i$nedimas kompl. 3 89.0189 267,06

2 R23-59  Statybiniy atlicky valymas i3 patalpy t 22 104,4584 229,81
(K1=4)

3 uti Atlieky utilizavimas t 2.5 40,8807 102,20

4 R15-34  Seny tapety nuplésimas 100m2 0,22 169.8481 3737

5 R33-307 Betono pagrindy isardymas m3 1,8 118.9184 214,05

6 R62P-  Sieny siltinimas. klijuojant izoliacines 100 m2 0,18 1694,1663 304,95

2302-2  plokstes.
naudojant puty polistireno plokstes, kai
izoliacijos sluoksnio storis SO mm

7 R62P-  Sieny. apsiltinty izoliacinémis 100 m2 0,18 1520,1791 273,63
2410-1 plok3témis, dvisluoksnis tinkavimas,
armuojant sintetiniais tinkleliais,
kai sienos su angomis
8 NI5P-  Sieny vidiniy pavirdiy pagrindo 100m2 0,79 78.8751 62.31
0202-2  gruntavimas giliai jsigerianciais
gruntais voleliu
9 R11-82  Sieny atskiry viety daugiau kaip 5 m2 m2 12,
(S9=1,15) ploto tinko remontas ROTBAND

5]
(59

22.5637 282,05

10 FI15-1-9  Luby aptaisymas gipso kartono 100m2  0.05 4286.8729 214,34
plokstémis, jrengiant metaling karkasg
ir uztaisant ir glaistant sitles

I NI5SP-  Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas 100m2 0,05  131,9646 6,60
0206  giliai jsigerianéiais gruntais voleliu

12 N15-169- Luby aptaisyty gipso kartono 100m2 0,05 626.,4572 31,32
6 plok3témis pirmas glaistymas "KR"
glaistu
13 NI15-169- Luby aptaisyty gipso kartono 100m2 0,05 476,1576 2381
7 plokstemis sekantis glaistymas "KR"
glaistu
14 NI3-136 Paruosty dazymui luby labai geras 100m2 0,05 1289,3509 64,47
dazymas vandens emulsiniais dazais

15 N46-185 Mediniu dury angy uzpildymo 100m2  0.042 2895,8929 121.63
i3ardymas miiro sicnose, 1$lauZiant
mura




UAB "Zimpra"

Kiekis

Eil.| Darbo Darby ir ilaidy Mato Vieneto 13 viso
Nr. | kodas apraSymai vnt Kaina
1 2 3 4 5 6 7
16 N46-181 Langy angy uzpildymo idardymas, kai  100m2 0,11 3035,1542 333,87
langai su palangémis
I7  F10-3-6 Plastiko langai varstomi su palangémis ~ m2 4,8 194,2578 932,44
(m2 bloko)
18 NI2-144- Palangiy nuolajy tvirtinimas m 10,5 7,7902 §1.80
7
19 “N2P-0119- Palangiy lenty montavimas(vidaus) m 10 28,2791 282,79
2
20 NIIP-  Grindy Siltinamyjy (zarso) izoliacijy 100m2 0,093 1387,3795 129.03
0302 jrengimas. naudojant izoliacines
plokstes.kai puty polistircno plokstés
storis 30 mm
21 NI11P-  Grindy ritininiy hidroizoliacijy m2 9.3 1,6118 14,99
0201 jrengimas
(S9=1.14)
22 NG6-156 Betoninio pasluoksnio armavimas t 0,01 2019.5991 20.20
(S10=1,13 unklais
)
23 F11-2-3 Betono pasluoksnis m3 0.8 184,3259 147,46
24 NISP-  Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo 100m2  1,3994 110,3700 15445
0203  gruntavimas sukibimg gerinanciais
gruntais voleliu
25 NISP-  Sienu vidiniy pavirdiy glaistymas 100m2 1,63 528,7865 861,92
0104  latcksiniais arba polimeriniais ylaistais
(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
26 NI3P-  Sieny vidiniy pavirdiy glaistymas 100m2 1,63 326,8509 532.77
0104 lateksiniais arba polimeriniais glaistais
(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
272 NISP- Vidiniy sieny iSoriniy kampy ir 100m 0.68 328,3391 22327
0601 angokradiy papildomas sutvirtinimas
armuojanciais kampuociais
28 NI5-134 Vidaus sieny labai geras dazymas 100m2 1,63 1429,7008 233041
cmulsiniais dazais
29 NI5-33-1 Sieny (mazy ploty) aptaisymas m2 8.5 51,8162 440,44
vienspalvémis glaziruotomis
plytelémis ant "Atlas” kiiju
30 FI10-4-3 Faneruotos durys miiro sicnosc su m2 10,5 191,0146 2005,65
spraktuky (m2 bloko)
31 N10-224 Sarvuoty dury bloky (lovinio profilio vnt ! 1088,8530 1088,85
staktomis) istatymas
32 NIIP-  Pakloty jrengimas grindy dangoms. i3 m2 544 12,3578 672,26
1002 orientuoty skicdry plodciy
33 FI1-3-10 Laminuoty grindlenéiy (parketiendiy)  100m2 0,544 4137.7981 2250,96

danga (patiesiant paklota ir pritvirtinant
grindjuostes)
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Eil.| Darbo Darby irislaidy Mato | Kickis Vieneto I3 viso
Nr. | kodas aprasymai vl ' kaina
I 2 ‘ 3 4 S 6 7
IS viso uZ skyriy Remonto darbai 14739,16
I3 viso #1 14 739,16 €
PVM 21% 309522¢
IS viso #2 17 834,38 €
Sudar¢:




