§ILUMQS SIURBL}U (2 VNT.) [R SAULES FOTOVOLTINES ELEKTRINES JRENGIMO
SVENTUPES KATILINEJE, UKMERGES RAJONE RANGOS SUTARTIS
Nr. 1

2024 m. sausio 4 d.
Ukmerge

UAB ,,Ukmerges Siluma®, jmonés kodas 182714850, kurios registruota buveiné yra Sviesos
g. 17, Ukmergé, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus Vydo Paknio, veikiangio pagal jmonés jstatus, (toliau —
Uzsakovas), ir UAB ,,Artakija“, imonés kodas 124823858, kurios registruota buveiné yra Zalgirio
g 131, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Jusevi¢iaus, veikian&io pagal imonés jstatus,
(toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje Rangos sutartyje vadinamos ,Salimis“, o kiekviena atskirai —
,Salimi*, sudaré Sig Rangos sutart], toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i$vardinty

sglygy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose,
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatyme.

1.2, Sutartis sudaroma, vadovaujantis ,,gilumos siurbliy (2 vnt.) ir saulés fotovoltinés
elektrinés jrengimui éventupés katilinéje, Ukmergés rajone“ vieSojo pirkimo (toliau —
pirkimas), organizuoto supaprastinto atviro konkurso budu, paskelbto 2023 m. lapkricio 8 d.
Centringje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje, pirkimo numeris 696225, UAB »Ukmergés
Siluma* VieSyjy pirkimy komisijos 2023 m. gruodZio 21 d. protokolo Nr. 10 rezultatais.

1.3, Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj ai$kinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ir paSto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymu
(toliau — Pirkimy jstatymas) Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy Istatymu (toliau — Viesyjuy
pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais $iy
dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir atsakomybe atlikti Silumos siurbliy (2 vnt.) ir
Saules fotovoltinés elektrinés (50 kW) jrengimo Sventupés gyv. katilingje, Ukmergés rajone darbus
(toliau-Darbai).
2.2. Silumos siurbliy ,,oras — vanduo® montavimo darbai apima, bet neapsiriboja:
2.2.1. Naujy Silumos siurbliy (2 vnt.) sistemos montavimg ir prijungima prie esamos Sildymo
sistemos;
2.2.2. Silumos siurbliy elektros maitinimo spintos (y), kabeliy jrengima ir prijungimg prie
esamos elektros tiekimo sistemos;
2.2.3. Sildymo jrenginiy valdymo ir saugos jrangos montavima;
2.2.4. Sistemos hidraulinj bandyma;
2.2.5. Silumos siurbliy paleidimo — derinimo darbus;
2.2.6. Pridavimg Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.
2.3. Saules Sviesos energijos fotovoltinés elektrinés (50 kW galios) (toliau — Saulés
elektrine) rangos darbai (toliau — Darbai) apima, bet neapsiriboja:
2.3.1. Saules elektrinés jrengimo techninio darbo projekto ar statybos projekto parengimg
pagal Techninéje specifikacijoje (Rangos sutarties priedas Nr. 3) nurodytus reikalavimus



2.3.2. Saulés fotovoltinés elektrinés (50 kW galios) jrengima pagal Rangovo Techniniame
darbo projekte patvirtintus sprendinius ir Techninéje specifikacijoje (Rangos Sutarties priede Nr. 3).
nurodytus reikalavimus.

2.3.3. Visy dokumenty, susijusiy su Saulés fotovoltinés elektrinés (50 kW galios) jrengimu ir
paleidimu eksploatacijai pagal Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, pateikimu UZsakovui.

2.4. Turi buti laikoma, kad toliau i§vardyti dokumentai sudaro &g Sutartj ir laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi, tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t.y. kiekvienas
paskesnes eilés dokumentas turi Zemesne teising galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

2.4.1. Sutartis;

2.4.2. Pirkimo salygos;

2.4.3. Rangovo pasitilymas pirkimui ir jo priedai (Rangos sutarties priedas Nr.1);

2.4.4. Lokalinés samatos Silumos siurbliy ir Saulés fotovoltinés elektrinés jrengimui pagal
Techninéje specifikacijoje nurodytg darby ir paslaugy apimtj (Rangos sutarties priedas Nr. 2)

2.4.5. Technine specifikacija (Rangos sutarties priedas Nr.3)

2.5. Darby atlikimo vieta: UAB ,,Ukmergés Siluma*“ priklausanti Sventupés gyv. katiliné:
Melioratoriy 14B, Sventupes k., Ukmergés raj.

2.6. Atliekamas zaliasis pirkimas. Nustatomas reikalavimas jsigyjamai jrangai (prekems) kaip
pirkimo sutarties vykdymo sq]yga Isigyjama jranga, skirta energijai i§ atsinaujinanéiy istekliy
gaminti (fotovoltinés plokstés ir fotovoltiniai elementai), bei aplinkos apsaugos tikslu pagaminta
speciali jranga ir 1stek11q valdymo produktai (Silumos siurbliai). Isigyjamy darby paskirtis —
,Silumos siurbliy (2 vnt) ir saulés fotovoltinés elektrinés jrengimas Sventupés katlhneje Ukmerges
rajone susijes su tiesioginiu ikastinio kuro naudojimo pakeitimu (ar mazinimu) ] atsinaujinancig
kuro rasj, - aplinkosauginéms ir aplinkai palankioms prekéms skirta jrengimo veikla.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 209 330,00 Eur (du $imtai devyni tiikstantiai trys Simtai
trisdeSimt eury) su PVM (toliau — Sutarties kaina), kurig sudaro 173 000,00 Eur (vienas $imtas
septyniasdeSimt trys tiikstanCiai eury) be PVM, PVM sudaro 36 330,00 (trisdesimt 3esis
tikstan¢ius tris §imtus trisde$imt eury) Si suma atitinka Rangovo supaprastinto atviro konkurso
(pirkimo) metu pateikto pasialymo (Rangos sutarties priedas Nr. 1) kaina.

3.2. Sudaroma fiksuotos kainos sutartis. Uz §ig kaing Rangovas isipareigoja atlikti
paslaugas ir darbus, numatytus Rangos sutarties 2.1 punkte.

3.3. I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai,
draudimo, techninés dokumentacijos objekto pripazinimo tinkamu naudoti parengimo islaidos
(kadastriniy matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ir kt.) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutart], islaidos.

3.4. Pirkimas i$ dalies finansuojamas Europos Sgjungos 1éSomis pagal priemone ,.Juridiniy
asmeny investicijos j iSkastinio kuro naudojimo pakeitimg ar mazinima ir (ar) atsinaujinanciy
energijos iStekliy panaudojimas®. (projekto Nr. BL-AM-IKMO01-0002).

3.5. Mokéjimus pagal Sig sutart] Uzsakovas atlieka per 30 (trisdesimt) darbo dieny po darby
priémimo akto pasiraS§ymo ir saskaitos faktiiros gavimo dienos.

3.6. Mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ tre¢iyjy Salty (Aplinkos
projekty valdymo agentiiros, toliau APVA), gali biiti pratgsiami UZsakovo iniciatyva, tadiau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo darby priémimo
akto pasiraS8ymo ir sqskaltos faktiros gavimo dienos. Ilgesnio apmokéjimo termino taikymo
galimybg Uzsakovas jgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekéjui pateikia jrodymus, patvirtinan¢ius apie
finansavimo i§ tre¢iyjy Saliy vélavima.



3.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai Ivykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galgjo juos numatyti pagal technine
specifikacijg ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra bitini $iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, iuos
darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.8. I Sutarties kaing jtrauktas visas u darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti Jokiy i8laidu, virsijan¢iy Sutarties kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.9. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (ikainiai) perskai¢iuojama (didinama ar
mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokeséio tarifui, kuris turéjo
tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki
atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskai¢iuojama tik ta
kainos (jkainiy) dalis, kuriai turgjo jtakos pasikeites pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik
pasikeitusio mokeséio dydziu.

3.10. Kainos (jkainiy) perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés
vertes mokescio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j UZsakova rastu, pateikdamas konkredius
skai¢iavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo itakos kainai (jkainiui). Uzsakovas taip pat turi teise
inicijuoti jkainiy perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) pridétinés verteés
mokescio tarifo.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby aktg. Kartu su $iuo
aktu pateikiama Pazyma apie atlikty darby verte (Forma F-3). Darby jvykdymo data laikoma data,
kai UZsakovas pasiraso dvisalj Atlikty darby akta. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal
UZsakovo nurodymg atliktus darby vykdymo pakeitimus.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal
Galutinj darby perdavimo — priémimo akta (Rangos sutarties priedas Nr. 4).

4.3. Rangovas pateikia tinkamai iformintg PVM saskaita — faktlirg. Saskaita Rangovas gali
i8rasyti tik po to, kai abi Salys pasiradé Atlikty darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — Galutinj
darby perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi bati nurodytas Sutarties ir Atlikty darby (etapo)
akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy
pasiraSytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Galutinis darby perdavimo-
priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.4. Pirkimas i§ dalies finansuojamas Europos Sajungos léSomis pagal priemong ..Juridiniy
asmeny investicijos j iskastinio kuro naudojimo pakeitima ar mazinimg ir (ar) atsinaujinan¢iy
energijos istekliy panaudojimas*. (projekto Nr. BL-AM-IKMO01 -0002).

4.5. Mokéjimus pagal $ig sutart] Uzsakovas atlieka per 30 (trisdesimt) darbo dieny po darby
priémimo akto pasiradymo ir saskaitos faktiiros gavimo dienos.

4.6. Sutarties 4.5 punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§
tre¢iyjy Saliy (Aplinkos projekty valdymo agentiiros, toliau APVA), gali biti pratesiami Uzsakovo
iniciatyva, ta¢iau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny
nuo darby priémimo akto pasirafymo ir sgskaitos faktliros gavimo dienos. Ilgesnio apmokeéjimo
termino taikymo galimybe Uzsakovas igyja tik tuo atveju, jei Jis Tiekéjui pateikia jrodymus,
patvirtinan¢ius apie finansavimo i treCiyjy Saliy vélavima.

4.7. Rangovui j projekto vykdymo vietg pristadius pagrindinius jrenginis (§ilumos siurblius
(2 vnt.), saulés modulius, itampos keitiklius, akumuliacing talpa, cirkuliacinius siurblius) ir pateikus
saskaitg faktiirg, ji apmokama per 30 (trisdesimt) darbo dieny.

4.8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty jstatymo 34 str. 3 d., vykdant viesojo
pirkimo sutartj, turi bati teikiamos elektroninés saskaitos faktiiros.



5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1.  Perkamy paslaugy ir darby atlikimo terminai:

5.1.1. Techninio darbo projekto (2 vnt) parengimas — per 2 (du) ménesius nuo Sutarties
pasiraSymo dienos. Tiekéjas turés parengti 2 (du) techninius darbo projektus kiekvienai Techninés
specifikacijos (Rangos sutarties priedas Nr. 3) daliai atskirai, ty. Silumos siurbliy jrengimui ir
saulés fotovoltines elektrinés jrengimui.

5.1.2. ,Silumos siurbliy (2 vnt) ir Saulés fotovoltinés elektrinés (50 kW) irengimas
Sventupés katilinéje, Ukmergés rajone™ statybos darbai bei visos baigiamosios dokumentacijos
parengimas ir pateikimas, objekto pridavimas statybos uzbaigimo dokumentui gauti, statybos
uZbaigimo dokumento, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos galiojan¢iuose teisés aktuose, gavimas
ir pateikimas UZsakovui per 6 (3esis) ménesius nuo Sutarties pasira§ymo dienos.

5.1.3. Esant objektyvioms priezastims, nepriklausané¢ioms nuo UZsakovo ar Rangovo valios,
Rangovui pateikus rasytinj, motyvuotg praSyma ir gavus radytinj UzZsakovo sutikima, suteikiamy
paslaugy ir atlieckamy darby terminai gali bati pratesti 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

5.2. Darbus Rangovas vykdo pagal su UZsakovu suderinta kalendorinj darby vykdymo grafika,
kuris gali buti koreguojamas ir tikslinamas abiejy Saliy rastisku susitarimu. Suderintas kalendorinis
darby vykdymo grafikas yra neatsiejama Sutarties dalis (Rangos sutarties priedas Nr. 5). Rangovo
uZpildytas ir su UZsakovu suderintas kalendorinis darby vykdymo grafikas pasira$omas 3aliy
Rangos sutarties pasiraSymo metu.

5.3. Darby pradzia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausanéius pateikti, dokumentus ir
Uzsakovas perdavé statybviete Rangovui, pasiraydamas Statybvietés perdavimo-priémimo aktg
(Rangos sutarties priedas Nr. 6).

5.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, i3taisyti defektai ir pasirasyti darby priémimo — perdavimo aktai, statinys
pripazintas tinkamu naudoti teisés akty nustatyta tvarka ir Uzsakovui perduoti visi statinio
pripazinimo tinkamu naudoti ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

5.5. Pastebéty darby trakumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties 5.1.2 punkte nustatyto
galutinio darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiSkia darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél
akivaizdziy darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis Uzsakovas gali atsisakyti priimti
darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

5.6. Rangovas gali uzbaigti darbus anks¢iau (grei¢iau) nustatyto termino nei nurodyta Sutarties
5.1.2 punkte.

6. ATLIKTY DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra ivykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita
i8pildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

6.2. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per viena
meénesj, o atlikus visus darbus — priduodamas visas uZbaigtas Statinys. | atlikty darby aktus
itraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priemimo aktg
pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba igaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés
— Uzsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.3. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo akta,
pazymg apie atlikty darby ir i$laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius
Uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas
nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo
padiu terminu graZindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima neginéijama atlikty darby
dalj ir pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo.



6.4. Galutinis darby perdavimas ir priemimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i8pildomaja dokumentacija. Rangovas pries 10
(desimt) darbo dieny pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti darbus.
UZsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir
priemimo aktg arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie
atliktus darbus ar naudotas medziagas. I§taisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai
pateikiami priimti.

6.5. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,.pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priemimui, ispéjes ji apie tai maZiausiai
pries vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

6.6. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskeéja, kad atlikti darbai neatitinka $ioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jragais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis
pasiraSomas Uzsakovo viena3aliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiragytinai arba
i§siunciamas registruotu pastu.

6.7. UZsakovas turi teisg nepasirasyti Akty ir neatlikti mokeéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui
pretenzijas del isaidkéjusiy atlikty darby trikumy, jei buty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, ta¢iau tebegaliojant §ia Sutartimi
nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 7.1 punkte. Tokiu
atveju UzZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas itaisyty nustatytus trakumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

6.8. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uztikrinti, Rangovas pateikia atitinkama
garantinj rasta. Sis raStas turi biti perduodamas kartu su Galutinio darby priemimo — perdavimo
aktu ir yra galutinio apmokéjimo salyga.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti
dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

7.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby
verte.

7.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz i3aiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje darby defektai
fiksuojami Sioje Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats
arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu
paaiSkejusj defekta, jo iStaisymo biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
istatymuose numatyty atsakomybe 3alinangiy aplinkybiy.

7.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, istaisydamas
defekty ir atitaisydamas Zala, jskaitant Uzsakovo kastus iegkant kito rangovo ir pan.



8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

8.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo
rastu, pateikiamu ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis — 10 000 Eur (degimt tukstanciy eury). Sutarties jvykdymo
uztikrinimas jsigalioja banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto i3davimo dieng
arba jame nurodytg vélesng dieng ir galioja visg pirkimo sutarties vykdymo laikotarpj. Tuo atveju,
kai Sutarties terminas yra pratesiamas, tuo paciu turi biti atitinkamai pratestas ir Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimo terminas.

8.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade del to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy isipareigojimy ar vykdeé juos netinkamai.

8.3. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
Isipareigojimy, UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) kalendoriniy dieny
pateikti naujg uztikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, Uzsakovas turi teise
vienaaliSkai nutraukti Sutart].

8.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui per 10 (de3imt) kalendoriniy
dieny nuo Darby pabaigos.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZsakovas turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybe atitinka statinio techninj darbo projekta,

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio darbo
projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
Isipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty
darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus darbus iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo
arba paSalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo sagskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami Sioje Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita atlikty projektinéje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeicianéius statinio projektiniy sprendimu;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.1.6. Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastis, gali nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby
arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi bati atidétas tam Darby atlikimo laikui, kuris Darby sustabdymo metu buvo likes iki
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

9.2. UZsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per imanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir
kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis Isipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne véliau kaip prie$ 5
(penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
jie turéty biti pateikti;

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;




9.2.4. sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio darby atlikimo vieta iki sutartiniy
darby pabaigos;

9.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir darby techning priezitira. Darby technine prieziiira vykdo
Uzsakova atstovaujantis techninis prizitrétojas. Techniniu prizilirétoju UZsakovas gali skirti savo
atsakinga darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

9.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teis¢:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose
ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. gauti Uzsakovo apmokeéjima uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarkg;

9.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu véluoja Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Rangovas privalo
rastiSkai apie tai informuoti UZsakovg ir nedelsdamas nurodyti konkreéias priezastis bei nurodyti
darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

9.4.2. esant objektyvioms priezastims, Uzsakovo reikalavimu, pateikti kasménesines darby
eigos ataskaitas. Siose ataskaitose turi biti apibiidinti ir atlikti pagrindiniai praéjusio ménesio, ir
kito ménesio planuojami atlikti darbai, taip pat faktiniai, ar numatomi vélavimai, nurodoma, kaip
bus iStaisyti $iy vélavimy padariniai;

9.4.3. pradeti darbus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas islaidas uz
atliktus darbus, kai ir UZsakovas:

9.4.3.1. pateikia Rangovui statybvietes perdavimo - priémimo akta;

9.4.4. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira¥ymo dienos, paskirti Rangovo
atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo
atstovas jgyja teis¢ Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
UZsakovui apie jo paskirtg atstovg;

9.4.5. atlikti ir organizuoti (vadovaujantis UZsakovo iSduotu raSytiniu jgaliojimu) privalomus
veiksmus dél statybos uzbaigimo procediiry pagal statybos techninj reglamenta STR 1.05.01:2017
»Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduota statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas*

9.4.6. aktyviai dalyvauti pripaZjstant Statinj tinkamu naudoti, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad biity paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis tritkumai, dél
kuriy Statinys nebuty pripaZintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie biity nurodyti Statinio pripaZinimo
tinkamu naudoti akte, ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas
Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui, teikti nemokamas
konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet kokie projekto defektai ir (arba)
Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neidsamus Techninis projektas
arba jo priedai;

9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis:

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir
kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
darby priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam

panaudojimui;




9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti
UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo
UzZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

9.4.10. savarankiskai apsirfipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkandius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir
gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygu poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybes
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui:

9.4.11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o
darby vykdymo grafika, pasiradant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus,
iSraSyti saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos darby
atlikimo dokumentacijg. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
raStu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusia informacija;

9.4.13. sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis objekte bei
susipaZinti su visa darby dokumentacija;

9.4.14. garantuodamas saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos
teritorijos gyvenan¢iy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby
sukeliamy pavojy privalo biti maksimaliai atidus ir ripestingas.

Rangovas, vadovaudamasis Darbovieciy jrengimo  statybvietése nuostatais ir statybos
techniniais reglamentais, jsipareigoja idiegti Statybos darby techniniame projekte numatytas
konkrecias priemones, uztikrinanéias darbuotojy sauga ir sveikata statinio statybos metu, atlikti
nelaimingy atsitikimy darbe, kaip juos apibrézia Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir
sveikatos jstatymas, tyrima, taip pat uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys,
uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

Jei atliekant statybos rangos darbus dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darbovieéiy
irengimo statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo bati paskirtas vienas ar keli saugos ir
sveikatos koordinatoriai.

9.4.15 uztikrinti darby saugg, gaisrine, civiling ir aplinkos saugg darby atlikimo vietoje;

9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atlieckama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties
galiojimo laikotarpj;

9.4.17. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie deél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita 1taisyti
atlikty darby (ir paslaugy) triikumus ir defektus, iSaiSkeéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska
pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biiti
pasalinti anksc¢iau;

9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei iSveZus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauzo,



grunto i§vezZimg j tam specialiai skirtas vietas. Metalo lauza kaupti Uzsakovo teritorijoje nurodytoje
vietoje;

9.420. esant bitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima;

9.4.21. savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos isardyti;

9.4.22. uztikrinti, kad j rekonstruojamagjj statinj, medziagy saugojimo aikiteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

9.4.23. atlikus darbus, pagal techninio ir darbo projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu
buvo pries pradedant darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo sgskaita;

9.4.24. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.25. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryts ala:

9.4.26. pripaZjstant statinj tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

9.4.27. savo sgskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

9.4.28. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus;

10. SALIU ATSAKOMYBE
10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, ty. véluojantis apmokéti atliktus
Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng
nuo veluojamos sumokeéti sumos.

10.2. UZsakovas turi teis¢ vienadaliskai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei Rangovas be
pateisinamos  prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uztikrinime.

10.3. Jei Rangovas neatlieka darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrgZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlieka darby Sutartyje nustatytu laiku, Rangovas papildomai moka
Uzsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekviena pavéluota dieng nuo Sioje Sutartyje nurodytos
visos Sutarties objekto kainos;

10.5. Rangovui neprad¢jus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZiiiros
vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty darby kokybeés ilgiau negu per tris kalendorines dienas,
Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui
sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime ir Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,02
procento delspinigius uz kiekviena pavéluotg diena nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto
kainos iki bus istaisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepagalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty $alinimu.

10.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratgsus darby atlikimo
terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus,
privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija, kurios
suma 5 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas
per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaalius sandorius).
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10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty $alinimu.

10.11. Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba) arba tretieji asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, darby atlikimo metu yra apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy it/arba psichotropiniy medziagy, Rangovas moka 500,00 Eur (penkiy
simty eury) baudg. Siame punkte nurodyta bauda mokama u kiekvieng apsvaigusj nuo minéty
medZiagy asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju, pateikiant jrodymus.

11. NEKOKYBISKAI (N ETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir
Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teiseés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo i§laidas.

11.2. Pastabas del vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo prieziiiros, techninés
prieziliros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir Uzsakovas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. UZsakovas turi teisg, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienaSalikai (be
teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet
kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas 1vykdymas;

12.2. UZsakovas turi teis¢ vienasalidkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i3 Rangovo atlyginti
Uzsakovo nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui i8keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

12.2.2. Rangovas daugiau nei meénesj véluoja uzbaigti darby etapa arba galutinai pabaigti
darbus;

12.2.3. po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés ar kity Sutarties
salygy arba po rastisko UZsakovo jspéjimo jas dar karta paZeidZia;

12.2.4. UZsakovui vienaaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus darbus, pasirasant perdavimo-priémimo akta. Uzsakovas privalo apmoketi tik uz
tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos i§skaiCiaves
netesybas ir nuostolius);

12.2.5. atlikimo uztikrinima i3daves subjektas negali jvykdyti savo isipareigojimy, o
Rangovas, Uzsakovui radtu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Atlikimo
uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

12.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse nustatytais pagrindais.

12.4. UZsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmokeéti tik uz tinkamai atliktus darbus, i§ moketiny sumy i$skaidiuojant
netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.5. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

12.6. Salys turi teis¢ nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

) 13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES
13.1. Salis gali buti visiSkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
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irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybe esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 D¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo®).

13.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy bady savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors paalinti ir del kuriy visiskai ar i§
dalies bty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
emesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugeb¢jimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty Isipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties pazeidimas ar Sios Sutarties Isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas
astuoniasde$imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo termino pratesimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dienu. Jei pasibaigus
siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS
14.1. galys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biti sprendZiamas deryby bidu. Jeigu ankséiau nurodyti ginéai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu, jie sprendZiami Lietuvos Respublikos istatymy
nustatyta tvarka.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Sutartis jsigalioja, kai jg pasiraso, patvirtina antspaudais abi Sutarties Salys ir kai
Rangovas pateikia UZsakovui reikalaujama Sutarties ivykdymo uZtikrinima.

15.2. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraymo momento ir galioja iki visy darby uzbaigimo ir
atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy isipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo isipareigojimus UzZsakovui, jeigu ji yra tinkamai ivykdyta ir
pilnai apmoketa, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria Jja nutraukti,
taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar istatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos
Vyriausybés sprendimu.
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15.3. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiciamos, 18skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Pirkimy jstatymo 29 straipsnyje nustatyti principai
ir tikslai. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties saglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

15.4. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suZinojo vykdant Sutartj, i¥skyrus atvejus, kai § informacija yra vie$a arba §i
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota
informacija apie kitg Salj ir ios Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma
paslaptyje, i8skyrus tuos atvejus, kai %ios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta
tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

15.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

15.6. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

15.7. Rangovo apskaita privalo buti vedama taip, kad bity galima ivertinti pateikty
apmokéjimui pagal Sutart] saskaity teisingumg. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutart
patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

15.8. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

15.9. Atsakingi asmenys uz sutarties vykdyma:

15.9.1 Asmuo atsakingas uZ sutarties vykdyma i§ UZsakovo pusés - Direktoriaus pavaduotojas
Raimondas Kaselis, tel. +370 340 65109
15.9.2° Asmuo atsakingas uZ sutarties vykdymg i§ Rangovo puseés — Egidijus Kukta +37068635737.

16. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
16.1. Salys patvirtina, jog Sios Sutarties vykdymo teisiniu pagrindu, siekdamos tinkamai
vykdyti Sutarties nuostatas bei bendradarbiauti tarpusavyje, tvarkys viena kitos atstovy (darbuotojy)
asmens duomenis.

16.2. Salys jsipareigoja viena kitos atstovy (darbuotojy) asmens duomenis perduoti
tretiesiems asmenims tik teisés aktuose numatytais atvejais ir tvarka.
16.3. Visi asmens duomenys, gauti Sios Sutarties vykdymo pagrindu, bus saugomi iki

sutartiniy santykiy pabaigos, nebent kitokius duomeny saugojimo terminus numatys galiojantys
teisés aktai.

16.4. Kiekvienos i§ Saliy atstovai turi teisg: praSyti, kad jy duomenis tvarkanti Salis leisty
susipaZinti su jiems priklausanéiais asmens duomenimis ir, prireikus, juos iStaisyty, iStrinty ar
apriboty tokiy duomeny tvarkymg; nesutikti, kad duomenys biity tvarkomi; atSaukti duota savo
sutikima; taip pat teise j duomeny perkeliamuma bei pateikti skundg Valstybinei duomeny apsaugos
inspekcijai.

16.5. Kiekvienos i§ Saliy atstovai (darbuotojai) yra informuoti apie jy asmens duomeny
perdavima kitai Saliai bei tai, kad toks duomeny tvarkymas yra biitinas $ios Sutarties sudarymui,
vykdymui bei Saliy tarpusavio komunikavimui.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasiraytinai, kitai Saliai asmeniskai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu
pastu, kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo
gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunc¢iamas
faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie
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pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai
yra laikomi gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinciais vienodg juriding galia — po viena
kiekvienai i§ Saliu.

18. SUTARTIES PRIEDAI

18.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. Rangovo pateiktas pasitlymas pirkimui (originalas saugomas Uzsakovo Viesujy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka) — Rangos sutarties priedas Nr. 1;

18.1.2. Lokalinés samatos pagal Techning specifikacija — Rangos sutarties priedas Nr. 2
(konfidencialu);

18.1.3. Techniné specifikacija — Rangos sutarties priedas Nr. 3

18.1.3. Galutinio darby perdavimo — priémimo akto forma — Rangos sutarties priedas Nr. 4;

18.1.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas - Rangos sutarties priedas Nr. 5 (pasirasant
sutartj);

18.1.5. Statybvietés perdavimo-priémimo aktas — Rangos sutarties priedas Nr. 6.

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas

UAB ,,Ukmergés siluma“ UAB ,,Artakija*

Sviesos g. 17, Ukmergeé Zalgirio g. 131, Vilnius

Tel. 8340 65109, Mob. tel +370 686 35737

Imonés kodas 182714850 Imonés kodas 124823858

PVM mokétojo kodas LT 827148515 PVM mokétojo kodas LT248238515

a.s. LT737182400008467436
Bankas: AB .,Siauliy bankas®,

El. pastas: El. pastas:
administratore@ukmergessiluma.lt info@artakija.lt
ParaSas ParaSas
Direktorius Direktorius

Vydas Paknys Vitalijus Jusevicius
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Rangos sutarties priedas Nr. 1

SILUMOS SIURBLIV IR SAULES FOTOVOLTINES ELEKTRINES JRENGIMO DARBU SVENTUPES
KATILINEJE, UKMERGES RAJONE

PIRKIMO PASIULYMAS

2023 11 22
{data)
Vilnius
(vieta}l
INFORMACIJA APIE TIEKEJA
| Tiekéjo pavadinimas UAB ,, ARTAKIJA,,

Tiekéjo adresas Zalgirio g. 131, Vilnius, LT-08217
Juridinio asmens kodas 124823858
PVM mokétojo kodas LT248238515
I’Lzr g:;s;;ﬂqu atsakingo asmens vardas, pavarde, Komercijos direktorius Egidijus Kukta
Kontaktiné informacija: telefono numeris, el. 852756926, info(@artakija.lt,
pasto adresas | egidijus.kukta@artakija.lt

1.1. Siuo pasitlymu paZymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime;

2) kituose Pirkimo dokumentuose (u paaiSkinimuose, papildymuose).

1.2. Pasitlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

1.3. PasiraSydamas pasitilyma saugiu elektroniniu para$u, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés
kopijos yra tikros.

2.** Vykdydamas sutart] pasitelksiu Siuos subtiekéjus

Eil. ]
Nr.

**Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtickéjai
3.%%* Siame pasiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia

informacija jsegti atskirai):
Eil. Pateikto dokumento pavadinimas Puslapis —’
Nr.
1. Techniné dokumentacija Visi
2. Rastas Visas

Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasiiilyme néra.
Tiekéjai turi atidZiai ir pagristai nurodyti konfidencialig informacija, kadangi laimétojo pasitilymas
ir sudaryta sutartis bus vie§inama vadovaujantis Viesyjy pirkimy direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu
Nr. 15-18 ,,Dél informacijos viesinimo Centringje viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje tvarkos aprago

patvirtinimo*
2. SIULOMA KAINA
| Eil Nr. T Isipareigojimy pavadinimas Kiekis Kaina, EUR be PVM —[
1. Silumos siurbliy jrengimo darbai 1 kompl. 109000,00

Sventupés katilinéje, Ukmergés rajone,
pagal Techning specifikacija (Pirkimo
salygy priedas Nr. 2)

2. Saulés fotovoltinés elektrinés jrengimo 1 kompl. 55000,00
| darbai Sventupés katilin¢je, Ukmergés




[ rajone, pagal Techning specifikacija

L (Pirkimo salygy priedas Nr. 2)

l 3. | Kitos islaidos* | lkompl. | 9000,00

L Viso pasiiilymo kaina (1-3 eiluéiy suma) be PVM | 173000,00
PVM | 36330,00

Viso pasitilymo kaina (1-3 eiludiy suma) su PVM | 209330,00

Kainos pateikiamos, nurodant 2 skai¢ius po kablelio.

* Kitos islaidos: projektavimas, objekto pridavimas, mokes¢iy, draudimo, techninés dokumentacijos
objekto pripazinimo tinkamu naudoti parengimo i8laidos (kadastriniy matavimy byla, i3pildomoji
dokumentacija ir kt.) ir visos kitos i§laidos priklausancios Rangovui pagal Lietuvos Respublikos jstatymus

ir kitus teisés aktus.

Viso pasitilymo kaina $imtas septyniasde$imt trys tiikstandiai Eur be PVM:

pasitilymo kaina du §imtai devvni tiikstanciai trys Simtai trisde§imt Eur su PVM:

13 kuriy PVM (21 proc.) trisdesimt Sei tikstan&iai trys Simtais trisdeSimt Eur

2.1. Silumos siurbliy (2 vnt po 100 kW) ir saulés fotovoltinés elektrinés (50 kW) jrengimo darby Sventupés
Katilinéje, Ukmergés rajone kainai pagristi (lentelés “Siiloma kaina” 1 eiluté, ir 2 eiluté) pateikiamos Lokalinés
samatos kiekvienam darby komplektui atskirai, t.y Silumos siurbliy jrengimui ir saulés elektrines jrengimui
atskirai. Samatos turi biiti parengtos pagal Techninéje specifikacijoje (Pirkimo salygy priedas Nr. 2) nurodytas
paslaugy ir darby apimtis.

2.2. Techniniy reikalavimy jrangai atitikimo pagrindimui pateikiama Techniniy reikalavimy jrangai iSpildymo
deklaracija (Pasiiilymo priedas 1A) (3 lapai).

3. Pasiradydamas §j pasiilyma, tvirtintu, kad:

1) pasiiilymas galioja Atviro konkurso salygy nurodytg termina;

2) sutinku su visais Atviro konkurso sglygose nustatytais reikalavimais;

3) PasiGlyme pateikti duomenys yra tikri (teisingi);

4) Patvirtinu, jog 3j pasitlyma pripazinus laiméjusiu sudarysime Rangos sutartj milsy pasiiilyme
nurodytomis kainomis.
4. Pasiilymas galioja 90 (devyniasdegimt) kalendoriniy dieny.

Komercijos direktorius il Egidijus Kukta

Tiekéjas arba jo jgaliotas asmuo g}ﬁe‘zﬁqs vardas ir pavardeé



Pasiiilymo priedas Nr. 1A

TECHNINIU REIKALAVIMU JRANGAI ISPILDYMO DEKLARACIJA

Sialomos jrangos atitikimas

EIL Parametras Reikalaujamas rodiklis reikalaujamiems
nr. parametrams:
Taip/Ne
1 2 3 4 —I
1 SAULES MODULIAI
Monokristaliniai, polikristaliniai, | Taip
1.1 Technologija dvipusiaj (bifacial), half-cut arba
| lygiaveréiai
> 2 mm storio griidintas stiklas Taip
1.2 Modulio pavir§ius su atspindZiui atspariu (AR)
sluoksniu
: A e Tai
13 Jungiamosios fjezutes > IP68 p
apsaugos klasé
. . - v T o
14 Sujungty kabe‘lm jungéiy > P68 aip
apsaugos klasé
, o Taip
1.5 Maksimali jtampa = 1000 Vg,
Moduliy nuolatinés srovés Taip
1.6 kabeliy jungéiy darbinés Ne siauresni nei -40 — +85 °C
temperatiiros réziai
Taip
L7 Modulio efektyvumas (STC) | >20.4 %
. Taip
1.8 | Modulio galia, Wp (STC) =450
iné i Tai
1.9 Darbmes_modlflvl_o ; Ne siauresni nei -40 — +85 °C 4
temperatliros réziai
- . . - . T e
110 Modqho pnekmgs dalies > 5400 Pa Alp
maksimali statiné apkrova
i ine i Taip
111 Modqho gahn@ .dalles > 2400 Pa
maksimali statiné apkrova
Taip
1.12 | Modulio degumo klasé C klasé
. . B Taip
1.13 | Moduliy galios tolerancija =0wW
. . CE sertifikatas Taip
L.14 | Produldo sertifikatai arba kiti lygiaveréiai standartai
o ISO 9001, ISO 14001, ISO Taip
Gamintojo atitiktis el Bt
1.15 45001 arba kiti lygiaveréiai
standartams ;
standartai
N . Taip
1.16 | Produkto garantijos terminas | > 15 mety
i Taip
117 EfekFyvumo garantijos 595 st
terminas
H Taip
‘ilg Efektyvumo garantija > 98,0 %

pirmaisiais metais




i Tai
119 Efektyvumo garg‘ntlja po 25 > 859 P
mety eksploatacijos
1 2 I KEITIKLIAI
: s R o
LZ' 1 AC daheslnommalus darbiniai J 50 Haz W
parametral
neé i Taip
53 | DatemBaglinkes ( Ne siauresni nej -25 - +60 °C 1
temperatiiros réZiai
Nominalus keitiklio Taip
= 0
2.3 efektyvumas (Euro) 2983%
ook Taip
Lz' 4 Gebej_lmas re_guhuon Privalaing
aktyviaja galia
Taip
2.5 Apsaugos klasé = IP66
3 .. Taip
2.6 Gamintojo garantija = 10 mety
. . ) Taip
2.7 Sertifikatai ( CE sertifikatas
3 MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS
'| Gamintojo garantija visiems Taip
komplektacijos = 15 mety
konstrukciniams elementams
A = = Tai
Metaliniy komplektacijos Ahumlr_no lydinys, r?erudljanns /| Taip
. i magneliu dengtas plienas arba
daliy medZiagos e :
ygiaverts
Sitlomos konstrukcijos privalo | Taip
Suderinamumas biti suderinamos su sitilomais
moduliais.
‘ STEBESENOS SISTEMA
Privalo biiti pritaikyta saulés Taip
Stebésenos sistemos paskirtis elektriniy stebésenai ir
eksploatacijai atlikti
, REIKALAVIMAI SILUMOS SIURBLIAMS
Elektros tinklo parametrai ! 400V, 50Hz, 3F Taip
Silumos  siurbliai (2 vnt), Taip
kuriy energijos $altinis yra
aeroterminé encrgija,
energijos Saltinio paskirstymo
terpé - vtanduo (oras-vaﬁduo), 2 vat x 100kW + 5%
o naud:t{gumg lkoeﬁcnelnta.s, Bendra jrenginiy galia -
nurodytas jrenginio techningje | 5 KW+5%,
dokumentacijoje esant
standartinéms veikimo
salygoms (arba nurodytas prie
+7 °C lauko oro temperatiiros,
ne mazesnis kaip 3,0)
; Y : o
Silumos siurbliy naudingumo >2.5 ap ]

koeficientas COP, kai sildymo




Garantijos ilumos siurbliy Silumos siurbliy Irangai - ne
10 (desimt) me
5.11

Irangai ir darbams maziau nei 3 (trys) metai, kitai
55
darbams — !
Sil iurbliy Saltnesi
ilumos siurbliy skleidZiamas
garsas 10 m atstumu dB (A)
5.12 | Silumos siurbliy valdikliai turi TCP/IP arba RTU
palaikyti Modbus protokolus

sistemai ruoSiama temeratiira
=>65°C
Jrangai — ne maziauy 2 (du) metai;
darbams ne maZiau nej 5 (penki)
5.7 Silumos siurbliy papildoma »inkStas“ paleidimas
jranga
Alkumuliaciné talpa = 1000 Itr., slégis >6 bar _
5.9. Silumos siurbliy papildoma hidromodulis
jranga
Pastaba: Perkantysis subjektas pasilieka teise bet kuriuo pirkimo procediiros metu papragyti
Tiekéjo pateikti dokumentus, pagrind¥iangius irangos atitikima nustatytiems techniniams

Silumos siurbliy skai¢ius
54.
metai, pasléptiems montavimo
5.10 | Silumos siurbliy skleidziamas
garsas dB (A)
S. _
reikalavimams.
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Rangos sutarties priedas Nr. 3

SILUMOS SIURBLIU IR SAULES FOTOVOLTINES ELEKTRINES JRENGIMO SVENTUPES
KATILINEJE, UKMERGES RAJONE

TECHNINE SPECIFIKACIJA
I. REIKALAVIMAI SILUMOS SIURBLIU IRENGIMUI

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB ,.Ukmergeés Siluma“ numato jsirengti Silumos siurblius ,,oras — vanduo® (2 vnt. po 100
kW arba iki 10 % didesnés galios. Bendra §iy jrenginiy galia 200 kW arba iki 10% didesné.

1.2. Silumos siurbliy jrenginio projektavimo, pristatymo, montavimo, paleidimo — derinimo ir
pridavimo darby atlikimo terminas — 6 mén. nuo sutarties pasirasymo dienos.

1.3. Esant objektyvioms priezastims, nepriklausan¢ioms nuo Uzsakovo ar Rangovo valios,
Rangovui pateikus radytinj, motyvuotg pra§yma ir gavus rasytinj Uzsakovo sutikimg, suteikiamy paslaugy ir
atlieckamy darby terminai gali buti pratesti 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tiekéjas, pateikdamas
pasiilyma privalo numatyti ir jvertinti visas i$laidas (transporto, jrangos montavimo, derinimo ar pan.) bei
mokescius,

1.4.Silumos siurbliy ,.oras — vanduo® montavimo darbai apims:
1.4.1.Naujy Silumos siurbliy sistemos montavima ir prijungima prie esamos $ildymo sistemos;

1.4.2. Silumos siurbliy elektros maitinimo spintos (y), kabeliy jrengima ir prijungima prie esamos elektros
tiekimo sistemos;

1.4.3. Sildymo jrenginiy valdymo ir saugos jrangos montavima;

1.4.4. Sistemos hidraulinj bandyma;

1.4.5.Silumos siurbliy paleidimo — derinimo darbus;

1.4.6. Pridavimg Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.

1.5.Darby atlikimo vieta: UAB ,,Ukmergés Siluma*“ katiliné Nr. 5, Ukmerges r. sav., Vidiskiy sen.,
Sventupés k., Melioratoriy g. 14 B.

2. TECHNINIAI PARAMETRAI

2.1. Pagrindiniai $ilumos siurbliy ,,oras-vanduo® parametrai:

Eil. Irangos techniniai ir kokybiniai rodikliai Minimalus reikalavimas

Nr.

2.1.1 | Elektros tinklo parametrai 400V, 50Hz, 3F

2.1.2. | Silumos siurbliai (2 vnt.) kuriy energijos 2 vnt. po 100 kW arba iki 10 % didesnés
Saltinis yra aeroterminé energija, energijos galios,
Saltinio paskirstymo terpé - vanduo (oras- bendra $iy jrenginiy galia - 200 kW arba
vanduo), o naudingumo  koeficientas, 10% didesne.
nurodytas jrenginio techninéje

dokumentacijoje, esant standartinéms veikimo
salygoms (arba nurodytas prie +7 © C lauko
oro temperatiiros), ne mazesnis kaip 3.0;

2.1.3. | Silumos siurbliy naudingumo koeficientas =25
COP, kai sildymo sistemai ruosiama
temperatiira > 65 °C

2.1.4. | Silumos siurbliy skai¢ius 2 vnt.
2.1.5. | Sildymo sistemai ruosiama temperatiira > 65°C
2.1.6. | Silumos siurbliy Saltnesis R-407C arba lygiavertis

2.1.7. | Garantijos 3ilumos siurbliy jrangai ir darbams | Silumos siurbliy jrangai - ne maziau nei 3
(trys) metai, kitai jrangai — ne maZiau 2 (du)
metai; darbams ne maZiau nei 5 (penki)
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]

metai, pasléptiems montavimo darbams — 10
(deSimt) mety.

LZ.I 8. | Silumos siurbliy papildoma jranga

.-minkstas* paleidimas

l_2.1.10. | Silumos siurbliy papildoma jranga

hidromodulis

l
| 2.1.9. | Akumuliaciné talpa l 2 1000 Itr., slégis >6 bar
I
|

2.1.1L1 Silumos siurbliy skleid?iamas garsas dB (A)

-
<90
2.1.12. | Silumos siurbliy skleidziamas garsas 10 m ( <60
atstumu dB (A)
2.1.13 | Silumos siurbliy valdikliai turi palaikyti ‘ TCP/IP arba RTU
Modbus protokolus
2.2. Pagrindiniai reikalavimai Silumos siurbliy ,,oras-vanduo* rangos darbams
Eil. Atliekami ApraSymas
Nr. darbai ‘,

|

2.2.1. | Silumos siurbliy
,.oras-vanduo*
montavimas

2.2.1.1.Tiekéjas turi jvertinti visus reikiamus jrengimus ir darbus Silumos
siurbliy sistemos prijungimui prie esamos Sildymo sistemos.

2.2.1.2.Turi bati rengti 2 (du) Silumos siurbliai, tarpusavyje Jjungiami
naudojant kaskadine, sistemos valdymo automatikg pagal EN14511 bei
sumontuotas nuotolinis laidinis valdiklis patalpoje.

2.2.1.3. Silumos siurbliai 1 Sildymo sistemg Jungiami per >1000 litry
akumuliacine talpa. Preliminarus atstumas pajungimui nuo Silumos siurbliy
iki akumuliacinés talpos ir prisijungimo viety j Sildymo kontiirg — 40 m.
(schema pridedama).

2.2.1.4.Tiekéjas turi numatyti ir jrengti elektros tiekimo kabelius $ilumos
siurbliy maitinimui, taip pat esamoje elektros skydingje jrengti elektros spintg
su automatiniu $ilumos siurbliy atjungimu nuo esamo katilinés elektros tinklo
dingus jtampai, automatiniais Jjungikliais Irenginiy apsaugaj ir kitais btinais
elmentais Silumos siurbliy prijungimui prie elektros tinklo. Preliminarus
alstumas pajungimui nuo jvadinés paskirstymo spintos (IPS/AR]) iki $ilumos
siurbliy — 40 m. (schema pridedama).

2.2.2. | Silumos siurbliy
»oras-vanduo*
valdymo sistema

2.2.1. Silumos siurbliy ,,oras-vanduo® valdymo sistema turi biiti jrengiama su
atskiru, $ilumos siurbliy gamintojo tiekiamu gamykliniu kaskadiniu valdikljy.
Silumos  siurbliams irengiami ,,minksti* paleidimo jrenginiai. Montuojami
Silumos  siurbliai privalo turéti gamykliSkai integruotus hidromodulius.
Silumos siurbliai turi buti valdomi pagal $iluminés energijos poreikj. Silumos
siurbliy paleidimas rotacijos principu, uZtikrinant vienodg nusidévéjima.

2.2.3. | Naudojama
jranga

2.2.3.2. Visa jranga turi bati nauja, neeksploatuota, atitinkanti tokiaj irangai
taikomas normas ir standartus,

2.2.3.3 Pirkimo laimétojas iki Sutarties pasiraS§ymo dienos turés pateikti
Silumos siurbliy montavimo, eksploatavimo, aptarnavimo  techninius
apraSymus lietuviy kalba.

2.2.3.4, Pirkimo laimétojas iki Sutarties pasiraymo dienos turés pateikti
pagrindiniy gaminiy (Silumos siurbliy, akumuliacinés talpos) CE deklaracijas.

2.2.4. | Kiti reikalavimaj

2.24.1. Sistema turi buti suprojektuota ir jrengta laikantis gamintojo
instrukcijy ir rekomendacijy, bei suderinta sy Uzsakovu.

2.2.4.2. Kondensatas turi biiti nuvestas I tinkama vieta, kad nekenkty pastato
konstrukcijoms.

3. REIKALAVIMAI TECHNINIAM DARBO PROJEKTUI
3.1. Techninio darbo projektas turi apimti:
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3.1.1. Aikinamasis rastas, kuriame nurodoma  statinio naudojimo paskirtis, adresas, kiti reikalingi
duomenys, statybiniy atlieky pagal atskiras statybiniy atlieky ragis tvarkymo biidai, neapdoroty statybiniy
atlieky panaudojimo biidai.

3.1.2. Bendra informacija apie Silumos siurblio sistema ir $ildymo sistemg, elektrotechnikos dalies
apraSymas;

3.1.3. Silumos siurbliy ,,oras-vanduo* charakteristikos ir armatiiros techninis apraSymas;

3.1.4. MedZiagy techninis aprasymas;

3.1.5. Montavimo, bandymo, paleidimo darby apragymas (pasiruogimas montavimui, montavimas ir atramos,
vamzdziy jvorés, vamzdyny plétimasis, vamzdziy atramos ir kreipiamosios detalés ir kt);

3.1.6. Medziagy ir Irenginiy Ziniarastis;

3.1.7. Silumos siurbliy pastatymo schema;

3.1.8. Silumos siurbliy apri§imo principinés schemos su Zymejimais;

3.2. Silumos siurbliy oras-vanduo bendra $ilumine galia 200 kW

3.3. Pastato elektros jvado galia — 50 kW.

3.4. Techninj darbo projekt pateikti ne véliau kaip per 2 (du) meénesius po sutarties pasira§ymo dienos.

IL REIKALAVIMATI SAULES ELEKTRINES IRENGIMUI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

I.1. Pirkimo objektas — Saulés viesos energijos fotovoltinés elektrinés (50 kW galios) (toliau —
Saulés elektriné) projektavimas, jrangos Isigijimas, rangos darbai (toliau — Darbai).

Objekto adresas: Ukmergés r. sav., Vidiskiy sen., §ventupés k., Melioratoriy g. 14 B.

Pastatai ant kuriy planuojama montuoti saulés elektrinés komponentai: Pastatas-katiling, plane
pazymeétas 1H1/p, stoginés pastatas, plane paZymétas 411/p ir pastatas, pazyméto I1p1/p. (planai pridedami).

Pastaba: Nesuprojektavus reikiamos galios moduliy ant pastaty stogy, triikstamg kiekij
moduliy projektuoti montavimui ant pastaty sieny.
1.2. Saulés elektrinés projektavimo paslaugos apima techninio darbo projekto ar statybos projekto
parengimg. Techninis darbo projektas, ar statybos projektas (toliau — Projektas) turi biti rengiamas pagal
uzsakovo pateikty projektavimo (techning) uzduotj, privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos Istatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais
(aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojandiais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojanciais projektavimo paslaugy atlikimg. Saulés elektrines projektavimo paslaugos apima ir
statybg leidZiancio dokumento, jei jis privalomas, gavima (uZsakovui jgaliojus).
1.3. Tiekéjas Projekto sudetyje turi pateikti su sertifikuota programa parengta elektros energijos
generacijos prognoze (Pvz.: PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindZia pasiiilyme nurodytg savo
isipareigojima pagaminti nurodyta elektros energijos kiekj. Tiekéjas, rengdamas modeliavimo ataskaitg,
parenka bendrgja saulés spinduliuotés reikSme, atsizvelgdamas j konkrety regiong bei jvertindamas objekto
ypatybes, nevir§ydamas maksimalios reik$mes, kuri yra 1150 kWh/m2. Saulés moduliy pasvirimo kampas
horizontalios asies atzvilgiu bei iSplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su sidlomy montavimo
konstrukcijy duomenimis.

1.4. Saulés elektrineés prognozuojama metiné gamyba 950 - 1150 kWh/kKWp per saulés elektrinés
eksploatacijos kalendorinius metus,
1.5. Saulés elektrinés rangos darbai turi bati atliekami pagal parengty ir su Uzsakovu suderintg

Projekta, statyba leidziantj dokumentg (jei privaloma pagal teisés akry reikalavimus), vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija) ir
kitais Lietuvos Respublikoje galiojangiais teises aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojanéiais

Rangos darby atlikima.
1.6. Visa Saulés elektrinéje sumontuota iranga turi biiti nauja (nenaudota).
1.7 Darbai apima ir reikiamy tyrimy, nurodyty projektavimo (techningje) uzduotyje ir/ar statyba ir

projektavima reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimuose (konstrukeijy, inZinerinés topografijos,
inZinerinés geologijos, apmatavimy ir kt.), atlikima.

1.8. Darbai apima visus darbus. kurie batini, kad saulés $viesos energijos fotovolting elektriné
(toliau — Sauleés elektriné) saugiai ir pagal galiojanéius teisés aktus ir techninjus reikalavimus biity prijungta
prie Uzsakovo pastaty vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant Saulés elektrinés konstrukeijy montavima,
Saulés elektrinés moduliy montavima, Saulés elektrinés visy elementy sujungimu I vientisg veikiancia
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sistema bei Saulés elektrinés paleidimo ir derinimo darbus, taip pat Saulés elektrines pridavima VERT (jei

privaloma pagal teisés akry reikalavimus).
1.9. Tiekéjas turés jrengti Projekte numatytus elektros tinklus ir irenginius, o juos irenges privales

pirkimo salygose Uzsakovo nurodyta perkama galia, jvertinus +1 saulés modulio galios nuokrypj. Elektrinés
galia turi atitikti iSduotuose VERT leidimuose ir ESO techninése salygas nurodytus galimus elektrines
galingumus.

2. MINIMALUS TECHNINIAI REIKALAVIMALI IRANGAI

Eil nr. | Parametras ’ Reikalaujamas rodiklis
2.1 ‘ SAULES MODULIAI
i

Monokristaliniai, polikristaliniai, dvipusiai
(bifacial), half-cut arba lygiavergiai

2 2 mm storio griidintas stiklas su atspindziu
atspariu (AR) sluoksniu

Technologija

Modulio pavirsius

> IP68

> P68

2.1.3 Jungiamosios dézutes apsaugos klasé
2.1.4 Sujungty kabeliy jungéiy apsaugos klasé

2.1.5 Maksimali jtampa > 1000 Vg

Moduliy nuolatinés sroves kabeliy junggiy

2.1.6 . _ ve Ne siauresni nej -40 — +85 °C
darbinés temperatiiros réziai
LZ.I T Modulio efektyvumas (STC) >204%
2.1.8 Modulio galia, Wp (STC)
2.1.9 Darbinés modulio temperatiiros réziaj Ne siauresni nei -40 — +85 °C

Modulio priekinés dalies maksimalj statine
apkrova

Modulio galinés dalies maksimali statiné
apkrova

= 2400 Pa

Modulio degumo klase ( C klase

Moduliy galios tolerancija 20w

; . CE sertifikatas

Produkto sertifikatai arba kiti lygiaveriai standartai

Gamintojo atitiktis standartams ]ISO 900} : I.SO 14001.’ IS0 45001 arba kiti
yglaverCiai standartai

Produkto garantijos terminas = 10 mety

2 5400 Pa

i
—
e

Efektyvumo garantijos terminas > 25 metai

Efektyvumo garantija pirmaisiais metais > 98,0 %




2119 Efektyvum_g garantija po 25 mety > 859
cksploatacijos

2.2 JT(EIT[KLIAI

’ AC dalies nominaliis darbiniaj parametrai

50 Hz

2.1
2.2 Darbiné aplinkos temperatiiros réziai Ne siauresni nej -25 — +60 °C

Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) >98,3%
{;béjimas reguliuoti aktyviaja galia

Privaloma
225 iApsaugos klasé = 1P66

Gamintojo garantija 2 10 mety.

Sertifikatai CE sertifikatas

MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS

Gamintojo garantija visiems
komplektacijos konstrukciniams = 15 mety
clementams

23.1

Aliuminio lydinys, nertdijantis / magneliu

L2.3.2 ’ Metaliniy komplektacijos daliy medziagos dengtas plienas arba omiavris

Siillomos konstrukcijos privalo biiti

2.3.3 . O . i
suderinamos su siilomais moduliais.

Suderinamumas

’ STEBESENOS SISTEMA

Privalo bati pritaikyta saules elektriniy
stebésenai ir eksploatacijai atlikti
3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

24.1 Stebésenos sistemos paskirtis

3.1 Techniniai darbo projektai turi bti pateikti kiekvienaj Techninés specifikacijos daliai
(Lir IT dalims) atskirai.

3.2, Tiekéjas privalo sidlyti visg konkre¢iame pirkime nurodyta Darby apimtj.

3.3.  Reikiama kvalifikacijg siilomiems Darbams atlikti tiekéjas privalo uztikrinti visg pirkimo
sutarties galiojimo laikotarpj.

3.4.  Perkantysis subjektas pasilieka teis¢ bet kuriuo Pirkimo procediiros metu paprasyti Tiekéjo
pateikti dokumentus, pagrindzian¢ius siiilomos sumontuot; Irangos atitikima nustatytiems techniniams
reikalavimams.

3.5. Pasikeitus Istatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas paslaugas, nuostatoms ir
reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti pirkimo sutartj, atsizvelgiant j jj kei¢iancio teises akto nuostatas bei
vadovautis aktualiomis dokumenty redakcijomis.

PRIDEDAMA:
L. Statinio konstrukcijy tyrimo aktas Nr.23-55T
2. ESO prijungimo salygos Nr. GAM23-81085:
3. Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés igrasas Nr. 44/525384;
4, Schemos, 3 vnt.
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Rangos sutarties priedas Nr. 4

GALUTINIS DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal Rangos S NI soininnmmns , sudarytg ....... e o mén. ..... d.
[Akto sudarymo vieta], .........m. ... d.

[Rangovo pavadinimas],  atstovaujama ... - veikianfio  pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir [Uzsakovo
pavadinimas], ASOVIIAE o ; veikian&io pagal
...................................................................................... , toliau vadinamas UzZsakovu, toliau kartu vadinamos

Salimis, o0 kiekviena atskirai — Salimi, remiantis éaliq sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo
data] sudaré §j Darby perdavimo—priémimo akta:

I. Rangovas perduoda VESHROE DS = s
.................................................................................................................... » 0 UZzsakovas $iuos Darbus
priima,

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas isipareigoja  sumoketi Rangovui likusig............... Eur
Gttt sreens st srs s e eury) suma Saliy sudarytoje Sutartyje

nustatyta tvarka.
3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juridineg galig. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

Rangovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas)
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

UZsakovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardé]

UzZsakovas

Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardeé]

Rangovas
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Rangos sutarties priedas Nr. 6
STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

2024-01-04

Rangos sutarties numeris:

Statybvietés adresas: §ventupés gyv. katilingé, Melioratoriy 14 B, éventupés k., Ukmergés raj.

Uzsakovas — UAB Ukmerges Siluma* vadovaudamasis Sutarties 5.3. punkto nuostatomis $iuo Statybvietés
priémimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui — UAB Artakija“ Statybvietes valdymo teise.

Rangovas, iuo aktu peremes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal Sutartj.
Rangovas, pasiragydamas §1 aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyije, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés priemimo - perdavimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle, uz kurig
Rangovas yra atsakingas:

—

Priedai:

L. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy bakle apibadinantys priedai, nuotraukos, apradymai ar kita.

Rangovo atstovas

Paragas: Data 2024-01-04

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data 2024-01-04




[ DETALUS METADUOMENYS ]
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