

SUTARTIS Nr. 2023/10-1

Kaunas

2023 m. spalio mėn. 16 d.

Trakų r. Aukštadvario gimnazija (įm. kodas 190658928) atstovaujama direktoriaus Arūno Valančiausko, toliau vadinamas **užsakovu** ir UAB "Taip lengviau" (įm. kodas 305026767) atstovaujama direktoriaus Artūro Praškevičiaus, toliau vadinamas **rangovu**, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas:

- 1.1. **Trakų r. Aukštadvario gimnazijos PVC grindų dangos įrengimo darbai su medžiagomis 198,00 m².**
- 1.2. Darbų atlikimo vieta: Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Trakų r.
- 1.3. Darbai atliekami pagal abiejų šalių iš anksto suderintą kainą, sutarties suma **15167,47 Eur su PVM**.
- 1.4. Darbai atliekami rangovo rizika, medžiagomis, priemonėmis ir įrengimais.

2. Rangovas įsipareigoja:

- 2.1. Atlikti darbus pagal pateiktą techninę dokumentaciją;
- 2.2. Laikytis darbų saugos reikalavimų, priisiimant atsakomybę už savo darbuotojų saugumą;
- 2.3. Darbus atlikti vadovaujantis esamų normų ir taisyklių, statybos techniniu reglamentu bei LR saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00.

3. Užsakovas įsipareigoja:

- 3.1. pateikti objektą ir sudaryti sąlygas numatytiems darbams atlikti ir užtikrina rangovui galimybę patekti į darbų atlikimo vietą visą sutarties galiojimo laiką.
- 3.2. Užtikrina atliekamų darbų techninę priežiūrą;
- 3.3. Turėti reikiamus statybos leidimus;
- 3.4. Tiekti elektrą ir vandenį.

4. Atsiskaitymo tvarka už atliktus darbus:

- 4.1. Atsiskaitymas už atliktus darbus vykdomas po darbų pridavimo-perdavimo akto pasirašymo per 5 darbo dienas, pagal PVM sąskaitą-faktūrą.

5. Darbų atlikimo terminai:

- 5.1. Darbų pradžia: 2023-10-26.
- 5.2. Darbų pabaiga: 2023-11-30.

6. Šalių atsakomybė:

6.1. Rangovas:

- a) nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties sumoka užsakovui 0,1 % sutartyje nurodytos pradinės darbų kainos dydžio baudą ir atlygina užsakovui dėl to patirtus nuostolius.
- b) Uždelsęs objekto statybą moka užsakovui 0,1 % sutarties kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
- c) Pastebėtus defektus užsakovas įvardina raštu, o rangovas juos pašalina savo lėšom per 20 darbo dienų.

6.2. Užsakovas:

- a) užsakovas už atliktus darbus nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos sumoka rangovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
- b) Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus moka rangovui 0,1% neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
- c) Nutraukęs sutartį ne dėl rangovo kaltės, atlygina jo pagrįstas statybos išlaidas susijusias su sutarties nutraukimu.

7. Kitos sąlygos:

- 7.1. Visi pakeitimai ir papildymai sutartyje galioja tik padaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių įgaliotų atstovų.
- 7.2. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. Vienas egzempliorius įteikiamas užsakovui, kitas lieka pas rangovą.
8. Iškilusius nesutarimus sprendžia LR teismas.
9. Ši sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo momento ir baigia galioti šalims įvykdžius visus savo įsipareigojimus.

Šalių adresai:

Rangovo:

UAB "Taip lengviau"
įm. kodas 305026767
PVM kodas LT100012190818
V. Krėvės pr. 16-5, Kaunas 50414
Tel. 8 687 50346
dangusfera@gmail.com
Bankas AB Swedbank
a/s LT75 7300 0101 5781 7512

Užsakovo:

Trakų r. Aukštadvario gimnazija
įm. kodas 190658928
PVM kodas
Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Trakų r.
Tel.
ceslovap@gmail.com

Rangovas:

Direktorius

(Artūras Praškevičius)



Užsakovas:

Direktorius

(Arūnas Valančiauskas)

