STATYBOS RANGOS SUTARTIS
Nr. S-6.19E-20/2024

2024 m. sausio mén. 18 d.

VieSoji jstaiga Respublikiné Vilniaus universitetiné ligoniné, juridinio asmens kodas
124243848, kurios registruota buveiné yra Siltnamiy g. 29, LT-04130 Vilniuje, duomenys apie jstaiga
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktores dr.
Jelenos Kutkauskienés, veikiancios pagal jstaigos jstatus, (toliau — Uzsakovas)

ir

UAB ,,Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, kurio registruota buveiné yra Svitrigailos
g.13, LT-03228 Vilnius, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markeviciaus, veikianCio pagal
bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

5 toliau kartu $ioje statybos rangos Sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai —
»Salimi®,

UZzsakovui, atlikus ,,Skubios pagalbos skyriaus paprastojo remonto darbai (Nr.8286)* pirkima
Nr.682077, atlikta atviro tarptautinio konkurso btidu, apie pirkimg paskelbta 2023 m. rugpjicio 2d.
Centrineje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje, (toliau — Pirkimas) ir Rangovo Pirkimui pateikta
pasitilyma pripazinus laiméjusiu, Salys sudaré §ig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — Techninéje uzduotyje nurodyti darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti
Rangovas, jskaitant [ranga, Medziagas ir Paslaugas. Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra biitini vykdant Sutartj,
bei Rangovas gal¢jo ir turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj, bei privalo juos suteikti ir
(ar) atlikti.

1.2. Darby pradzia — Statybvietés (ar jos dalies) perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo
data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Deklaracijos
apie statybos uZzbaigimga pasiraSymo dienos, jskaitant Darby perdavima Uzsakovui ir atliktus
baigiamuosius bandymus (jeigu tokie butini), kuriy rezultatai yra teigiami.

1.4. Galutinis darby perdavimo — priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad
Rangovas perdave, o UZzsakovas priemé Darbus, jskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su defektais,
taiau jy Salinimas numatytas atlikti po Darby perdavimo-priémimo, pasiraSomas vadovaujantis
Sutarties salygy 8.2. punktu.

1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Irangg).

1.8. Paslaugos — Darbo projekto, kadastrinés bylos, evakuaciniy plany parengimo ir kitos
paslaugos, kurias pagal Sutartj ir (ar) Technine uzduotj privalo atlikti Rangovas.

1.9. Projektas:

1.9.1. Darbo projektas - dokumentas, kuriame detalizuojami Techninés uzduoties sprendiniai
ir pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali bti
pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais. Darbo projekto dalis
Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo darbai turi biiti parengta iki griovimo darby pradzios, o
visos kitos dalys ne véliau kaip per 1 (vieng) ménesj nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

1.9.2. Investicijy projektas - ,,Skubios pagalbos skyriaus ir reanimacijos ir intensyvios
terapijos skyriaus infrastruktiiros modernizavimas" (toliau — Investiciju projektas);
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1.9.3. Techniné uzduotis —Remonto darby aprasas, Grafiné dalis ir kt. dokumentai, kurie buvo
pateikti Pirkimo salygose;

1.10. Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrenginiams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.11. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangove jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.12. Statinio statybos techninés prieziaros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo
organizuoti statinio statybos technine prieziiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Technine uzZduotj, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy.

1.13. Deklaracijos apie statybos uzbaigimg - atlikus visus statybos darbus, aplinkos ministro
nustatyta tvarka suraSytas dokumentas apie statybos uzbaigima ir jregistruotas Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitiros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba“.

1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete vadovaujantis Sutarties
salygy 4.2.1. punktu.

1.15. Subrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus,
perduodamas jam dalj Sutarties vykdymo, jskaitant subrangovy subrangovus. Statybos produkty ir
Irenginiy tiekéjai, kurie pagal Sutartj atlieka statybos produkty jrengimo ar Irenginiy montavimo
darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartj.

1.16. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty istaisyma.

1.17. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.18. Tkainoty veikly sarasas — dokumentas, uzpildytas Rangovo, kuriame yra detalizuojama,
kurie Darbai, kokiomis léSomis bus apmokami. Jkainoty veikly sgraSas neatspinti atlickamy Darby
apimties ir negali buiti vertinamas kaip dokumentas jsigyjamy Darby sudéciai ar apimciai vertinti.
ISsami informacija apie atliekamus Darbus nurodoma Techninéje uzduotyje bei kituose pirkimo
dokumentuose.

1.19. Kainodaros metodika — VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-06-28 jsakymu
Nr.1S-95 patvirtinta ,,Kainodaros taisykliy nustatymo metodika™ (VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus
2019-01-24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija).

1.20. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis saglygomis atlikti gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 4400-1970-2848), esancio
Vilniuje, Siltnamiy g. 29, remonto darbus (toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultatg kaip numatyta
Sutartyje ir galiojanCiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose, bei iStaisyti defektus, UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti ir Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai atlikty Darbuy rezultata, sumokéti Rangovui Sutarties kaing uz atliktus Darbus Sioje
Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lictuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.



3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.Sios Sutarties (su priedais) ir jos pakeitimy salygos;

3.2.2. Techniné uzduotis;

3.2.3.Rangovo pasitilymas;

3.2.4. Pirkimo dokumentai;

Techninéje uzduotyje numatyti Darby (darbai suprantami taip, kaip apibrézti Sutarties 1.1
punkte) kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Darby Kkiekiy svyravimo rizika priskiriama
Rangovui.

3.3. Rangovas, be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbti arba
atskleisti bet kurie duomenys apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

3.4. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo ir Rangovo pateikimo
Uzsakovui tinkamo Sutarties jvykdymo uztikrinimo (kartu su apmokéjimg patvirtinanciais
dokumentais) originalo. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybemis.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas turi biiti
jteikiami ar siunCiami faksu, pastu arba elektroniniu paStu, jy originalus visais atvejais jteikiant
UZzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siuniant registruotu / kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy
Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity (tame tarpe ir apie banko sgskaitos
numerio, nurodyto 9.7.2 punkte) pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susira$inéjimui nurodyti Sutarties 15.1 punkte.

3.7. Darby vykdymo metu bent 1 (viena) kartg per 1 (vieng) savaite vyksta eiliniai posédziai
dalyvaujant UZsakovui, Rangovui, Statinio statybos techninés prieziiros vadovui, kuriy metu
sprendziami einamieji klausimai ir kuriuose Rangovo ir Statinio statybos techninés priezitiiros vadovo
dalyvavimas visuomet privalomas, jei UZsakovas nenurodo kitaip. | posédzius gali biiti kvieCiami Kkiti
asmenys. Posédzio metu aptarti klausimai ir priimti sprendimai rastu fiksuojami posédzio protokole.

3.8. Eiliniai posédziai (susirinkimai) vyksta adresu Siltnamiy g. 29, Vilniuje, jei nesuderinama
el. budu kita vieta. Neeiliniai posédziai vyksta pareikalavus Uzsakovui, Rangovui, Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovui, ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po atitinkamo raSytinio ir/ar el.
bidu pranesimo pateikimo kitai Saliai. Sie posedziai vyks Saliy atskirai sutartu adresu.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas turi teise:

4.1.1.bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, grafiko laikymasi, Rangovo teikiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojima, o pasteb¢jgs nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius
Darbuy rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo
metu paaiSkéja, kad Darbas nebus atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming
trikumams pasSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti
Sutartj, ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.1.2.reikalauti pasalinti Darby defektus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus ar
atitinkamai sumazinti jy kaing, neleisti toliau vykdyti Darby, kuriems nustatyti defektai, jeigu
Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy
dokumenty reikalavimy ir (ar) nevykdo UZsakovo pagrjsty nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Darby
vykdymo dokumentacija.

4.1.3.kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados Salims
turéty privalomg reikSme.

4.1.4.teikti Rangovui pastabas, pasitilymus, pageidavimus bei nurodymus dél Darby atlikimo
tvarkos, del triukSmo ir tarSos lygio uztikrinimo, darby saugos, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos,
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jskaitant (bet neapsiribojant) Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty Lietuvos respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.D1-637 ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo®, ir higienos reikalavimy laikymosi. UZsakovo, UZsakovo Infekcijy kontrolés skyriaus
specialisty, Uzsakovo Darby saugos ir sveikatos skyriaus specialisty nurodymai dél Darby atlikimo
tvarkos, dél triukSmo ir tarSos lygio uztikrinimo, darby saugos, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos ir
higienos reikalavimy laikymosi Rangovui yra privalomi.

4.1.5.reikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala (ar Subrangovg), kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

4.2. Uzsakovas jsipareigoja:

4.2.1.perduoti Rangovui Statybviete ne véliau kaip per 1 (vieng) ménesj nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos informuodamas Rangova ne véliau kaip prie§ 7 (septynias) kalendorines dienas apie
planuojama Statybvietés perdavimg. Statybvieté perduodama Rangovui ir UZsakovui pasirasant
Statybvietés (ar jos dalies) perdavimo ir priémimo aktag STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezilira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave
Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.
Tinkamu Statybvietés perdavimu bus laikomas ir UZsakovo pasirinktos pagal S$ig Sutartj
remontuojamos patalpy dalies perdavimas. UZsakovo reikalavimas vykdyti Darbus etapais nejtakoja
bendro Sutarties jvykdymo termino.

4.2.2.paskirti Statinio statybos techninés prieziiros vadova, kuris vadovaudamasis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® vykdys statinio statybos techning priezitira.

4.2 3.teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo bei
Galutinio darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymo metu.

4.2.4.suteikti Rangovui informacija rastu ir zodziu ir (ar) dokumentus, biitinus Sutarciai
vykdyti;

4.2.5.perziureéti Rangovo parengta Darbo projekta ar jo dalj dél jy priimtinumo Uzsakovui ir
ne veliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo jo gavimo pateikti Rangovui pastabas ir nustatyti
terming trilkumams pasalinti arba pasiraSyti be trikumy parengto Darbo projekto ar jo dalies
perdavimo-priémimo aktg. Uz Darbo projekto kokybe ir véliau paaiskéjusius trikumus atsako
Rangovas, tai, jog Uzsakovas perzilir¢jo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nesumazina
Rangovo atsakomybés uz ty dokumenty klaidas ir trikumus.

4.2.6.sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka UZsakovo priimtus Darbus
Sioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

4.2.7.tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.3. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby
dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos, iSskyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutarti.

4.4. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu.

4.5. Uzsakovas, pastebéjes galimai neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichika
veikian¢iy medziagy Rangovo / Subrangovo darbininkus, turi teis¢ juos nusalinti ir neleisti jiems dirbti.
Apie nusalinima UZsakovas nedelsiant informuoja Rangova.

4.6. Uzsakovas jgalioja Rangova uztikrinti, kad Statybvietéje esantys asmenys biity
identifikuoti Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22' straipsnyje nustatyta tvarka.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techninéje uZduotyje numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais,
laikydamasis pateikto Ikainoty veikly saraso per Sutarties 6.1 punkte numatyta terming, Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo parengti, pateikti derinimui UZsakovui ir Statinio statybos techninés
priezitiiros vadovui Sutarties salygas atitinkantj Darby vykdymo grafika ne véliau kaip per 6 darbo
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby vykdymo grafikas turi buti sudarytas numatant tolygy
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Darby atlikimo (finansine iSraiSka) iSdéstyma, arba proporcingai maZzéjantj intensyvuma Darbuy
atlikimo eigoje. Darby vykdymo grafiko suderinimui skiriama ne daugiau kaip 3 darbo dienos nuo jo
pateikimo derinimui dienos.

5.3. Rangovas per Sutarties 1.9.1 punkte numatyta terming ir numatyta apimtimi privalo
parengti Darbo projekta vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jstatymais, Technine uzduotimi,
Rangovo pasiiilymu, Rangovo pasirinktais statybos darby vykdymo metodais ir technologijomis,
statybos produkty, Irenginiy ir priemoniy gamintojy ar tiekéjy instrukcijomis. Uztikrinti, kad Darbo
projekto rengéjai — architektai, inzinieriai arba Kkiti fiziniai asmenys, turéty pagal teiseés aktus
reikalaujamus kvalifikacija patvirtinanc¢ius dokumentus. Nepradéti vykdyti Darby ar jy dalies tol, kol
UZzsakovas nepatvirtins Darbo projekto ar jo atitinkamos dalies.

5.4. Rangovas privalo per UZsakovo nurodyta protinga terming pataisyti Darbo projekta
pagal projekto ekspertizés iSvadas, jeigu tokia ekspertizé buvo atlikta.

5.5. Rangovas privalo per Saliy suderinta termina savo saskaita iStaisyti parengto Darbo
projekto ar jo dalies triikumus (jskaitant klaidas, paaiskéjusias Darby vykdymo metu) pagal pagrjstas
Statinio statybos techninio priziurétojo ir (ar) UZzsakovo pastabas, kaip tai numato galiojantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, atitinkami statybos techniniai reglamentai, kiti teisés aktai.

5.6. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis, Rangovo personalas ir bet kurie asmenys,
veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymeéjimus ar kitokius
dokumentus, leidZzianCius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangove sutartiniy
jsipareigojimy dalis. Jei Sutarties vykdymo metu, Rangovas ketina keisti asmenis, kuriems Pirkimo
dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai, tuomet blisimojo personalo kvalifikacija turi
biiti ne prastesné, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose. Apie ketinima keisti tokius asmenis Rangovas
informuojg UZsakova prieS 7 (septynias) kalendorines dienas, kartu su praneSimu pateikdamas
kvalifikacija pagrindziancius dokumentus, o UZsakovas prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina,
siilomas Rangovo personalas juos atitinka.

5.7. Rangovas yra atsakingas uz Statybvietéje esanciy asmeny indentifikavimg Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 22" straipsnyje nustatyta tvarka ir uz $ios pareigos nevykdyma atsako
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir Lietuvos Respublikos administraciniy nusizengimy kodekso
nustatyta tvarka. Rangovas privalo uztikrinti ir kontroliuoti, kad:

5.7.1.Statybvietéje Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio
socialinio draudimo jstatymo 15' straipsnio 1 dalyje, turéty galiojantj Valstybinio socialinio draudimo
jstatymo (toliau — VSDJ]) 15' straipsnyje nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirbangio asmens
identifikavimo kodg (toliau — Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali biiti suformuotas, privalo
tureti Kode uzsifruojamus duomenis, nurodytus VSD] 15' straipsnio 8 dalyje, pagrindZianius
dokumentus ir pateikti ji (juos) patikrinimg atliekanc¢ioms institucijoms Lietuvos Respublikos statybos
jstatyme nustatytais atvejais ir tvarka ar UZsakovui.

5.7.2.Sutarties 5.7.1 punkte nenurodyti asmenys prie§ patenkant j Statybviete biity
uzregistruoti Rangovo nustatyta tvarka, nurodant atvykimo j Statybviete pradzios laikg ir priezastj bei
turety Rangovo nustatyta identifikavimo priemone ir pateikty ja patikrinimg atliekancioms
institucijoms Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nustatytais atvejais ir tvarka ar UZsakovui.

5.8. Rangovas yra atsakingas uz visus savo ir Rangovo personalo veiksmus ir statybos darby
metody tinkamuma, patikimuma, darby sauga, darbuotojy saugg ir sveikata bei treCiyjy asmeny
nepatekimg | Statybviete visu Darby vykdymo laikotarpiu. Rangovas statybos techniniy reglamenty
nustatyta tvarka privalo gauti statyba leidziantj dokumenta, jeigu reikalinga.

5.9. Iki Darby pradzios i§ Rangovo pasiiilyme nurodyty keliamus kvalifikacinius
reikalavimus atitinkan¢iy asmeny Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg Statybos darby vadovg, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira™ ir nedelsiant pranesti jo kontaktinius duomenis UZsakovui.

5.10. Sutarties vykdymui Rangovas gali pasitelkti Subrangovus. Rangovas jsipareigoja iki
Sutarties vykdymo pradzios pranesti Uzsakovui tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu (jskaitant informacija apie naujus Subrangovus, kuriuos jis
ketina pasitelkti veliau). Sutarties vykdymo metu Rangovas gali Sioje Sutartyje nustatyta tvarka
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pakeisti Subrangovus ar pasitelkti naujus, informuodamas apie tai UZsakova pries 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny.

5.11. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet Rangovas kartu su 5.10 punkte nurodytu praneSimu pateikia blisimojo Subrangovo
kvalifikacija pagrindziancius dokumentus ir dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o
Uzsakovas, prie$ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.
[sitikinus Subrangovo tinkamumu, UZsakovas parengia susitarimo protokola dél Subrangovy
pakeitimo ar pasitelkimo, kuris per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo Rangove praneSimo ir kity
Siame punkte nurodyty dokumenty gavimo dienos pasiraSomas UZsakovo ir Rangovo.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia
teise turintys asmenys.

5.12. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Pasiiilyme Subrangovai nenurodyti.

5.13. Rangovui nustatoma 1000 (vieno tiikstancio) Eur vertés bauda uz kiekvieng Sutarties
vykdymo metu pasitelkta, taciau Sutartyje nustatyta tvarka neiSvieSinta Subrangova ar kita tkio
subjekta, surasant pazeidimo akta uz kiekvieng nustatyta atvejj. PaZeidimo aktas suraSomas dalyvaujant
Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimo aktas suraSomas
jam nedalyvaujant. Bauda iSskai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos.

5.14. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visus biitinus duomenis, kuriuos Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kurie gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby (darbai suprantami taip,
kaip apibrézti Sutarties 1.1 punkte) vykdymui ir uzbaigimui.

5.15. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrenginiai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikmeéms.

5.16. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.16.1. privalo laikytis jstatymy ir normatyviniy statybos dokumenty nustatyty aplinkos
apsaugos ir darby saugumo reikalavimy. Uz Siy reikalavimy pazeidimg atsako Rangovas.

5.16.2. privalo imtis visy biitiny aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad
sumazinty Darby sukeliamg neigiama poveikj aplinkai.

5.16.3. atlikdamas Darbus, taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal
standartg LST EN ISO 14001 arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS),
ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais
standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkancios Europos Sajungos teisés aktus
arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverciais jrodymais. Bei
uztikrinti, kad visg Sutarties vykdymo laikotarpj pas Rangova bus jdiegta aplinkos apsaugos vadybos
sistema;

5.16.4. savo saskaita paSalinti i$ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles bei iSveZus jas
pateikti UZsakovui dokumenty originalus, patvirtinanCius statybiniy atlieky ir Siuk$liy iSvezimag ir
pridavimg atlieky tvarkytojui. Rangovas yra atsakingas uz reikalavimy dél statybiniy atlieky
susidarymo ir tvarkymo, nustatyty Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése, patvirtintose Lietuvos
respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.D1-637 ,,D¢l statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo® (toliau — Taisyklés) laikymasi ir, pazeides Taisykliy reikalavimus,
atsako Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

5.16.5. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius.

5.16.6. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi bati
Svarlis, saugiis, pazenklinti jspé&jamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
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tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali
prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.16.7. atsizvelgiant | tai, kad Darbai bus vykdomi veikiancioje ligonin¢je, UZsakovui tesiant
jprastine veikla - teikiant asmens sveikatos priezitiros paslaugas, Darbus organizuoti ir vykdyti taip, kad
kuo maziau biity trikdoma gydomy pacienty ramybé¢ ir UZsakovo personalo darbas.

5.16.8. vykdyti Uzsakovo, Uzsakovo Infekcijy kontrolés skyriaus, UZsakovo Darbuotojy
saugos ir sveikatos skyriaus specialisty nurodymus dél infekcijy kontrolés, higienos normy, triukSmo ir
tarSos lygio uztikrinimo, gaisrinés saugos, darbuotojy saugos teisés aktuose numatyty reikalavimy
laikymosi. Sie nurodymai Rangovui yra privalomi.

5.16.9. neatlikti triukSmingy Darby nuo 20 val. iki 7 val. ISimtiniais atvejais triukSmingi
Darbai nuo 20 val. iki 7 val. gali buti atliekami tik i§ anksto raStu suderinus su UZsakovu Darby
atlikimo vieta, laikg ir trukme.

5.16.10. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti Darby Zurnalg, UZsakovo
pageidavimu, parengti ir pateikti pagal norminius teisés aktus neprivaloma, taciau Uzsakovo vertinimu
s¢kmingam patalpy eksploatavimui reikalingg, dokumentacija, pagal UZsakovo parcikalavimg pateikti
zurnalus susipaZinimui.

5.17. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudota vandenj bei elektrg kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonémes.

5.18. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.19. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Iranga
ir Medziagas pagal Techninéje uzduotyje nurodytus reikalavimus. Darbams turi bati naudojamos tik
naujos, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotos medziagos jrenginiai, gaminiai ir
jranga, atitinkanti jiems privalomus Lietuvos Respublikos ir Europos Sajungos standartus ir normas.
Uzsakovo reikalavimu Rangovas privalo pateikti sunaudoty medziagy, jrenginiy, gaminiy, jrangos
dokumentacija.

5.20. Rangovas visas Darby atlikimo metu naudojamas Medziagas, gaminius, Irangg,
technologinius Darby atlikimo sprendinius prie$ jy naudojimg ir/ar atlikima privalo suderinti su
UZzsakovu. Rangovas apdailiniy medziagy ir prietaisy parinkimui pateikia ne maziau 4-iy gamintojy po
2 kolekcijas. Rangovui nesilaikant Sio jpareigojimo Uzsakovas turi teise nemokéti uz Siy Medziagy,
gaminiy, Irangos, technologiniy Darby atlikimo sprendiniy naudojima ir/ar vykdyma bei reikalauti juos
pakeisti.

5.21. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui ir Uzsakovui, kuris patikrina,
apzilri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai rastu nepranes¢s Statinio statybos techninés prieziiros vadovui ir UZsakovui, tai,
Statinio statybos techninés prieziiros vadovui ir Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir po patikrinimo ta uztaisyti.

5.22. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrenginiais, instrumentais, darbo jega,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i8pildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés prieziiros vadovui prie$ atlieckant bandymus), eksploatacijos ir prieziiiros
instrukcijas, geologiniy tyrimy ataskaita, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti.
Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 (tris) darbo dienas. Bandymai laikomi atliktais, kai jy rezultatus
patvirtina Statinio statybos techninés prieziiros vadovas ir UZsakovas. Rangovas privalo |
bandymus kviesti dalyvauti UZsakovg ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovy.

5.23. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé¢ yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
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Statinio statybos techninés priezitiros vadovas ar UZsakovas gali atmesti ta Iranga, Medziagas arba
Darbuy kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus, Medziagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

5.24. Rangovas privalo atlyginti nuostolius (nuostoliais laikomas ir netektas finansavimas dél
Rangovo netinkamai vykdomy / jvykdyty prievoliy) ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.25. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius del
Rangovo veikos vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.26. bet kurios nuosavybeés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dé¢l Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo, neveikimo ar
Sutarties pazeidimo.

5.27. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieziiros vadovui lankytis Statybvietéje bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.28. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki sutartyje
nustatyta tvarka bus suraSyta Deklaracija apie statybos uzbaigima. Jeigu Darbams, Medziagoms ar
Irangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta
praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo istaisyti praradimus ar
zala taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

5.29. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos lietuviy kalba turi biiti
pakankamai iSsamios, kad UZsakovas galéty naudoti, priziiiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Irangg. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta
pagal Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.30. Rangovas iki Darby pradzios, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
sutarties jsigaliojimo privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraud¢s Darbus ir savo
civiling atsakomybe¢ privalomuoju draudimu ir pateikti draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo
jmokos sumokejimg patvirtinan¢io dokumento tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo
sutartis turi galioti nuo Darby pradzios datos ir turi galioti iki Deklaracijos apie statybos uzbaigima
suraSymo. Rangovo Darby ir civilinés atsakomybés draudimo suma turi biiti ne mazesné kaip nustatyta
LR Statybos jstatyme.

5.31. Rangovas savo saskaita uz Sutarties kaing per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos, bet ne véliau kaip iki Darby pradzios privalo apdrausti statybos darby vykdymo
laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus maksimaliu turto atkuriamosios
vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy, ir iki Darby pradzios pateikti UZsakovui draudimo
liudijimy (polisy) bei draudimo jmoky sumokéjima patvirtinanc¢iy dokumenty tinkamai patvirtintas
kopijas. Draudimo sutartyje numatyta iSskaita neturi virSyti 500,00 (penkiy Simty) Eur.

5.32. Rangovas iki Darby pradzios, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo, privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 43 straipsniu ir kitais $ig draudimo rasj reglamentuojanciais teisés aktais,
yra apdraudgs projektuotojo civiling atsakomybe privalomuoju draudimu dél netinkamai parengto
Sutartyje numatyto Darbo projekto ir pateikti draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo jmokos
sumokeéjimg patvirtinan¢io dokumento tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartis turi
galioti nuo Darby pradzios datos ir turi galioti iki Deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo.

5.33. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartis ir
pateikti Uzsakovui tai patvirtinanCius dokumentus, jeigu jos pasibaigs anksCiau, nei bus pasiraSytas
Deklaracija apie statybos uzbaigima.

5.34. Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitgsty situacija, galinti pakenkti
nesaliSkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesy konflikto Saltiniai — bendri ekonominiai
ar profesiniai interesai, giminystes ar draugystés rysiai ar kitos sasajos ir bendri interesai. Apie bet kokj
galima Rangovo interesy konflikta, kilusj vykdant Sutartj, turi biti nedelsiant rastu pranesta
UZsakovui.

5.35. Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, jie visi solidariai yra
atsakingi uz sutarties nuostaty vykdyma pagal Uzsakovo valstybés jstatymus ir kitus teisés aktus.
Rangovas privalo paskirti vieng i$ partneriy atstovauti santykiuose su UZsakovu.
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6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi buti atlikti ne véliau kaip per 7 (septyniy) ménesiy laikotarpj nuo Statybvietés
(ar jos dalies) perdavimo dienos. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus, jeigu tokie batini, perduoti Darby rezultata pagal Galutinj
darby perdavimo-priémimo aktg ir surasyti Deklaracija apie statybos uzbaigima.

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal pateikta [kainoty veikly sgrasg ir Darby vykdymo
grafika. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, Darby vykdymo grafikas
gali biti keiciamas Uzsakovo ir Rangovo atskiru susitarimu tik tuo atveju, jeigu toks pakeitimas neturés
jitakos finansavimo salygoms ir Saltiniui.

6.3. Sutarties 6.7 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo atnaujinti Darby vykdymo
grafika taip, kad nebiity pazeistas 6.1 punkte numatytas Darby atlikimo terminas (iSskyrus Sutarties
6.4 punkte numatyta iS§imtj), ir pateikti UZsakovui paaiskinimus, kokiais blidais Rangovas paspartins
Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skai¢iy, padidins Rangovo personalo skaiciy, darys
Darbus lygiagreciai ir pan.). Atnaujintame Darby vykdymo grafike turi biiti pazyméti visi atnaujinimai
tokiu btidu, kad biity lengva juos pastebéti. Atnaujintas Darby vykdymo grafikas turi bati suderintas su
UZzsakovu.

6.4. Kai Darby vykdymo grafikas koreguojamas dé¢l Darby vykdymo sustabdymo, aptarto 6.9
punkte, ar dél 6.7.3 punkte numatyty aplinkybiy, Rangovas gali atnaujinti Darby vykdymo grafika ji
prategsiant, taCiau ne ilgiau nei truko Sios aplinkybés ar Darby vykdymo sustabdymas. Atnaujintame
Darby vykdymo grafike turi biiti pazymeéti visi atnaujinimai tokiu biidu, kad bty lengva juos pastebeti.
Atnaujintas Darby vykdymo grafikas turi biiti suderintas su Uzsakovu.

6.5. Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby etapa pagal Darby vykdymo
grafika ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanc¢iy Darby vélavima, Uzsakovas turi teise
be oficialaus jspejimo pradéti skaiciuoti 0,02 % (dvi Simtosios procento dalys) dydzio delspinigius nuo
laiku neatlikty Darby kainos uz kiekvieng termino praleidimo diena.

6.6. Uzsakovas jgyja teis¢ iSskaiCiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy arba kreiptis j Rangova
del delspinigiy sumokejimo pagal Uzsakovo pateikta reikalavimg. Rangovas privalo sumoketi
apskaiciuotus delspinigius UZzsakovui.

6.7. Darby vykdymo grafikas gali biiti pakoreguotas Sutartyje numatyta tvarka, tik dél
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.7.1.18skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy, kurioms esant Darbai de¢l jiems taikomo
technologinio proceso negali biiti vykdomi (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
salygy ir negali biiti koreguojama techninémis priemonémis). Rangovas privalo nedelsiant rastu
informuoti UZsakova, kad del gamtiniy salygy negali vykdyti Darby, taip pat pagristi raSytiniais
dokumentais, kad Darbai dé¢l taikomo technologinio proceso esant tokioms gamtinéms saglygoms negali
biiti atliekami, bei pateikti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pazyma apie faktines
hidrometeorolines salygas.

6.7.2.Sutarties pakeitimy, atlikty vadovaujantis Sutarties 10 skyriaus nuostatomis, jei tai
atitinka 6.2 punkto reikalavimus.

6.7.3.taip pat d¢l Uzsakovo veiksmy ar neveikimo, dél kuriy Rangovas negali vykdyti Darby
pagal patvirtintg grafika. Sias aplinkybes Rangovas turi pagrijsti radytiniais jrodymais

6.7.4.d¢l Uzsakovo reikalavimo, kai Rangovas nesilaiko Darby vykdymo grafiko.

6.8. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atlikti baigiamieji bandymai, jei tokie butini, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Galutinis
darby perdavimo — priémimo aktas bei Deklaracija apie statybos uzbaigimg ir Uzsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

6.9. Uzsakovas nurodydamas pagrjsta priezastj, gali bet kada rastu nurodyti Rangovui
sustabdyti, o sustabdzius atnaujinti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne
del Rangovo kalteés, tai Darby atlikimo terminas ir Sutarties galiojimo terminas turi bati pratgsiami,
taciau ne ilgiau nei truko Darby sustabdymas (t.y. po Darby vykdymo atnaujinimo Rangovui turi biti
suteiktas toks pat laikas Darby uzbaigimui, koks buvo likes Darby sustabdymo momentu).
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6.10. Priezastys, dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai, yra:

6.10.1. papildomi archeologiniai tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

6.10.2. veluojama perduoti dalj Statybvietés;

6.10.3. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima;

6.10.4. Uzsakovas laiku nesudaré¢ sglygy integruoti Darbus j bendras UZsakovo naudojamas
sistemas;

6.10.5. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tiketis;

6.10.6. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klitiCiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;

6.10.7. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos ir numatomos pirkimo vykdymo metu ir su
kuriomis susidurty bet kuris Rangovas.

6.11. Tokio sustabdymo metu visus Darbus savo sgskaita Rangovas privalo prizilréti,
sandeéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy
Darby (statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atliekami darbai, siekiant apsaugoti statinio
konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo zalingo atmosferiniy veiksniy
poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos (kaip numatyta STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira® 5 priede).

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS, DARBU GARANTINIS TERMINAS

7.1. Sutarties jvykdymas turi biiti uztikrintas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko iSduota banko garantija arba Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo bendrovés
laidavimo rastu, pateikiant jj su laidavimo draudimo liudijimo originalu ir apmokéjima jrodanciais
dokumentais, arba piniginiu uzstatu mokamu j UZsakovo saskaita.

7.2. Sutarties jvykdymo uztikrinima (originala) ir apmokéjimg jrodancius dokumentus (jeigu
teikiamas draudimo bendrovés laidavimo rastas) Rangovas privalo pateikti ar piniginj uzstatg pervesti
Uzsakovui ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j
laikotarp] Sutarties jvykdymo uZztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté — 5 % (penki procentai) nuo Sutarties kainos su PVM —
233 422,32 eur (du Simtai trisdeSimt trys tiikstanciai keturi Simtai dvideSimt du eurai ir 32 euro centai).
Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja piniginio uZstato gavimo dieng, banko garantijos teikiamo
uztikrinimo arba draudimo bendrovés laidavimo rasto iSdavimo dieng arba jame nurodyta velesng¢ diena,
taciau ne véliau, kaip jo pateikimo UZsakovui dieng.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atlickami mokéjimai.

7.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade Rangovui pazeidus Sutartj. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma laikoma minimaliais
nejrodinétinais Uzsakovo nuostoliais d¢l Rangovo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdymo arba
netinkamo vykdymo. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo
netinkamai, UZsakovas jgyja teise kreiptis | jstaiga, iSdavusiag Sutarties jvykdymo uztikrinima, del
sumokeéjimo pagal UZsakovo pateikta reikalavima. Banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo
raSto pavyzdinés formos (Sutarties priedas Nr. 7 ir Nr. 8) Rangovui néra privalomos. Pavyzdinése
formose numatyti minimaliis reikalavimai keliami Sutarties jvykdymo uZztikrinimo apimciai, todél
Rangovas pateikdamas banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta ne pagal pavyzdine
forma turi uztikrinti, kad jo pateiktas uztikrinimo dokumentas suteikty ne siauresnés apimties Sutarties
ivykdymo uztikrinima.

7.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 8 (aStuonis) ménesius nuo
jo i8davimo dienos.

7.5. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratesiamas, Darbai yra sustabdomi, arba
Rangovas véluoja uzbaigti Darbus, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo terminas. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) kalendoriniy dieny
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pateikti naujg uztikrinimg tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia
naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

7.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
Uzsakovas pareikalauja i§ uztikrinima iSdavusio juridinio asmens sumokéti visg suma ar jos dalj
priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinima iSdaves juridinis asmuo
jsipareigojo sumoketi. Pries pateikdamas reikalavimg sumoketi pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima,
Uzsakovas jsp¢ja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia $j reikalavima.

7.7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sio
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos arba Darby pabaigos, nurodytos 6.8 punkte, Rangovui pateikus
rastiSka praSyma.

7.8. Atlikty Darby garantinis terminas pradedamas skaiCiuoti nuo Galutinio darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo ir pasira§ymo dienos. Sis terminas negali biiti trumpesnis kaip 5
(penki) metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu
Siuose elementuose buvo nustatyta tycia paslépty defekty — 20 mety.

7.9. Rangovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Galutinio darby perdavimo-priémimo
akto sudarymo ir pasiraSymo dienos privalo pateikti dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas, atitinkantj Sutarties 11.6 punkto reikalavimus.

7.10. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado del netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,
stichiniy nelaimiy.

7.11. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus darbus, jiems panaudotas medziagas,
jranga bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Baigiamajj Darby priémima atliecka UZsakovas:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

8.1.2.kai pasiraSomas Galutinis darby perdavimo—priémimo aktas, ir

8.1.3.kai Rangovas Uzsakovui pateikia dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal Sutartj.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSsymu del Darby perdavimo—priémimo rastu privalo
kreiptis j Statinio statybos techninés priezitiros vadova.

8.2. Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1
punkta, per 5 (penkias) kalendorines dienas privalo:

8.2.1.kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apziiira ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieziaros vadovas privalo parengti Rangovui Galutinj darby perdavimo —
priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa.
Tokiame sarase turi biti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti paSalinti. Galutinj
darby perdavimo — priémimo aktg pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovas;

arba

8.2.2.rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Galutinis darby perdavimo — priémimo
aktas.

8.3. Rangovas iki Deklaracijos apie statybos uzbaigima pasiraSymo dienos privalo pasalinti
iS Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrenginius, Medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius
statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Statinio statybos techninés prieziaros vadovui, UZzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas
statiniams apzitiréti, skirti biting reikalinga transporta bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

8.4. Rangovas ne reCiau kaip 1 (vieng) karta per ménesj pateikia Uzsakovui tarpinj Atlikty
darby aktg. UZsakovas privalo apzitréti priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti akta (su pastabomis
ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo
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metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai
atlikti su trokumais, Rangovas privalo iStaisyti minéta akta. Pataisyta Atlikty darby akta Rangovas
privalo pateikti ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos.

8.5. Galutinis darby priémimo - perdavimo aktas / Atlikty darby aktas pateikiamas
Uzsakovui pasiraSymui tik suderinus jj su Statinio statybos techninés prieziaros vadovu. Galutinis
darby priémimo - perdavimo aktas / Atlikty darby aktas sudaromas 2 egzemplioriais (po vieng —
Sutarties Salims).

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra 4 668 446,45 eurai (keturi milijonai SeSi Simtai SeSiasdeSimt
aStuoni tukstanciai keturi Simtai keturiasdeSimt SeSi eurai ir 45 euro centai) , i§ kuriy PVM
sudaro 810 226,24 eur (aStuonis Simtus deSimt tiikstanciy du Simtus dvideSimt SeSis eurus ir 24
euro centus). Jei suma skaiCiais neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma suma Zodziais. Darby
pirkimas atliekamas i§ ES fondy investicijy programos 18y, skirty projektui ,,Skubios pagalbos skyriaus
ir reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus infrastruktiiros modernizavimas®, PVM finansuojamas
valstybés biudzeto leSomis.

9.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai nustatytais
terminais atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

9.3. Atlikti Darbai akuojami pagal faktinj procentinj atskiros veiklos jvykdyma remiantis
Ikainoty veikly sarasSu ir Darby vykdymo grafiku.

9.4. Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskai¢iuojamos nustac¢ius procentinj atskiros veiklos
jvykdyma remiantis Jkainoty veikly sarasu ir/ar Darby vykdymo grafiku. Rangovas, pries
pateikdamas UzZsakovui apmokejimo uz atliktus Darbus dokumentus (PVM saskaita faktiirg) privalo
nustatyti procentinj veiklos jvykdyma remiantis [kainoty veikly sarasu ir Darby vykdymo grafiku.
UZzsakovas privalo patikrinti dalinai atlikto Darbo veiklos (etapo) apimtj ir tai patvirtina parasu Atlikty
darby akte / Galutiniame darby priémimo—perdavimo akte. PVM sgskaita-fakttira iSraSoma Rangovo
ir Uzsakovo pasirasSyto Atlikty darby akto pagrindu.

9.5. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti PVM saskaita fakttirg Uzsakovui.
PVM saskaitoje faktliroje Rangovas nurodo Sutarties registracijos numerj ir datg. PVM saskaita-
fakttra iSraSoma Rangovo, Statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir Uzsakovo pasirasyto
Atlikty darby akto pagrindu.

9.6. Galutiniam mokejimui gauti Rangovas UZsakovui gali pateikti mokéjimo dokumentus tik
tada, kai UZsakovas ir Rangovas pasiraSo Galutinj darby perdavimo—priémimo akta bei Rangovas
iStaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo—priémimo metu, bei
suraSoma Deklaracija apie statybos uzbaigima

9.7. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

9.7.1. Atsiskaitymai atlickami pagal Rangovo PVM saskaitas faktiiras, iSraSytas pasiraSyty
Atlikty darby akto / Galutinio darby perdavimo-priémimo akto pagrindu, ne véliau kaip per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaity faktliry gavimo dienos. Vykdant Sutartj, saskaitos
faktiros teikiamos elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity fakttiry standartg
ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L
266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktliry standarto neatitinkancios elektroninés sgskaitos
faktiros gali buti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita priemonémis
(informacinés sistemos ,,E. saskaita™ svetaine pasiekiama adresu https://www.esaskaita.eu). UZsakovas
elektronines saskaitas fakttiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,,E. sgskaita®
priemonémis, iSskyrus Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje numatytu atveju,
vykdant Sutartj saskaitos faktiiros gali bati teikiamos ne elektroninémis priemonémis. Siame punkte
elektroniné saskaita faktlira suprantama kaip saskaita faktiira, iSraSyta, perduota ir gauta tokiu
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elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu buidu. Atlikty darby
aktai bus pasiraSomi uz faktiSkai atliktus Darbus. UZsakovas galutinj atsiskaityma (pagal Galutinj
darby perdavimo-priémimo aktg) su Rangovu atliecka ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny, po to, kai Sutartyje numatyta tvarka pasiraSomas Deklaracija apie statybos uzbaigima.

9.7.2.moké¢jimai atliekami j Sioje Sutartyje nurodyta Rangovo banko sagskaita, kai Uzsakovas
gauna tinkamus dokumentus, nurodytus Sutarties 9.7.1 punkte.

Saskaitos Nr. LT344010042403939421
Bankas Luminor Bank AS
Banko kodas 40100

Apmokejimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodyta
saskaita.
9.7.3.Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
UZzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma sutartis
tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,
atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teise prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui sutartyje del tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu nustatyta tvarka.
9.8.Jeigu Rangovas negauna apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo rastisku
pareikalavimu Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz kiekvieng uZzdelsta dieng 0,02 % (dvi
Simtosios procento) delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos.
9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, iSskyrus Siuose punktuose
nurodytais atvejais:
9.9.1.Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maiinama Sutarties kainos perskaic¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
(S s — A)
T <+ 100)
100

Sy =4+

Sn — Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss— Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
Ts — senas PVM tarifas (procentais)

Ty —naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.2.Vadovaujantis Sutarties 10 skyriaus nuostatomis jforminus Sutarties salygy pakeitima,
Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis, sudarant
susitarima del Sutarties kainos koregavimo VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

9.9.3.dél kainy lygio poky¢io:

9.9.3.1. Sutarties kaina gah biiti perzilirima bet kurios i$ Sallq raSytiniu praSymu. PerZzitiros
momentas yra Salies praSymo Kitai Saliai perzitreéti Sutarties kaing gavimo diena. Kartu su praSymu
perzitréti Sutarties kaing dél kainy lygio pokycio turi biiti pateikiami oficialis duomenys/dokumentai,
patvirtinantys esant Sutartyje numatyta pagrinda Sutarties kainos perskaiCiavimui dél kainy lygio
pokycio.

9.9.3.2. Rangovui mokétinos sumos uz Darbus gali bti perskaic¢iuojamos, jeigu Valstybeés
duomeny agentiiros (www.stat.gov.It) kas meénesj skelbiamo Pastaty remonto sanaudy elementy kainy
indekso (toliau — Indeksas) reikSmé pakinta daugiau kaip 5 procentais nuo Sutarties jsigaliojimo arba
nuo paskutinio Susitarimo dél kainos perskaiCiavimo jsigaliojimo dienos, jeigu kaina jau buvo
perskaiciuota.
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9.9.3.3. Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neiSpirkty
Darby verte padauginant i$ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaiciuojamas pagal toliau nurodyta
formulg:

K=1Pb/IPr

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje;

IPb — Indekso reikSmeé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi bati perskai¢iuojama
Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas ménuo, kurj buvo sudaryta Sutartis,
arba Sutarimo deél kainos perskai¢iavimo jsigaliojimo meénuo. Indeksavimo laikotarpis negali biti
trumpesnis kaip 6 (3eSiy) kalendoriniy ménesiy.

9.9.3.4. Salys, esant Sutarties 9.9.3.2 punkte numatytoms salygoms, sudaro papildoma
Susitarima dél kainos perskaiiavimo per 10 darbo dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti
kaing pateikimo dienos. Salys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikime laikotarpio pradzioje ir jos
nustatymo data, Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso poky¢io
koeficients, perskai¢iuotg Sutarties kainos suma, perskaiciuotg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma,
perskaiCiuotag Darby ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sumg (Sios sumos turi
biti padauginamos i$ Indekso poky¢io koeficiento) bei kitg perskai¢iavimui reik§Smingg informacija.

9.9.3.5. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskaigiavimo, perskai&iuotoji kaina
taikoma Darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti
Darbai), Rangovo pateikiamus po Susitarimo dél kainos perskai¢iavimo dél kainos lygio pokycio
jsigaliojimo dienos. Perskaiciuotoji kaina netaikoma Darbams, kurie buvo jtraukti j Atlikty darby aktus
iki Sutarties kainos perskai¢iavimo, tatiau UZsakovo buvo nepriimti ir grazinti Rangovui del defekty ar
kity trokumy, ir/arba faktiSkai iki Sutarties kainos perskai¢iavimo atliktiems Darbams, kuriuos
Uzsakovas sitl¢ jtraukti j Atlikty darby aktus, taCiau Rangovas to nepadaré.

9.9.3.6. Pirmoji Sutarties kainos perziiira gali biiti atliekama ne anks¢iau nei po 6 ménesiy
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Antroji, nepriklausomai nuo to, ar kaina pirmosios perzitiros metu
buvo perskaiCiuota ar ne, ne anksCiau kaip po 6 meénesiy skaiCiuojant nuo raSytinio prasSymo del
pirmosios Sutarties kainos perziiiros pateikimo dienos.

9.9.3.7. Jeigu Darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby
terminy pratesima, uzdelsty Statybos darby kaina neperskaiciuojama del kainy lygio kilimo, bet turi
bati perskaic¢iuojama dél kainy lygio kritimo.

9.10. Perskaigiuota Sutarties kaina jforminama Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu
Susitarimu, kuris yra Sios Sutarties neatskiriama dalis.

9.11. Susitarimas padidinti / sumaZzinti Sutarties kaing jsigalioja, kai Susitarimg pasiraso abi
Sutarties Salys ir Rangovas pateikia UZsakovui tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima ir Statybos
darby ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo dokumentus pagal perskai¢iuota
Sutarties kaing, jei Sutarties kaing jg perskai¢iavus padidéja.

9.12. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelés Rangovo pajamos ar nauda, kurig jis
gali gauti pagal Sutartj, todél nei Rangovas / subrangovas (-ai), nei jo darbuotojai neturi teisés priimti
jokiy komisiniy, nuolaidy, priemoky, netiesioginiy iSmoky ar kity kompensacijy, susijusiy su jo
sutartiniy jsipareigojimy vykdymu.

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties sglygos gali biiti kei¢iamos tik vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

10.2. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo
salygose.

10.3. Sutarties salygy pakeitimas dél papildomy/ kei¢iamu/ nevykdomy Darby pagrindziamas
dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais, ar kitais dokumentais), kurie turi bti
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patvirtinti Rangovo, Statinio statybos techninés prieziaros vadovo parasais, bei raStu suderinti su
UZzsakovu.

10.4. Sutarties salygy pakeitimas dél papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby jforminamas
susitarimu. Toks susitarimas turi bati patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi.

10.5. Uzsakovo reikalavimuose, Ikainoty veikly sarase ar Darby vykdymo grafike jvardintos
Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje
uzduotyje, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninei
uzduociai (Darby apimdiai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu
nelaikomi.

10.6. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzZino apie techninj triikuma dokumento, kuriuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti
Uzsakovui ir Statinio statybos techminés prieziuros vadovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo
prane$ima, privalo pateikti trikstamus duomenis, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
pakeitima.

10.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis (klititimis) Statybvietéje,
kuriy jis iki Sutarties pasiraS§ymo pagrjstai negalé¢jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 dienas, pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

10.8. Jeigu Darby Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Rangovas uztikrina, kad per visa garantinj laikg atlikti darbai atitiks normatyviniy
dokumenty ir Sios Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius.

11.2. Uzsakovas, nustates Darby trokumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo—priémimo momento, jei tie trilkumai ar nukrypimai negal¢jo arba nebuvo nustatyti
priimant Darbus (paslépti trikumai arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.3. Visos rangos darby atlikimo metu naudojamos medziagos, gaminiai, jranga,
technologiniai darby atlikimo sprendiniai prie§ jy naudojima ir/ar atlikima turi biiti, suderinti su
UZzsakovu. Rangovui nesilaikant Sio jpareigojimo, UZsakovas turi teis¢ nemoketi uz Siy medziagy,
gaminiy, jrangos, technologiniy darby atlikimo sprendiniy naudojima ir/ar vykdyma bei reikalauti juos
pakeisti. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkanCiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
jsipareigojimo nejvykdymu. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu jo darbai atitiks Sutartyje
nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba
tinkamuma jprastam panaudojimui.

11.4. Rangovas jsipareigoja per UZsakovo nustatyta protingg terming paSalinti nustatytus
defektus (trikumus) savo saskaita, iSskyrus kai Sie trikumai atsirado del UZsakovo kaltés. Garantinis
terminas sustabdomas tiek laiko, kiek taisomi defektai, uz kuriuos atsako Rangovas.

11.5. Garantijos terminas pradedamas skai¢iuoti nuo Galutinio darby perdavimo - priémimo
akto pasiraSymo momento ir yra:

11.5.1. 5 (penkeri) metai — objekto atviroms konstrukcijoms;

11.5.2. 10 (desimt) mety — objekto pasléptiems elementams;

11.5.3. 20 (dvideSimt) mety — objekto pasléptiems elementams, esant tycia paslépty defekty;

11.5.4. objekto jrangai — pagal gamintojo garantijg, bet ne mazesng nei 12 meén.

Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UzZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty
arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai
susije su Sutarties neatitinkanc¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu. Tuo atveju, jeigu Rangovas nepradeda garantinio remonto per 7
kalendorines dienas arba per kita su UZsakovu suderintg terming, UZsakovas turi teis¢ atlikti garantinj
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remontg pasitelkdamas treCiuosius asmenis ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty faktines garantinio
remonto islaidas.

11.6. Rangovas ne v¢liau kaip per 3 darbo dienas nuo Galutinio darby perdavimo-priémimo
akto sudarymo bei pasiraS§ymo dienos turi pateikti dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta rangos sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3
statinio garantinio termino metus, Salinimo islaidy apmoke¢jima UZsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

—  turi biiti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali biti atSaukiamas;

— defekty Salinimo uZtikrinimo suma turi bliti ne mazesné kaip 5 (penki) procentai Darby
kainos (su PVM).

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.9 punkta, trunka ilgiau nei
60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma
arba nutraukti Sutarti. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai Statinio statybos techninés prieziaros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per technologiniy procesy trukmés pagrjsta
laika.

12.3. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieziiros
vadovo nurodymy arba nepratgsia sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo.

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, Kkitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Darby vykdymo grafika ir tampa aisku, kad
juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma. Dviejy savaiciy atsilikimas nuo Darby
vykdymo grafiko laikomas pakankamu pagrindu nutraukti Sutartj.

12.3.3. Uzsakovas gali bet kuriuo 12.3 punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny apie tai rastu pranes¢ Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovg
i Statybvietés.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo,
Statybvietés atlaisvinimo bei perdavimo Uzsakovui arba dél Darby saugos,

ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tafiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
Uzsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmoketi
Rangovui.

12.5. Uzsakovas, bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj
ne véliau kaip prie$ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi biiti sumokéta uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas
kainas. Jei Sutartis nutraukiama dél VieSyjy pirkimy jstatymo 90 str. 1 dalyje iSvardinty priezasciy,
laikomasi reikalavimy, iSvardinty Sio straipsnio 2 dalyje.

12.6. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.7 punkta trunka ilgiau nei 60
(Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny.
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Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny apie tai raStu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visus tolesnius Darbus, i$skyrus tokius, kuriuos biitina atlikti dél gyvybes ar
turto i$saugojimo arba dé¢l Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Jranga ir MedZiagas, uz kurias jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrenginius ir kitus daiktus, jskaitant statybines atliekas, i$
Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
radtu isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasitilyma gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny. Gin&as turi biiti isprestas
per ne ilgesnj nei 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginCo iSspresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma ginga spresti derybomis, kita
Salis turi teisg, jspédama apie tai kita Sal;, pereiti prie kito ginCy sprendimo procediiros etapo. Visi
gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendziami
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis ir gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos Jjegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrus1os Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu
Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydami Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvos Respublikoje
pasitaikangios aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdymga (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo
metu yra tikétinos. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 “D¢l Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo”).

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. SUSIRASINEJIMAS

15.1. Sutarties Salys susiragingja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir Kkitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal ia Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmenikai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg), toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:
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UZsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Vs3] Respubliking Vilniaus UAB ,,Infes*
universitetine ligoniné
Adresas Siltnamiy g. 29, LT-04130 Vilnius | Svitrigailos g.13, LT-03228 Vilnius
Telefonas +370 5216 9069 +3705 231 32 009
El. pastas rvul@rvul 1t info@infes.It

15.2. Jei pasikeicia Salies adresas, rekvizitai (tame tarpe ir banko saskaitos numeris nurodytas
9.7.2 punkte) ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip per 5
(penkias) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iu reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija, jei
kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties
salygoms arba ji negavo jokio praneSimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

15.3. Jei pagal Sutartj numatyty veiksmy atlikimui reikalinga gauti Rangovo, UZsakovo
pritarimg ar suderinimg, toks pritarimas ar suderinimas turi biti suteiktas ne véliau kaip per 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny, jei Sutartyje nenumatytas kitoks terminas. Jei per nurodyta terming
pritarimas ar suderinimas (ar motyvuotas atsisakymas tai atlikti) néra suteikiamas, turi biiti laikoma, kad
pritarimas ar suderinimas yra gautas.

16. ATSAKINGI ASMENYS

16.1. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

UZsakovas Rangovas
Vardas, pavardé
Adresas Siltnamiy g. 29, LT-04130 Vilnius Svitrigailos g.13, LT-03228 Vilnius
Telefonas +370 +370
El. pastas @rvul.lt @infes.1t

16.2. Rangovo pasitlymg, sudaryta Sutartj ir Sutarties pakeitimus, iSskyrus informacija,
kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga reguliuojantiems teisés aktams arba
visuomeneés interesams, pazeisty teisétus Rangovo komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj
rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos
pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal ja pradzios VieSyjy pirkimy tarnybos
nustatyta tvarka paskelbs Centrinéje vieSyjuy pirkimy informacingje sistemoje. UZ minétos informacijos
paskelbima atsakingas asmuo — , el.p. @rvul.lt, tel. +370

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Sutarties neatskiriama dalimi yra Techniné uzduotis ir Sutarties pasiraSymo metu prie
Sutarties pridedami priedai:

17.1.1. 1 PRIEDAS. Techniné uzduotis.

17.1.2. 2 PRIEDAS. Jkainoty veikly sarasas.

17.1.3. 3 PRIEDAS. Rangovo pasiiilymas.

17.1.4. 4 PRIEDAS. Statybvietés priemimo — perdavimo akto forma.

17.1.5. 5 PRIEDAS. Atlikty darby akto forma

17.1.6. 6 PRIEDAS. Darby perdavimo — priémimo akto forma.

17.1.7. 7 PRIEDAS. Sutarties jvykdymo garantijos pavyzdiné forma.

17.1.8. 8 PRIEDAS. Sutarties jvykdymo laidavimo rasto pavyzdiné forma.

17.1.9. 9 PRIEDAS. Darby vykdymo grafiko forma.

17.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teisine
galig — po viena kiekvienai Saliai.

18



17.3. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priemeé ja kaip

atitinkancia jy tvikslus.
17.4. Saliy rekvizitai ir paraSai:
17.4.1. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS

V3l Respublikiné Vilniaus universiteting
ligonine

Juridinio asmens kodas 124243848
PVM mokétojo kodas L. T24238412
Siltnamiy g. 29, LT-04130 Vilnius
Saskaita Nr. LT21 7044 0600 0664 2377
AB ,,SEB bankas*

Banko kodas 74000

Direktoré

Parasas .......ooeveeeeeeeeiiiiiiiiieeeeeeeeeees
Dr.Jelena Kutkauskiené
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RANGOVAS
UAB ,,Infes*

Juridinio asmens kodas 302947360
PVM mokétojo kodas LT100007393212
Svitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius
Saskaita Nr. LT344010042403939421
Bankas Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

Generalinis direktorius

Parasas ........eeveveveevveveeeiinnnns
Arvydas Markevicius



