

RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. SUT-16-0487

**DĖL LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ
AKIŲ KORPUSO KELEIVINIO LIFTO DEMONTAVIMO DARBŲ PIRKIMO**

Ši sutartis sudaryta tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau - **Užsakovas**), atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus ir UAB „Kauno liftai“, (toliau - **Rangovas**), atstovaujamos generalinio direktoriaus Jono Guzavičiaus.

1. Sutarties turinys:

1.1. Šia sutartimi **Rangovas**, laimėjęs apklausą raštu, įsipareigoja atlikti **Užsakovo** - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Akių korpuso keleivinio lifto demontavimo darbus, nurodytus techninėje specifikacijoje. Šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis **Rangovui** atlikus aukščiau minėto objekto darbus, **Užsakovas** įsipareigoja **Rangovui** šioje sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais sumokėti šalių sutartą atlygį.

2. Sutarties suma

2.1. Šios sutarties suma yra 2 299,00 Eur (*du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt devyni eurai 00 ct.*), įskaitant 21% PVM, kuris sudaro 399,00 Eur (*trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai 00 ct.*) bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvos Respublikoje sutarties sudarymo dieną.

2.2. Lietuvos Respublikoje pasikeitus teisės norminiams aktams, reglamentuojantiems muitų ir mokesčių dydį arba įvedus naujus muitus, mokesčius ar PVM, šalys sutarties sumą aptars raštišku susitarimu.

3. Rangovas įsipareigoja

3.1. Darbus pradėti ne vėliau kaip per 5 d.d. po sutarties pasirašymo ir juos atlikti ne vėliau, kaip per 45 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo sutarties pasirašymo. Darbų atlikimo terminas gali būti atidėtas Užsakovo pageidavimu, jeigu dėl priežasčių, paaiškęusių po pirkimo Sutarties sudarymo, perkami darbai turi būti atlikti vėliau.

3.2. Per vieną darbo dieną informuoti Užsakovo atstovus apie aplinkybes, dėl kurių gali nukentėti darbų kokybė ir jų atlikimo laikas.

3.3. Atsakyti už bet kokią žalą, padarytą Užsakovui arba trečiosioms šalims ir objektams dėl veiklos, vykdant šios sutarties darbus.

3.4. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis LR Statybos Techniniais Reglamentais, galiojančiomis normomis ir taisyklėmis.

4. Atsiskaitymai

Už sutartyje numatytus darbus Užsakovas Rangovui apmoka tokia tvarka:

4.1. Už kokybiškai atliktus darbus, pagal Užsakovo ir Rangovo pasirašytus atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus ir sąskaitas-faktūras ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

4.2. Jeigu Rangovas laiku neatliko šioje sutartyje numatytų darbų, - Užsakovas turi teisę iš mokėtinų sumų išskaičiuoti delspinigius - 0,02% nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

4.3. Jeigu Užsakovas laiku, pagal pirkimo Sutarties nuostatas, neatsiskaitė su Rangovu, Užsakovas Rangovui sumoka delspinigius - 0,02% nuo laiku nesumokėtų lėšų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

5. Sutarties galiojimas, nutraukimas ir atsakomybė

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki pilno Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne daugiau kaip 6 mėn.

5.2. Sutartis šalių susitarimu gali būti nutraukta prieš laiką bet kuriuo metu.

5.3. Vienašališkai prieš laiką sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių nevykdant sutarties reikalavimų (taip pat ir nesilaikant suderintų darbų terminų), raštu įspėjus apie tai kitą sutarties šalį ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas.

5.4. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

5.5. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

5.6. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir išvengti. Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotажai, stichinės nelaimės, sproginiai, gaisrai ir kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996m. liepos mėn. 15d. nutarime Nr.840.

5.7. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys praneša viena kitai nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo ypatingų aplinkybių pradžios.

5.8. Jei sutartis nutraukiama vienašališkai, kaltoji šalis atlygina kitoms šalims dėl to patirtus nuostolius.

5.9. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 3 (tris) darbo dienas pranešti kitai šaliai, to nepadarius kalta šalis atlygina kitoms šalims dėl to patirtus nuostolius.

6. Ginčų sprendimo tvarka

6.1. Ginčai, kylantys iš šios sutarties, tarp šalių sprendžiami tarpusavio susitarimu.

6.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

7. Subrangovai, jų keitimo tvarka:

7.1. **Rangovas**, iš anksto raštu suderinęs su **Užsakovu**, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti **Rangovo** pasiūlyme. Be raštiško **Užsakovo** sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, kaip pasiūlyme nurodyti, draudžiama.

8. Baigiamoji dalis

8.1. Šalys, vykdydamos šią sutartį, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sutartyje numatytų darbų atlikimo tvarką.


8.2. Sutartis surašyta lietuvių kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Rangovo

UAB „Kauno liftai“
Taikos pr. 110, LT-51159 Kaunas
Juridinio asmens kodas 133724656
PVM mokėt. kodas LT337246515
A.s. LT85 7044 0600 0284 8719
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

Generalinis direktorius
Jonas Guzavičius
2016 m. _____ d.




Direktorius ekonominių
ir infrastruktūrinių darbų
prof. habil. dr.
Artūras Grebliauskas

Užsakovo

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50009 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT31 4010 0425 0006 3371
Banko kodas 40100
AB DNB bankas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2016 m. _____ d.



Projektų statybos
inžinierius
Povilas Ruginis

Technikos direktorius
Virginijus Markvilas

Teisės tarnybos vadovė
Aušrinė Šimšiejūtė

Vyriausybės sekretorius
Asta Šimšiejūtė