DARBU RANGOS SUTARTIS

2023 m. lapkri¢io mén. 28 d. Nr. 4-32 (3.10.)
Silale

I. Sutarties Salys

1.1. UAB ,,Silalés vandenys* , [monés kodas 176523470, Rytinio Kelio g. 4, 75122 Silale,
Lietuva, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Vélaviciaus, veikian¢io pagal bendrovés jstatus,
toliau vadinama UZSAKOVU ir UAB ,Kvédarsta®, imonés kodas 176597054, atstovaujama
direktoriaus Ginto Navardausko, veikiangio pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama
RANGOVU. Toliau sutartyje abi $alys bendrai vadinamos SALIMIS.

1.2. SALYS patvirtina, kad jos yra jregistruotos Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka, turi teise sudaryti $ig sutartj.

I1. Sutarties objektas )
2.1. Sia sutartimi RANGOVAS isipareigoja savo jégomis, priemonémis ir rizika per $ioje
sutartyje nustatyta terming atlikti ,,Pajiirio vandenvietei vandens talpykly jrengimo/montavimo
darbus* (toliau — darbai) pagal Sutarties 1 prieda, o UZSAKOVAS jsipareigoja sudaryti
RANGOVUI biitinas darbams atlikti salygas, priimti darby rezultatg ir sumokéti sutartyje
nustatytg kaina.
2.2. RANGOVAS atlicka darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisés aktais, Sios
sutarties nuostatomis, statybos techniniais reglamentais, kity normatyviniy dokumenty
privalomaisiais reikalavimais, UZSAKOVO ir RANGOVO suderintais ir pasiraSytais
dokumentais, vie$ojo konkurso dokumentacija.
2.3. SALYS sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kiiadiy, trukdandiy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena Zalis privalo imtis visy nuo jos priklausandiy protingy
priemoniy toms kliGitims paSalinti.
2.4. Darby atlikimo vieta — Dariaus ir Giréno g. 19B, Pajiirio mstl., Pajario sen., Silalés r. sav.

II1. Darby kaina, sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai
3.1. Sutarties darby (sutarties) bendra kaina nustatyta pagal Sutarties priedg Nr.1 yra 18069,05
eury be PVM.
3.2. Sutartis jsigalioja jg pasiradius.
3.3. Rangos darbai turi biiti atlikti iki 2023 m. gruodzZio 22 d.
3.4. Avansas rangovui nemokamas.

IV. Atsiskaitymy tvarka
4.1, RANGOVAS pateikia UZSAKOVUI atlikty darby aktus, atlikty darby ir islaidy apmokéjimo
pazymas RANGOVAS privalo parengti taip, kad apskaitiavimus biity galima patikrinti.
UZSAKOVUI pasirasius atlikty darby aktg ir atlikty darby ir i3laidy apmokéjimo pazyma,
RANGOVAS jam pateikia PVM saskaita-faktiirg.
4.2. Uz atliktus darbus, pagal pateiktas pridétinés vertés mokesCio saskaitas faktiras,
UZSAKOVAS sumoka RANGOVUI, ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dicny.

V. Saliy jsipareigojimai
5.1. UZSAKOVAS turi teise :
5.1.1. tikrinti atliekamy darby eiga ir kokybe;
5.1.2. reikalauti, kad RANGOVAS darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikytysi
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. UZSAKOVAS turi teise radtu reikalauti Salinti
trilkumus ir nemokéti uZ netinkamai atliktus darbus.
5.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:
5.2.1. laiku priimti k@fkybiskai atliktus darbus;
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5.2.2. apmoketi uz kokybiskai atliktus darbus §ioje sutartyje nustatyta tvarka.

5.3. RANGOVAS jsipareigoja:

5.3.1. darbus atlikti kokybiskai, laikantis techninio darbo reglamento, STR normy, standarty ir
taisykliy;

5.3.2. Darbus uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI ne véliau kaip 2023 mety gruodZio 22 dienos;
5.3.3. uZtikrinti, kad statiniy patikimumas ir naudojamy medziagy kokybé atitikty Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy teises akty reikalavimus, pateikti UZSAKOVUI naudojamy medZiagy
kokybe patvirtinan¢ius dokumentus (pasus, sertifikatus ir pan.);

5.3.4. atsakyti uz saugy darbag, sanitariniy-higieniniy reikalavimy laikymasi, prie§gaisring ir
ekologing statybos aikstelés apsauga;

5.3.5. nedelsiant informuoti UZSAKOVA apie jvykusius nelaimingus atsitikimus, jvairaus
pobidZio avarijas ar tre¢iujy asmeny padaryta Zala statybos objekte.

5.3.6. nedelsiant imtis visy jmanomy priemoniy darby triikumams bei defektams padalinti;

5.3.7. visus statybos darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos aiksteléje
esancios medZiagos, mechanizmai bei kitas turtas nebiity be reikalo naudojamas ir sugadinamas.
PrieSingu atveju jsipareigoja atlyginti turto savininko patirtus nuostolius.

5.4, Sioje sutartyje neaptartos $aliy teisés ir pareigos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nuostatas ir kitus teisés aktus.

VI. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
6.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas netaikomas.

VII. Garantija
7.1. Garantija netaikoma.

VIII. Atsakomybé
8.1. RANGOVO atsakomybe uz sutarties pazeidimus:
8.1.1. RANGOVAS, pazeides Sios sutarties 3.3 papunktyje nurodyta galutinj termina, uZ
kiekvieng termino praleidimo dieng moka 0,02 procento delspinigius, skaifiuojamus nuo neatlikty
darby vertés. Dél $io bei kity jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo RANGOVAS
privalo atlyginti UZSAKOVUI nuostolius. Bendra priskai¢inoty delspinigiy ir nuostoliy suma gali
biiti maZinama $ioje sutartyje nustatyta mokétina RANGOVUI suma.
8.2. UZSAKOVUI be svarbios prieZasties $ioje sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitant su
RANGOVU, UZSAKOVAS moka jam delspinigius uZ kiekvieng uZdelsty atsiskaityti dieng po
0,02 procento nuo laiku nesumokétos sumos.
8.3. RANGOVAS darby atlikimo metu atsako uz savo darbuotojy darby sauga, prieSgaisrine,
aplinkos apsauga, materialiniy vertybiy, esanéiy statybvietéje ir uz jos riby, apsauga.

1X. Darby nutraukimas
9.1. Darbai, atlickami pagal 3ig sutartj, gali biiti nutraukti ar sustabdyti:
9.1.1. UZSAKOVO iniciatyva;
9.1.2. radytiniu, abiejy $aliy pasiradytu ir kiekvienos Salies antspaudais patvirtintu susitarimu;
9.2. UZSAKOVUI rastu nurodZius, RANGOVAS turi nutraukti statybos darbus. Statybos darbai
nutraukiami dél darby, vykdomy nesilaikant techninio reglamento, dél naudojamy nekokybisky
medZiagy. Duodamas nurodyma nutraukti statybos darbus. UZSAKOVAS turi nurodyti kokia
apimtimi statybos darbai nutraukiami (t.y. ar reikalinga nutraukti visus statybos darbus ar tik jy
dali), ir kuriam laikui tokie darbai nutraukiami.
9.3. Jei viena i3 sutarties SALIU be pakankamo pagrindo daugiau kaip 30 (trisde3imt) dieny
nevykdo sutartyje prisiimty jsipareigojimy, nukentéjusioji SALIS jgyja teis¢ nutraukti $ia sutartj
apie tai jspéjusi kitg $alj rastu ne véliau kaip pries 30 (trisdesimt) dieny.
9.4, SALIS, nevykdarﬁi sutartiniy—jsipareigojimy, atlygina kity sutarties SALIU patirtus
nuostolius.
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X. Darby priémimas
10.1. Kiekvieng darby atlikimo akts ruo§ia RANGOVAS. Darby atlikimo akte turi baiti nurodyti
visi atlikti darbai ir uZimokestis uz tuos darbus.
10.2. Ne véliau kaip per 10 (desSimt) dieny po kiekvieno darby atlikimo akto pateikimo dienos
UZSAKOVAS turi:
10.2.1. priimti darby atlikimo akte nurodytus darbus pasiraSydamas darby atlikimo akta, arba
10.2.2. rastu nurodyti darby atlikimo akto turinio trikumus ir juos pagristi, arba
10.2.3. raStu nurodyt atlikty darby trikumus ir juos pagristi bei nustatyti terming tiems
trukumams pafalinti.
10.3. RANGOVUI tinkamai istaisius UZSAKOVO nurodytus trikumus, UZSAKOVAS ne véliau
kaip per 5 (penkias) dienas turi pasirasyti darby atlikimo akta, kurio dél to akto turinio trakumy ar
atlikty darby trikumy, UZSAKOVAS nebuvo pasirades.

XL Nenugalima jéga
11.1. Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uZ $ios sutarties salygy nevykdyma ar netinkama
jvykdyma, ar vykdyma ne laiku, jeigu Sios sutarties salygos nebuvo vykdomos ar buvo vykdomos
netinkamai, ar ne laiku dél nei§vengiamy ir nenuspéjamy aplinkybiy, atsiradusiy po $ios sutartics
jsigaliojimo ir nepriklausandiy nuo $aliy valios, kurios laikomos nenugalimos jégos (force -
majeure) aplinkybémis.
11.2. Aplinkybés, kurios yra laikomos nenugalimos jégos yra nepaprastos aplinkybeés, kuriy
negalima nei numatyti arba i¥vengti, nei kuriomis nors priemonémis paSalinti (karai, stichinés
nelaimés, gaisrai, streikai ir kt. (force - majeure).
11.3. Salis, patyrusi nenugalimos jégos (force - majeure) aplinkybes, privalo rastu apie tai
informuoti kita $alj per 10 (desimt) dieny nuo minéty aplinkybiy atsiradimo pranesanciosios (t.y.
nenugalimos jégos (force - majeure) aplinkybes patirian¢ios) Salies atZvilgiu dienos. To
nepadariusi 3alis praranda galimybe remtis nenugalimos jégos (force - majeure) aplinkybémis.
11.4. Jeigu nenugalimos jégos (force - majeure)  aplinkybés tgsiasi ilgiau kaip 90
(devyniasde§imt) dieny, bet kuri alis pagal Sios sutarties sglygas gali nutraukti $ig sutarti.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12.1. Visi Saliy susitarimai dél Sutarties pakeitimo galioja tik tada, kai jie sudaryti raStu ir
pasirasyti Saliy jgaliotu atstovy originaliais parasais. Sie susitarimai isigalioja nuo jy pasirasymo
dienos, jeigu susitarimuose nenumatyta vélesné jy jsigaliojimo data
12.2. Visi kile gingai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, ginéai ar
nesutarimai sprendZiami galiojan¢iy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal UZsakovo buveinés vietg.
12.3. Si Sutartis isigalieja ja pasira8ius ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, o
finansiniy jsipareigojimy atzvilgiu — iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
12.4. Salys neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia sutartj be
rastisko kitos $alies sutikimo.
12.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg teising galig turinCiais egzemplioriais, po
vieng UZSAKOVUI ir RANGOVUIL
12.6. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojanéiais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.
12.7. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymg yra UAB ,Kvédarsta®
direktorius Gintas Navardauskas.

XI1I. SUTARTIES DOKUMENTAI
13.1. Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i$vardinti pagal svarba:
13.1.1. Lokalinés sagmatos (sutarties | priedas).
13.2. Sutartj sudarantzfz dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinaniais. NeaiSkumo ar/

nriedétaravimo atvein. va waumm/qz 13.1 pnanunktvie nurodvta eilés tvarka.
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| UZSAKOVAS:
| Silalés vandenys, UAB
Rytinio Kelio g. 4, LT-75122 Silal¢
Imonés kodas: 176523470
PVM mokétojo kodas: LT765234716
| Tel./faks. (8 449) 74205
Elp. info« silalesvandenys.lt
A.s. LT724010044500020273
AB Luminor Bank

UZSAKOVO ATSTOVAS

Direktorius

Remigijus Vélavi¢ius -

AX

IV. Saliy juridiniai adresai

 RANGOVAS:
| Kvédarsta, UAB

K. Jauniaus g. 13, Kvédarna, Silalés r. sav.

[monés kodas 176597054
' PVM mokétojo kodas: LT765970515
Tel./faks. 8-449-55260
ELp. kvedarsta.e-kvedarsta.lt
A/S LT524010044500010254
AB Luminor bank

d

RANGOVO ATSTOVAS

Direktorius

Gintas"Nayardauska

AV,
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