Elektroninio dokumento nuorasas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU PASKIRTIES STATINIO — DARBININKU
GATVES, UKMERGES MIESTE REKONSTRAVIMO PROJEKTO PARENGIMO
SUTARTIS NR.

2024 m. kovo d.
Ukmergé

Ukmergés rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), juridinio
asmens kodas 188752174, kurios registruota buveiné yra Kestucio a. 3, 20114, Ukmerge,
atstovaujama administracijos direktores Ingos Prackailés, veikiancios pagal tarnybing padétj,
ir UAB "Jandas" (toliau — Tiekéjas), juridinio asmens kodas 304885427, kurios buveinés
adresas Griezlés g. 82-2, Uzliedziy k., LT-54303 Kauno r., atstovaujama direktoriaus Mariaus
Rackausko, toliau kartu vadinami - Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudarome Sig Sutart]
(toliau — Sutartis), kurioje susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis projekty parengimo paslaugy pirkimo, atlikto mazos vertés
neskelbiamos apklausos biidu, dokumentais.

1.3. Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dé¢l Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
$ig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos
istatymu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas),
Mazos vertés pirkimy tvarkos aprasu (toliau — Aprasas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais
ir pirkimo sglygomis su visais $iy dokumenty priedais.

1.4. Tiekéjas, teikdamas paslaugas, isipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimy:
atsisakyti popieriniy ataskaity, pri¢mimo-perdavimo akty, visg dokumentacijg rengti elektronine
forma, kuri UZsakowvui turi biti pateikta tik elektroniniu formatu, paslaugy priémimo - perdavimo
aktai turi biiti pateikti elektroniniu buidu ir Saliy pasirasyti kvalifikuotais elektroniniais parasais,
o susitikimai vykti nuotoliniu biidu. Esant poreikiui teikti popiering dokumentacija, popierius
turi
atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél
aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zalivosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo*
patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso 2
priedo ,,Minimalis aplinkos apsaugos kriterijai® 1 punkta.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartyje nustatytomis saglygomis Tiekejas savo jégomis ir rizika jsipareigoja parengti
Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - Darbininky gatvés, Ukmergés mieste
rekonstravimo projekta (toliau — Paslaugos).

2.2. Tiekéjas Paslaugas atlicka pagal pateikta pasifilyma (1 sutarties priedas).

2.3. Tiekegjas isipareigoja suteikti 2.1 paslaugas Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka pagal 2 sutarties prieda.
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2.4. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Tiekéjui uz
tinkamai ir laiku atliktas, Sutartyje numatytas paslaugas.

III. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

3.1. Sudaroma fiksuotos kainos sutartis. Sutarties kaina — 11 570,00 Eur (vienuolika
tukstan¢iy penki Simtai septyniasdeSimt eury, 00 ct.) be PVM. 21 proc. pridetinés vertés mokestis
— 2 429,70 Eur (du tokstanciai keturi Simtai dvideSimt devyni eurai ir 70 euro centy). Bendra
maksimali Sutarties kaina — 13 999,70 Eur (trylika tikstanciy devyni Simtai devyniasdesSimt
devyni eurai, 70 euro centy) su PVM.

Pradinés sutarties verté bus lygi Tiekéjo pasitlymo kainai, nurodytai uz visg perkamy
paslaugy apimtj.

3.2. Paslaugy kainoje yra jvertintos visos galimos ilaidos, susijusios su paslaugos teikimu,
mokesciai, infliacija ir kiti faktoriai, galintys turéti jtakos kainai.

3.3. Uz suteiktas paslaugas UZsakovas sumoka 3.1 punkte nurodytg Sutarties kaing vieng
karta po paslaugy suteikimo. Suteikus paslaugas, Tiekéjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
paslaugy teikimo paskutines darbo dienos, pateikia UZzsakovui paslaugy perdavimo — priémimo
akta, kuriame nurodoma atlikty paslaugy pavadinimai ir jy kiekiai. UZsakovo atsakingas atstovas
paslaugy perdavimo — priémimo akta per 5 (penkias) darbo dienas nuo paslaugy perdavimo —
priémimo akto gavimo dienos patikrina, suderina ir pasiraSo ji, i8skyrus atvejus, kai:

3.3.1. kuri nors Tieke¢jo atlikty paslaugy sudétiné dalis neatlikta arba netinkamai atlikta
(neatitinka 2.1 salygy). Tokiu atveju UZsakovas turi teisg reikalauti Tiekéjo per 5 (penkias) darbo
dienas paSalinti nustatytus paslaugy trilkumus;

3.3.2. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paslaugy perdavimo — priemimo akto
gavimo dienos motyvuotai rastu atmeta pateikta paslaugy perdavimo — priémimo akta.

3.4. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 3.3 punkte nustatyta terming Tiekéjo pateikto paslaugy
perdavimo — priémimo akto nepatvirtina ir nepateikia rastu jo nepatvirtinimo priezasciy, laikoma,
kad Tiekéjas pateiktame paslaugy perdavimo — priémimo akte nurodytas paslaugas atliko
tinkamai.

IV. SUTARTIES TERMINAI

4.1. Paslaugy atlikimo terminas — 6 ménesiai nuo sutarties pasiraS§ymo.

4.2. Sutarties galiojimo terminas — 7 mén. nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Sutartis
jsigalioja, kai Sutarties Salys jg pasiraso ir galioja iki visy paslaugy suteikimo ir atsiskaitymo uz
juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys sutaria ja
nutraukti arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

V. PAPILDOMOS PASLAUGOS, PAKEITIMALI

5.1. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bti kei¢iamos, 18skyrus
tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebity pazeisti VieSujy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy
keitimo biitinybés nebuvo imanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir (ar) pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.



VL PASLAUGU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. UZsakovas su Tiekéju atsiskaito ne véliau kaip per 30 dieny nuo PVM sgskaitos
faktiiros gavimo dienos. Vykdant pirkimo sutartis, saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu
biidu. Elektroninés sgskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 del nuorodos | Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standartg ir sintaksiy saraSo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos tiekéjo pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktliry standarto neatitinkancios elektroninés
saskaitos faktliros gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita®
priemoneémis. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiras priima ir apdoroja naudodamasi
informacinés sistemos .,E. sgskaita priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita“ svetainé
pasickiama adresu www.esaskaita.eu). Automatiniam Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartg atitinkanéiy saskaity fakttiry duomeny apsikeitimui jmonése ir organizacijose turi biiti
sukurta sasaja su turimomis apskaitos programomis. Neketinantiems kurti tokiy sasajy, pateiktos
saskaitos bus pasiekiamos ir priimamos per .E.saskaita® informacing sistema. Imonés
papildomos informacijos dél savo sistemy integravimo gali kreiptis j Registry centrq el. p.
einvoicing@registrucentras.lt.

6.2. Uz nustatytu laiku neatliktas ar netinkamai atliktas paslaugas Tiekéjas moka 0,02 proc.
delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng nuo sutarties kainos.

6.3. Nustatytu laiku su Tiekéju neatsiskaites Uzsakovas moka 0,02 proc. delspinigius uz
kiekvieng uzdelsta dieng nuo uzdelstos sumokéti sumos.

6.4. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo numatyty jsipareigojimy
vykdymo, neatideda pradelsty jsipareigojimy vykdymo terminy bei teisés Sutartyje nustatyta
tvarka nutraukti Sutart] pries termina.

6.5. Tiekejas privalo, Uzsakovui pareikalavus, savo saskaita iStaisyti trakumus, susijusius

su Paslaugy atlikimu.

6.6. UZzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktas paslaugas, jeigu del Tiekejo kaltés
nepasalinti anks¢iau nurodyti atlikty paslaugy truokumai ar defektai.

6.7. Tiekejas nurodytu laiku nepaSalings defekty, atlygina UZzsakovo iSlaidas, patirtas
Salinant defektus.

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

7.1. Uzsakovas, jspejes Tiekeja prieS 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutart] Siais

atvejais:

7.1.1. kai Tiekéjas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo pagristy Uzsakovo
nurodymy atlikti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

7.1.2. kai yra nustatomi esminiai Sutarties pazeidimai, kurie gali turéti neigiamy
pasekmiy pagristiems UZsakovo interesams ar likes¢iams;

7.1.3. kai Tiekgjas perleidzia Sutartj be Uzsakovo rastiSko sutikimo;

7.1.4. kai Tiek¢jas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
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7.1.5. kai keiciasi Tiekéjo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti neigiamos jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, iSskyrus atvejus, kai
deél siy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

7.1.6. Paslaugos Uzsakovui tapo nereikalingos.

7.2. Tiekeéjas, ispéjes Uzsakovg pries 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti sutarti, jei:

7.2.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy daugiau kaip 30 dieny;

7.2.2. Uzsakovas stabdo paslaugy atlikimg daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny dél
Sutartyje nenurodyty ir ne dél Tiekejo kaltés atsiradusiy priezasCiy.

VIII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

8.1. Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad jsipareigojimy nejvykdé deél aplinkybiy, kuriy ji negal&jo
kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo
uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

8.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

IX. GINCU SPRENDIMAS

9.1. Saliy teisés ir pareigos aiSkinamos pagal $ios Sutarties nuostatas bei Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

9.2. galys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijgs, pirmiausia turi biiti sprendziamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti
gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali buiti iSspresti deryby keliu per 10 (deSimt) darbo dieny,
tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka
teisme.

X. BAIGTAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Sutartis galioja nuo jos isigaliojimo momento iki visy paslaugy atlikimo ir
atsiskaitymo uz jas, bei kity sutartiniy isipareigojimy ivykdymo dienos, arba kai sutarties Salys
sutaria ja nutraukti arba ji nutraukiama sutartyje nustatytais atvejais.

10.2. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sig Sutartj, i§skyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba $i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suzinota informacija
apie kita Salj ir §ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
18skyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji
jau yra vieSai Zinoma.

10.3. Visi su §ia Sutartimi susije prane$imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira$ingjimas
yra siunc¢iami faksu arba elektroninémis ry$io priemonémis, jteikiami pasirasytinai, jy originalus
visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenidkai ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu,
kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas faksu arba elektroninémis rySio priemonémis. Apie savo
adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tac¢iau ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj
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adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra
laikomi gautais.
10.4. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdymg ir kontrole, [ |

| koordinuoja Sios Sutarties vykdymg (organizuoja Savivaldybés

administracijos jsipareigojimy ivykdyma, kontroliuoja prievoliy vykdyma, jy kokybe ir atitikti
Sutarties ir pirkimo dokumenty reikalavimams, organizuoja visa susiraSingjima su Tiekéju,
inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties perzitrg, pakeitimus ir pratgsima, kaip tai numatyta,
kontroliuoja kaip Tiekéjas vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus).

10.5. Uz Sutarties ir jos pakeitimy vieSinimg atsakingi Centralizuoty vieSyjy pirkimy
skyriaus specialistai Ukmergés rajono savivaldybés administracijos VieSyjy pirkimy
organizavimo tvarkos apraSe nustatyta tvarka. )

10.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai. Sutartis

sudaroma lietuviy kalba. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir / ar papildymai galioja, tik jeigu yra
padaryti rastu ir Saliy pasira$yti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

XI. SUTARTIES PRIEDAI

11.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis:
11.1.1. Tiekejo pasitilymas — 1 sutarties priedas;
11.1.2. Techniné specifikacija — 2 sutarties priedas.

XII. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Tiekéjas
Ukmergés rajono savivaldybés UAB "Jandas"
administracija Griezlés g. 82-2, Uzliedziy k., LT-54303
Kestucio a. 3, Ukmergé Kauno r.
Im./k. 188752174 Im. k. 304885427
tel. (8 340) 60 302 PVM kodas: LT100012536415
el.p. direktorius@ukmerge.lt tel. +370 677 83132
A.s. Nr. LT174010 0429 0042 0938 el.p. info@jandas.It
Luminor Bank AS A.s. Nr. LT407044060008241177
Kodas 40100 AB SEB bankas
Kodas 70440
Administracijos direktoré Direktorius
Inga Prackailé Marius Rackauskas

A.V. A.V.






1 sutarties Nr.
priedas

UAB "Jandas®

|monés kodas: 304885427

Adresas: VarZupio 2-oji g. 9, Akademija, Kauno r
Kontaktai: +370 678 78291, info@jandas. It

KOMERCINIS PASIULYMAS

2024-03-13

Siundiame Jums miisy imonés projektavimo paslaugy pasiiilymg projektui

Susisiekimo komunikaciijy paskirties statinic - Darbininky
gatvés, Ukmergés mieste rekonstravimas

Nr. Darby pavadinimas Terminas, k.d. Kaina, €

1 Projektinés dokumantacijos parengimas 170 11 570,00

2 InZineriniai tyrinéjimai - -
Suma be PVM 11 570,00

PV Tadas Janfiauskas

CANDAS




2 sutarties Nr.
priedas

TVIRTINU
Ukmergés rajono savivaldybés
administracijos direktoré

Inga Prackaile

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

L. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Techninio darbo projekto pavadinimas:

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
Darbininky gatvés, Ukmergés mieste rekonstravimas

Statytojas

Ukmergés rajono savivaldybe, i. k. 111107563

Statiniy grupés sudétis.

Susisiekimo  komunikacijos  (keliai  (gatvés)),
inzineriniai tinklai

Statiniy grupés paskirtis ir bendrieji
rodikliai.

Susisiekimo paskirties statiniai:
- gatve;
InZineriniai tinklai
- lietaus nuoteky $alinimo tinklai;
- gatves apSvietimo tinklai.
Registruoti statiniai:
Rodikliai:
- gatvesilgis ~ 0,322 km.
Unikalus Nr. 4400-5175-3603.

Statinio statybos rasis.

Pagrindinio statinio — gatvés — rekonstravimas.
Galuting statybos rii§j, suderings su uzsakovu,
nustato projektuotojas.

Statinio kategorija.

Pagrindinio statinio — gatvés — neypatingas, lietaus
nuoteky tinkly — neypatingas.
Tikslinama projektavimo metu.

Esamos statinio konstrukcijos.

Vaziuojamoji dalis — asfalto danga, akmeny grindinys,
Saligatvis — betoninés plytelés.

Statinio projekto rengimo etapas.

Techninis darbo projektas.

I1. Perkamu projektavimo paslauguy apimtis, trukmé ir perkanciosios organizacijos
pateikiami duomenys

Projektavimo paslaugy apimtis:

projektavimo paslaugos;

Rekonstravimo projektas (toliau — projektas), kurio
sudetis nustatyta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize™ 5 skyriuje su
sgnaudy kiekiy ziniara$ciais, technine specifikacija ir
Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalimi,
bei kitomis projekto sudedamosiomis dalimis,
Ivertinus  inzinerinio  statinio  specifika  ir
specialivosius reikalavimus, kuriuos nustato kiti
Istatymai ir normatyvai statinio saugos ir paskirties
dokumentai. Projektuojamas objektas skaidomas ] 3




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

etapus, pagal etapus iSskiriant bendruosius rodiklius,
darby kiekiy ziniaras¢ius ir samatinius skai¢iavimus:
1 etapas — gatvés atkarpos rekonstravimas nuo
Vytauto g. iki Darbininky g. 10 su Saligatviais
(pésciyjy takais) ir nuovazomis iki sklypy riby,
irengiant lietaus nuoteky tinklus.

2 etapas — gatvés atkarpy rekonstravimas nuo
Darbininky g. 10 iki BaZny¢ios g. ir nuo Darbininky
g. 20 iki Darbininky g. 10 su Saligatviais (pésciyjy
takais) ir nuovazomis iki sklypy riby, sprendziant
lietaus vandens nuvedima.

3 etapas - vieSyjy erdviy Darbininky gatvéje
sutvarkymas (daugiafunkciné paskirtis — lauko
prekyba, kaviné ir pan.).

Visa projekto sudétj nustato projekto vadovas ir
suderina su uZsakovu.

Projektuotojas privalo iStaisyti projekta pagal
uzsakovo pastabas, keliy saugumo audito pasitilymus,
projekto eksperto privalomasias iSvadas.
Projektuojant, architektiirinius, planinius,
konstrukcinius sprendinius, medZziagas derinti su
uzsakovu.

9.2

kitos paslaugos;

Pagal Uzsakovo jgaliojimus gauti privalomuosius
projekto rengimo dokumentus: prisijungimo sglygas,
statyba leidziant] dokumenta.

10.

Projektavimo paslaugy trukme.

170 kalendoriniy dieny;

Prie§ pradedant projektuoti, atvykti i vieta, laika
suderinus su uZsakovu. Projektavimo metu
savivaldybés  administracijos  Urbanistikos  ir
infrastruktiros skyriui pateikti projekto rengimo
tarpinius rezultatus atvykus i savivaldybe;

Pataisyti projekta pagal keliy saugumo audito
pasitlymus per 5 darbo dienas;

Projekta pateikti projekto ekspertizei ir jj iStaisyti per
20 darbo dieny pagal ekspertizés privalomgsias
iSvadas;

Uzsakovo vardu gauti statyba leidzianti dokumentg
norminiuose dokumentuose nustatytais terminais.

I1.

Paslaugy teikéjui pateikiamos
dokumenty, reikalingy statinio (-iy) ar
statiniy grupés projekto dokumentams
(toliau — projekto  dokumentai)
parengti, kopijos ($iy dokumenty kiekis
priklauso nuo statinio paskirties,
statybos vietos, sudétingumo, poveikio
aplinkai ir visuomeneés sveikatai ir kt.):

- Nekilnojamyjy daikty kadastriniy matavimy
byla;

- RC iSrasas;

- Topografiné nuotrauka;

- Geologija;

- Situacijos planas.

Projektiniai pasitilymai;

Projektiniai pasililymai rengiami ir vieSinami
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio
projektavimas" nustatyta tvarka.

Visuomené informuojama apie visuomenei svarbaus
statinio projektavimg ir atliekami kiti bitini
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projektavimo paslaugy rengimo ir vieSinimo
procediiry uztikrinimo veiksmai.

11.2. | Zemeés sklypo teisinés registracijos | Projektuotojas pagal uZsakovo jgaliojima gauna
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo | Nacionalinés Zemés tarmnybos prie Zemeés ukio
turto registre dokumentai arba zemés | ministerijos sutikima, kad valstybinéje zemégje biity
sklypo nuomos (panaudos) | vykdomi projekte numatyti darbai (jeigu reikalinga).
dokumentai;

11.3. | Istatymy ir kity teisés akty nustatytais | Kai planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai ir
atvejais, kai atlickamas planuojamos | visuomenés sveikatai vertinimo dokumentai privalomi
tkinés veiklos poveikio aplinkai | — pateikia projektuotojas.
vertinimas,  planuojamos  Tkinés
veiklos poveikio visuomenés sveikatai
vertinimo dokumentai;

11.4. | Sklypo inzineriniy geodeziniy | Uzsakovas pateikia visos teritorijos topografinius ir
tyrinejimy dokumentai; geologinius tyrimus.

11.5. | Prisijungimo salygos; Pagal uzsakovo igaliojima pateikia projektuotojas.

11.6. | Kiti dokumentai. Uzsakovo  jgaliojimas  statyba  leidzian¢iam

dokumentui gauti.
1. I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

] Projekto  rengimo  dokumentams | Tiekéjas privalo paslaugas suteikti vadovaudamasis
taikomi teisés aktai, normatyviniai | galiojanCiais Lietuvos Respublikos jstatymais,
statybos techniniai dokumentai bei | statybos techniniais reglamentais, standartais,
normatyviniai  statinio  saugos ir | normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei
paskirties dokumentai. kitais susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais

galiojanciais pakeitimais ir papildymais.

Projekto sudétis turi apimti visas pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio  projektavimas, projekto
ekspertize® reikalavimus privalomas dalis. Projekto
apimtis turi biiti pakankama projekto paskirciai
igyvendinti ir atitikti aukS¢iausius projektavimo darby
rinkoje $iuo metu taikomus profesinius standartus.
Paslaugy tiekéjui privalomi ir visi sutarties vykdymo
metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susij¢ su
vykdomu projektu.

15 Aplinkos,  visuomenés  sveikatos | Projektuojamas statinys turi atitikti nustatytus
saugos, kraStovaizdzio, nekilnojamyjy | specialivosius reikalavimus ir prisijungimo salygas.
kultiros paveldo vertybiy, treCiyjy | Objektas patenka j Ukmergés senamiesti (unikalus
asmeny interesy apsaugos, saugomos | kodas KVR 17116), todél bitina jvertinti
teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos | papildomas salygas - paveldosaugos,
(saugos), nejgaliyjy socialines | archeologijos, vertingyju savybiu iSsaugojima.
integracijos reikalavimai.

14. Esminiai  funkciniai  (paskirties), | Rekonstruojama  gatveés vaziuojamoji  dalis  su
architektiiros (estetinius), | Saligatviais (pésciyjy takais), nuovazomis, jrengiami

technologijos, techniniai, ekonominiai,
kokybés reikalavimai bei kiti rodikliai
ir charakteristikos susisiekimo
komunikacijy (gatviy) ir inZineriniy
tinkly paskirties statiniams:

lietaus nuoteky tinklai. Visos dangos ir gatvés
elementai parenkami projektavimo metu.

TDP jvertinti: apzeldinima, dangy tipus, i18déstyma,
medziagiSkuma, mazaja architektlirg (suoliukai,
Siuksliadézés), zenklinima, vieSyjy erdviy sutvarkyma
vietoj esan¢iy sandéliuky ir kilnojamy garazy.




11

gl: Pavadinimas Reikalavimai

15, Nurodymai sprendiniy derinimui, jy | Kas ménes] pateikti projekto rengimo tarpinius
pritarimui ir pan. rezultatus. Prie§ uZsakovui tvirtinant projekta,

projektuotojas turi pristatyti parengta projekta
susitikimo  metu, pakomentuoti  pagrindinius
projektinius sprendinius bei nurodyti projekto
sprendiniy atitikt] projektavimo uzduodiai.

Projekto vienas egzemplioriy komplektas pateikiamas
uzsakovui sprendiniy pritarimui ir statinio techniniy-
ekonominiy rodikliy patvirtinimui. Projektas turi bati
suderintas su visais suinteresuotais juridiniais
asmenimis.

Statinio projekto ekspertize organizuoja ir apmoka
uzsakovas.

16. Statinio ar statiniy grupés projektavimo | Nustato projekto vadovas.
ir statybos eiliSkumas.

17. Reikalavimai projekto rengimo | Projektas rengiamas lietuviy kalba.
dokumenty kalbai (-oms).

18. Reikalavimai projekto rengimo | Uzsakovui su paraSais pateikiami apraso 3 egz.
dokumenty jforminimui, sudéciai ir | spausdinty byly ir po 1 egz. PDF ir DWG formatais
pan. skaitmeningje CD laikmenoje.

19, Techninés specifikacijos priedai: Techninés specifikacijos priedai yra neatskiriama

projektavimo dalis.

19.1. | Dokumenty, reikalingy  projekto | Nurodyta $io priedo 11 punkte.
dokumentams parengti ir kuriuos
pateikia  perkanCioji  organizacija,
kopijos;

19.2. | Duomenys apie perkanciosios | Neplanuojama.
organizacijos turimus ar planuojamus
isigyti irenginius ir (ar) statybos
produktus;

20.3. | Statinio (-iy) ar statiniy grupés | Paslaugy atlikimo grafikas, skai¢iuojant nuo paslaugy
projektavimo paslaugy teikimo | teikimo sutarties pasiraSymo dienos.
grafikas. Statinio rekonstravimo projektas parengiamas per 170

kalendoriniy dieny ir teikiamas ekspertizei. Gavus
eismo saugumo audito ir ekspertizés iSvadas, pastabos
atitinkamai iStaisomos per 5 ir 20 darbo dieny.
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZitrai
21, Statinio projekto vykdymo prieziiira. | Nevykdoma.
Parenge:

Suderinta:
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