

**PALANGOS MIESTO IR ŠVENTOSIOS SENIŪNIJOS GATVIŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ,
KVARTALINIŲ ĮVAŽIAVIMŲ IR KIEMŲ ASFALTBETONIO DANGŲ TAISYMO
DARBŲ 2024–2026 METAIS SUTARTIS NR.**

2024 m. kovo d.
Palanga

Palangos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 125196077, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Violetos Staskonienės, veikiančios pagal Palangos miesto savivaldybės mero 2023 m. balandžio 26 d. potvarkį Nr. M2-52, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Inkomsta & Co“, juridinio asmens kodas 302545454, registruota buveinė yra Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Petro Černecko, veikiančio bendrovės nuostatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

1.2. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.3. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, viešojo pirkimo konkurso sąlygomis, normatyviniais techniniais dokumentais, Rangovo viešojo pirkimo konkurso pasiūlymu ir šios Sutarties sąlygomis.

1.4. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Palangos miesto ir Šventosios seniūnijos gatvių, dviračių takų, kvartalinių įvažiavimų ir kiemų asfaltbetonio dangų taisymo 2024–2026 metais darbai (toliau – Darbai).

2.2. Darbų atlikimo vieta – Palangos miesto savivaldybės teritorija.

3. SUTARTIES IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Sutarties pradžia ir pabaiga:

3.1.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

Rangovas privalo per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – 3 proc. dydžio be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) nuo metinės Sutarties sumos Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.

Kitais metais 3 proc. (be PVM) nuo metinės Sutarties sumos garantijos užtikrinimas turi būti pratęstas likus ne mažiau kaip 30 d. iki einamųjų metų Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos pabaigos.

3.1.2. Sutarties terminas – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki 2026 m. gruodžio 31 d.

3.2. Darbų eiga:

3.2.1. I etapas – Sutarties pasirašymo diena – 2024 m. liepos 19 d., II etapas – 2024 m. rugsėjo 9 d. – 2024 m. spalio 31 d.

3.2.2. III etapas – 2025 m. balandžio 1 d. – 2025 m. liepos 18 d., IV etapas – 2025 m. rugsėjo 8 d. – 2025 m. spalio 31 d.

3.2.3. V etapas – 2026 m. balandžio 1 d. – 2026 m. liepos 17 d., VI etapas – 2026 m. rugsėjo 7 d. – 2026 m. spalio 30 d.

3.3. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 3.2 punkte nustatytų Darbų termino.

3.4. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

4. SUTARTIES KAINA

4.1. Už faktiškai atliktus darbus Rangovui apmokama Sutarties 1 priede „Pasiūlymas dėl Palangos miesto ir Šventosios seniūnijos gatvių, dviračių takų, kvartalinių įvažiavimų ir kiemų asfaltbetonio dangų taisymo 2024–2026 metais darbų pirkimo“ nurodytais fiksuotais įkainiais.

4.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei Sutartį, išlaidos. Gamtos sąlygos Sutarties kainai ir terminams įtakos neturi.

4.3. Rangovas patvirtina, kad yra pilnai susipažinęs su visais dokumentais, reikalingais Sutarties 2.1 punkte numatytiems Darbams atlikti ir užtikrina, kad atliks visus Sutarties 2.1 punkte nurodytus Darbus už šioje Sutartyje sutartą kainą.

4.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai susitarus Užsakovui bei Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

4.6. Kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl PVM tarifo įtakos kainai (įkainiui). Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo.

4.7. Kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

4.8. Kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima Rangovas.

4.9. Pirmus 6 mėnesius po Sutarties įsigaliojimo Sutarties kaina neperskaičiuojama. Praėjus 6 (šešiams) mėnesiams po Sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių Darbų kaina gali būti perskaičiuojama taikant Statistikos departamento (www.stat.gov.lt) biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“ pagal statinių tipus paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu per praėjusius 6 mėnesius statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 10 procentų. Likusieji Darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti Darbai. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų Darbų kainą, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis paskelbtas einamųjų metų statybos sąnaudų kainos indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu. Kainų pakeitimas įforminamas protokolu, pasirašomu abiejų Šalių.

5. APMOKĖJIMŲ TVARKA

5.1. Atsiskaitymus Užsakovas vykdo tik už pilnai ir kokybiškai atliktus bei pagal priėmimo-perdavimo aktus Užsakovo priimtus Sutarties 2.1 punkte numatytus Darbus pagal Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras.

5.2. Apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos bei Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšų.

5.3. Atsiskaitoma dalimis pagal iki einamojo mėnesio 21 d. gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas ir PVM sąskaitas faktūras).

5.4. Už Darbus, finansuojamus Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšomis, bus atsiskaitoma per 5 darbo dienas po lėšų gavimo iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

5.5. Už Darbus, finansuojamus Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, bus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų.

5.6. Tuo atveju, jei Užsakovas atsisako pasirašyti Rangovo atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą dėl to, kad jame nurodyti Darbai atlikti netinkamai, Užsakovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo prašymo pasirašyti Darbų priėmimo-perdavimo aktą gavimo dienos įsipareigoja pasirašyti jį, nuroydamas netinkamai atliktus Darbus ir turi teisę šių netinkamai atliktų Darbų neapmokėti, kol netinkamai atlikti Darbai nebus ištaisyti.

5.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinami Užsakovo nurodyti Darbų defektai.

5.8. Jeigu Šalis nesutaria dėl atliktų Darbų tinkamumo, apie atliktų Darbų tinkamumą sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą. Šalis, kurios teiginys dėl atliktų Darbų kokybės ekspertas paneigia, atlygina kitai Šaliai visas eksperto darbo išlaidas.

5.9. Pabaigus Darbus ir pridavus Užsakovui, Užsakovas atsiskaito už atliktus Darbus nuo tos dienos, kai pasirašomas Rangovo užbaigtų Darbų perdavimo statytojui aktas.

5.10. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl to, kad Rangovas neatlieka Darbų Sutarties 3 skirsnyje nustatytais terminais, tokiu atveju atsiskaitoma už faktiškai atliktus Darbus, minusavus netesības už vėlavimą.

5.11. Mokėjimo valiuta – eurai.

5.12. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais už jų atliktas/-us paslaugas/Darbus. Subteikėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subteikėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subteikimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subteikėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

6. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Sutarties Darbams priimti Rangovas pateikia šiuos dokumentus:

6.1.1. atliktų Darbų aktus;

6.1.2. panaudotų medžiagų pasus ir sertifikatus;

6.1.3. pažymą apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu.

7. GARANTIJOS

7.1. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo Darbai atitiks Sutartyje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam naudojimui.

7.2. Sutarties objekto garantinis laikas, kurio pradžia skaičiuojama nuo objekto pridavimo naudotis dienos – 2 (du) metai.

7.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai fiksuojami akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

7.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

8. UŽTIKRINIMAI, GRAFIKAI, SĄMATOS IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per 7 (septynias) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – 3 proc. dydžio (be PVM) nuo metinės Sutarties sumos Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.

8.2. Kitais metais 3 proc. nuo metinės Sutarties sumos garantijos užtikrinimas turi būti pratęstas likus ne mažiau kaip 30 d. iki einamųjų metų Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos pabaigos.

9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Užsakovas turi teisę:

9.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

9.1.3. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

9.1.4. priimti užslėptus statybos darbus prieš juos uždengiant;

9.1.5. taikyti netesybas, imtis kitų priemonių tinkamai vykdyti Sutartį;

9.1.6. jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jo nebus galima baigti laiku, gali nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius;

9.1.7. esant svarbioms priežastims, bet kada nutraukti Sutartį ir sumokėti Rangovui už atliktą darbą bei nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo;

9.2. Užsakovas įsipareigoja:

9.2.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį;

9.2.2. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.3. vykdyti Užsakovo funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti techninį priežiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis techninius priežiūrėtojus, prieš tai pranešdamas Rangovui. Techniniu priežiūrėtoju Užsakovas gali skirti savo atsakingą darbuotoją arba tam tikslui samdyti kitą fizinį (pagal darbo sutartį) ar juridinį asmenį;

9.2.4. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.3. Rangovas turi teisę:

9.3.1. naudotis Statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis;

9.3.2. darbų atlikimui Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus, kuriuos nurodė teikdamas pasiūlymą. Rangovas atsako Užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą, netinkamą įvykdymą ir padarytą žalą, o subrangovams – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą;

9.3.3. gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

9.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

9.4. Rangovas įsipareigoja:

9.4.1. pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus pagal Užsakovo pateiktus defektinius aktus Užsakovo nurodytoje vietoje;

9.4.2. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus ir reguliariai pateikti juos Užsakovui;

9.4.3. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų eigą bei apie atliktų Darbų priėmimo–perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktus, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją;

9.4.4. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojiui lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

9.4.5. informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Jų sąrašas turi sutapti su konkursinio pasiūlymo dokumentuose pateiktu sąrašu;

9.4.6. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukiamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

9.4.7. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

9.4.8. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, suderintas su Užsakovu, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

9.4.9. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, pagalbinius objektus, o baigus Darbus juos išardyti. Įrengti statybos aikštelę, apsirūpinti reikalingomis medžiagomis, žaliavomis, detalėmis, įrenginiais;

9.4.10. suteikti Darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.11. atsakyti už subrangovų atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

9.4.12. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias Darbų kokybei, atlikimo tempui;

9.4.13. Užsakovo pageidavimu pristatyti medžiagų pavyzdžius išbandyti ar tirti;

9.4.14. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už atliktus Darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,02 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

10.2. Jei Rangovas neatlieka Darbų Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui negražinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodytą šiame užtikrinime ir Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,02 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos.

10.3. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal techninės arba projekto vykdymo priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per tris kalendorines dienas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui negražinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodytą šiame užtikrinime ir Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,02 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus ištaisyti defektai.

10.4. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytą per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

10.5. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija arba, pratęsus Darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kurios suma 3 proc. nuo visos Sutarties kainos.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Papildomų, Sutartyje nenumatytų darbų (ir (ar) įrangos, medžiagų) pirkimas vykdomas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

- 12.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba;
- 12.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba;
- 12.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę, arba;
- 12.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba;
- 12.1.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

13.1. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį abipusiu raštišku sutarimu arba teisės aktų nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

14.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą jos įvykdymą, jei tam trukdė aplinkybės, kurių Šalis negalėjo išvengti ar numatyti pasirašydama šią Sutartį. *Force majeure* aplinkybių buvimas nustatomas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintų taisyklių (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

15. GINČŲ SPRENDIMAS

15.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar

reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

16.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

16.2. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal šią Sutartį įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir pilnai apmokėta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais.

16.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dėl kurių Sutarties vykdymo metu numatomi rašytiniai susitarimai prie Sutarties ar kurių pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties sąlygų keitimu.

16.4. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

16.5. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiam asmeniui šios Sutarties teisių ir įsipareigojimų be raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus Darbus, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti subrangovai.

16.6. Delspinigių mokėjimas neatleidžia Šalių nuo sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo.

16.7. Vienai iš Šalių daugiau kaip 5 (penkias) dienas nevykdant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, antroji Šalis turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą kitos Šalies įsipareigojimų nevykdymo laikotarpiui.

17. SUBRANGOVAI

17.1. Rangovas atskiroms Darbų dalims atlikti samdo subrangovus:

17.1.1. darbams atlikti samdomas subrangovas UAB „“, įm. k. ,
kurios buveinė . Subrangos sutarties vertė – Eur; proc.;
17.1.2. darbams atlikti samdomas subrangovas UAB „“, įm. k. ,
kurios buveinė . Subrangos sutarties vertė – Eur; proc.

7.2. Subrangovai gali būti keičiami subrangovui bankrutavus arba netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus ir tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą. Siūlomas naujas subrangovas privalo atitikti konkurso sąlygose keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Pasikeitimas įforminamas pasirašant papildomą susitarimą, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

18. SUSIRAŠINĖJIMAS

18.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Užsakovas	Rangovas
Vardas, pavardė	Kostas Jakubauskas	Petras Černeckas
Adresas	Vytauto g. 112-219, Palanga	Akmenų g. 10, Klaipėda
Telefonas	(0 460) 41408, 0 645 26 877	0 692 90290
El. paštas	kostas.jakubauskas@palanga.lt	company@inkomsta.lt

18.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 15 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepinimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami el. paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

19.2. Rangovo pateiktas pasiūlymas (1 priedas) yra neatskiriama Sutarties dalis.

19.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

19.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais – po 1 (vieną) kiekvienai iš Šalių.

19. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Palangos miesto savivaldybės administracija

Kodas 125196077

Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga

Tel. (0 460) 48 705

AB Šiaulių bankas, Palangos filialas

Banko kodas 71806

A. s. Nr. LT15 7180 6000 0113 0423

A. s. Nr. LT75 7180 6000 0113 0119

Direktorė

Violeta Staskonienė

A. V.

RANGOVAS

UAB „Inkomsta & Co“

Kodas 302545454

Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda

Tel. 0 692 90290

AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71800

A. s. Nr. LT76 7180 5000 2746 7837

Direktorius

Petras Černeckas

A. V.

INKOMSTA & CO

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Įm. k. 302545454, PVM mok. k. LT100005809519, Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda.
Tel.: +370 692 90290, el. paštas: company@inkomsta.lt
Sąskaitos Nr. LT65 7044 0600 0787 2903, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Sąskaitos Nr. LT76 7180 5000 2746 7837, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800

PASIŪLYMAS

DĖL PALANGOS MIESTO IR ŠVENTOSIOS SENIŪNIJOS GATVIŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ, KVARTALINIŲ ĮVAŽIAVIMŲ IR KIEMŲ ASFALTBETONIO DANGŲ TAISYMO DARBŲ 2024– 2026 METAIS PIRKIMO

2024-03-01

(Data)

Klaipėda

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Inkomsta & Co“
Tiekėjo adresas	Akmenų g. 10, Klaipėda
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Petras Černeckas
Telefono numeris	+37069290290
Fakso numeris	
El. pašto adresas	company@inkomsta.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad pateikta medžiaga yra aiški, suprantama ir jos pakanka atlikti Palangos miesto ir Šventosios seniūnijos gatvių, dviračių takų, kvartalinių įvažiavimų ir kiemų asfaltbetonio dangų taisymo 2024–2026 metais darbus, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime ir CVP IS;
- 2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome:

2024 metai

Darbų rūšis	Mato vienetas	Siūlomas įkainis	Planuojama darbų apimtis	Siūloma kaina Eur, be PVM	PVM Eur	Siūloma kaina Eur, su PVM
1. Asfaltbetonio dangos iki 1 kvadratinio metro taisymas	kv. m	25,50	~ 710	18105,00	3802,05	21907,05
2. Asfaltbetonio dangos iki 5 kvadratinė metrų taisymas	kv. m	25,00	~ 2700	67500,00	14175,00	81675,00
3. Asfaltbetonio dangos iki 50 kvadratinė metrų taisymas	kv. m	21,00	~ 2700	56700,00	11907,00	68607,00
4. Asfaltbetonio ištisinės dangos nuo 50 kvadratinė metrų paklojimas	100 kv. m	1800,00	~15	27000,00	5670,00	32670,00
5. Išlyginamojo sluoksnio iš AC 11 VN markės asfaltbetonio mišinio įrengimas	t	95,00	~200	19000,00	3990,00	22990,00
6. Šulinių dangčių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant vieną gelžbetoninį žiedą	vnt.	80,00	~5	400,00	84,00	484,00
7. Šulinių dangčių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant du gelžbetoninius žiedus	vnt.	95,00	~ 3	285,00	59,85	344,85
8. Šulinių dangčių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant vieną eilę trinkelė	vnt.	70,00	~ 3	210,00	44,10	254,10
9. Šulinių dangčių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant dvi eiles trinkelė	vnt.	80,00	~2	160,00	33,60	193,60
10. Šulinių liukų pakeitimas plaukiojančio tipo liukais (su liuko kaina)	vnt.	300,00	~ 5	1500,00	315,00	1815,00
11. Įlūžusių 1 m skersmens šulinių perdengimo pakeitimas	vnt.	150,00	~ 5	750,00	157,50	907,50
12. Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių grotelių pritaikymas prie naujos ar senos	vnt.	70,00	~ 12	840,00	176,40	1016,40

dangos panaudojant vieną eilę trinkelį						
13. Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių grotelių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant dvi eiles trinkelį	vnt.	80,00	~ 11	880,00	184,80	1064,80
14. Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių perdengimo pakeitimas	vnt.	130,00	~ 3	390,00	81,90	471,90
Iš viso				193720,00	40681,20	234401,20

2024 metų preliminarai numatoma Palangos miesto ir Šventosios seniūnijos gatvių, dviračių takų, kvartalinių įvažiavimų ir kiemų asfaltbetonio dangų taisymo darbų kaina yra Eur, PVM – 193720,00 Eur. Bendra suma su PVM (į šią sumą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai) – 234401,20 Eur (Du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai vienas euras, dvidešimt centų).

2025 metai

Darbų rūšis	Mato vienetas	Siūlomas įkainis	Planuojama darbų apimtis	Siūloma kaina Eur, be PVM	PVM Eur	Siūloma kaina Eur, su PVM
1. Asfaltbetonio dangos iki 1 kvadratinio metro taisymas	kv. m	25,50	~ 710	18105,00	3802,05	21907,05
2. Asfaltbetonio dangos iki 5 kvadratinė metrų taisymas	kv. m	25,00	~ 2700	67500,00	14175,00	81675,00
3. Asfaltbetonio dangos iki 50 kvadratinė metrų taisymas	kv. m	21,00	~ 2700	56700,00	11907,00	68607,00
4. Asfaltbetonio ištisinės dangos nuo 50 kvadratinė metrų paklojimas	100 kv. m	1800,00	~ 15	27000,00	5670,00	32670,00
5. Išlyginamojo sluoksnio iš AC 11 VN markės asfaltbetonio mišinio įrengimas	t	95,00	200	19000,00	3990,00	22990,00
6. Šulinių dangčių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant vieną gelžbetoninį žiedą	vnt.	80,00	~ 5	400,00	84,00	484,00
7. Šulinių dangčių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant du gelžbetoninius žiedus	vnt.	95,00	~ 3	285,00	59,85	344,85
8. Šulinių dangčių pritaikymas prie naujos ar senos dangos	vnt.	70,00	~ 3	210,00	44,10	254,10

panaudojant vieną eilę trinkelį						
9. Šulinių dangčių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant dvi eiles trinkelį	vnt.	80,00	~ 2	160,00	33,60	193,60
10. Šulinių liukų pakeitimas plaukiojančio tipo liukais (su liuko kaina)	vnt.	300,00	~ 5	1500,00	315,00	1815,00
11. Įlūžusių 1 m skersmens šulinių perdengimo pakeitimas	vnt.	150,00	~ 5	750,00	157,50	907,50
12. Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių grotelių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant vieną eilę trinkelį	vnt.	70,00	~ 12	840,00	176,40	1016,40
13. Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių grotelių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant dvi eiles trinkelį	vnt.	80,00	~ 11	880,00	184,80	1064,80
14. Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių perdengimo pakeitimas	vnt.	130,00	~ 3	390,00	81,90	471,90
Iš viso				193720,00	40681,20	234401,20

2025 metų preliminarai numatoma Palangos miesto ir Šventosios seniūnijos gatvių, dviračių takų, kvartalinių įvažiavimų ir kiemų asfaltbetonio dangų taisymo darbų kaina yra Eur, PVM – 193720,00 Eur. Bendra suma su PVM (į šią sumą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai) – 234401,20 Eur (Du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai vienas euras, dvidešimt centų).

2026 metai

Darbų rūšis	Mato vienetas	Siūlomas įkainis	Planuojama darbų apimtis	Siūloma kaina Eur, be PVM	PVM Eur	Siūloma kaina Eur, su PVM
1. Asfaltbetonio dangos iki 1 kvadratinio metro taisymas	kv. m	25,50	~ 710	18105,00	3802,05	21907,05
2. Asfaltbetonio dangos iki 5 kvadratinų metrų taisymas	kv. m	25,00	~ 2700	67500,00	14175,00	81675,00
3. Asfaltbetonio dangos iki 50 kvadratinų metrų taisymas	kv. m	21,00	~ 2700	56700,00	11907,00	68607,00
4. Asfaltbetonio išsisinės dangos nuo 50	100 kv. m	1800,00	~ 15	27000,00	5670,00	32670,00

kvadratinų metrų paklojimas						
5. Išlyginamojo sluoksnio iš AC 11 VN markės asfaltbetonio mišinio įrengimas	t	95,00	200	19000,00	3990,00	22990,00
6. Šulinių dangčių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant vieną gelžbetoninį žiedą	vnt.	80,00	~ 5	400,00	84,00	484,00
7. Šulinių dangčių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant du gelžbetoninius žiedus	vnt.	95,00	~ 3	285,00	59,85	344,85
8. Šulinių dangčių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant vieną eilę trinkelį	vnt.	70,00	~ 3	210,00	44,10	254,10
9. Šulinių dangčių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant dvi eiles trinkelį	vnt.	80,00	~ 2	160,00	33,60	193,60
10. Šulinių liukų pakeitimas plaukiojančio tipo liukais (su liuko kaina)	vnt.	300,00	~ 5	1500,00	315,00	1815,00
11. Įlūžusių 1 m skersmens šulinių perdengimo pakeitimas	vnt.	150,00	~ 5	750,00	157,50	907,50
12. Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių grotelių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant vieną eilę trinkelį	vnt.	70,00	~ 12	840,00	176,40	1016,40
13. Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių grotelių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant dvi eiles trinkelį	vnt.	80,00	~ 11	880,00	184,80	1064,80
14. Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių perdengimo pakeitimas	vnt.	130,00	~ 3	390,00	81,90	471,90
Iš viso				193720,00	40681,20	234401,20

2026 metų preliminarai numatoma Palangos miesto ir Šventosios seniūnijos gatvių, dviračių takų, kvartalinių įvažiavimų ir kiemų asfaltbetonio dangų taisymo darbų kaina yra Eur, PVM – 193720,00 Eur. Bendra suma su PVM (į šią sumą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai) – 234401,20 Eur (Du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai vienas euras, dvidešimt centų).

Bendra 2024-2026 metams preliminari numatoma Palangos miesto ir Šventosios seniūnijos gatvių, dviračių takų, kvartalinių įvažiavimų ir kiemų asfaltbetonio dangų taisymo darbų kaina yra 581160,00 Eur, PVM – 122043,60 Eur. Bendra suma su PVM (į šią sumą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai) – 703203,60 Eur (Septyni šimtai trys tūkstančiai du šimtai trys eurai, šešiasdešimt centų).

2. Sutarties pradžia ir pabaiga:

2.1. Sutarties pradžia: Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

Tiekėjas privalo per 7 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – 3 proc. dydžio nuo metinės sutarties sumos Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Kitais metais 3 proc. nuo metinės sutarties sumos garantijos užtikrinimas turi būti pratęstas likus ne mažiau kaip 30 d. iki einamųjų metų sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos pabaigos.

2.2. Sutarties terminas – nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2026 m. gruodžio 31 d.

2.7. Darbų eiga:

2.7.1. I – Sutarties įsigaliojimo diena – 2024 m. liepos 19 d., II etapas – 2024 m. rugsėjo 9 d. – 2024 m. spalio 31 d.

2.7.2. III etapas – 2025 m. balandžio 1 d. – 2025 m. liepos 18 d., IV etapas – 2025 m. rugsėjo 8 d. – 2025 m. spalio 31 d.

2.7.3. V etapas – 2026 m. balandžio 1 d. – 2026 m. liepos 17 d., VI etapas – 2026 m. rugsėjo 7 d. – 2026 m. spalio 30 d.

3. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Iš viso:				

4. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi kvalifikacijai pagrįsti:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus	
			EUR su PVM	Proc.
Iš viso:				

5. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subrangovus, kurių pajėgumais nesiremia kvalifikacijai pagrįsti:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai

			ketinama pasitelkti subrangovus	
			EUR su PVM	Proc.
Iš viso:				

6. **Specialistai**, kuriais yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kurie nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau **yra ketinami įdarbinti** sutarties vykdymo metu (*nurodoma tik tuo atveju, jei specialistas nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas*) _____ - _____.

7. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	15
2.	Įmonės kvalifikacijos atestatas	1
3.	Specialistų sąrašas	2
4.	Sutarčių sąrašas	1
5.	ISO sertifikatai	3
6.	Atitikties deklaracija	2

9. Per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos pateiksime pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – 3 proc. dydžio nuo metinės sutarties sumos Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.


Kitais metais 3 proc. nuo metinės sutarties sumos garantijos užtikrinimas turi būti pratęstas likus ne mažiau kaip 30 d. iki einamųjų metų sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos pabaigos.

10. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki 2024 m. balandžio 30 d.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



(Parašas)

Petras Černeckas

(Vardas ir pavardė)

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Palangos miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-18 Nr. (2.8 E) S2-R-16
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	PETRAS ČERNECKAS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-18 11:31
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-18 10:42 - 2025-01-17 10:42
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Violeta Staskonienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-18 14:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-18 14:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-11 14:07 - 2028-08-09 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Beata Liutikienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-18 16:45
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-18 16:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-10 13:38 - 2026-11-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasiūlymas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.3.0.v20231023-11764)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-19 nuorašą suformavo Vaidotas Kaklys
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-03-19