

BASEINO TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS ĮRENGIMO SUTARTIS Nr. 20240321/01

2024 m. kovo mėn. 21 d.

Vilnius

UAB „Tvarkdarys“, registruota adresu Fabijoniškių g. 99, Vilnius, įmonės kodas 300106864, atstovaujama direktoriaus Vytenio Kveselaičio, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, toliau vadinama Rangovu, ir

VŠĮ „Tulpės“ sanatorija, registruota adresu B. Sruogos g. 4a, Birštonas įstaigos kodas 152821323, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos marketingui ir projektų valdymui, Ingos Treigienės, laikinai atliekančios direktoriaus pareigas ir, veikiančios pagal įstaigos, toliau vadinama Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, sudarėme šią Rangos sutartį (toliau sutartis):

1. Sutarties dalykas: baseino technologinės įrangos įrengimo ir rekonstrukcijos darbai, pagal priedus prie sutarties (toliau – darbai):

Priedas prie sutarties Nr.1 – Įrangos ir darbų sąmata.

2. Objekto, kuriame bus vykdomi darbai, adresas : **Birutės g. 35, Birštonas.**

3. Preliminari įrangos pristatymo ir darbų pagal priedą Nr.1 atlikimo data iki 2024-03-29.

4. Sutarties kaina yra nurodyta šios sutarties Priede Nr.1 - Įrangos ir darbų sąmata ir yra **15 467,76 EUR** (Penkiolika tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt septyni Eur 76 cent) su **21% PVM**. Šalys susitaria, kad jei Rangovas padaro išvadą, jog būtina atlikti papildomus (sutartyje neapertus) darbus, dėl kitų svarbių priežasčių, neapertų sutartyje, Rangovui tenka didinti darbų kainą, jis privalo apie tai per 15 (penkiolika) darbo dienų, skaičiuojant nuo to momento, kai jam tapo žinoma apie kainos padidėjimo priežastis, pranešti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Rangovui atsakymą ir dėti pastangas suderinti naują kainą su Rangovu. Jei Užsakovas laiku nepateikia atsakymo, Rangovas turi teisę sustabdyti darbų vykdymą.

5. Šalys susitaria, kad sutarties darbų kaina ir (ar) atskirų darbų kaina be atskiro Šalių susitarimo didinama dėl:

5.1. Užsakovo nurodymų atlikti papildomus darbus, neapertus sutartyje;

5.2. Darbų apimtys pasikeitimo;

5.3. Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM, Socialinio draudimo mokesčio ir pan.), kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo statybos darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu.

6. Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti už atliktus darbus ir sumontuotą įrangą per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo pvm sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

7. Sumontuotos įrangos ir atliktų darbų priėmimas-perdavimas. Rangovas Užsakovui praneša apie pasirengimą perduoti atskirų atliktų darbų rezultatą ir Užsakovas juos priima pasirašydamas atskirų darbų priėmimo – perdavimo aktą bei pvm sąskaitą faktūrą. Šiuo atveju Užsakovas per 3 (tris) dienas nuo Rangovo pranešimo apie pasirengimą perduoti atskirų atliktų darbų rezultatą gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktą atskirų darbų priėmimo – perdavimo aktą, grąžindamas jį Rangovui, arba, nustatęs atliktų darbų trūkumus, nurodo juos atskirų darbų priėmimo – perdavimo akte ar kitame dokumente, kuris turi būti pridedamas prie darbų priėmimo – perdavimo akto, bei nustato protingą terminą šiems trūkumams pašalinti.

8. Rangovas pareiškia, kad yra pilnai susipažinęs su sutarties objekte priimtų įsipareigojimų įvykdymo sąlygomis bei aplinkybėmis, bei savo pasiūlyme yra numatęs visus būtinus darbus bei įrangą dėl pilno darbų objekte įgyvendinimo. Darbams atlikti Rangovas savo sąskaita gali samdyti trečiuosius asmenis.

9. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi įstatymais bei normatyviniais aktais ir šios sutarties sąlygomis.

10. Užsakovas įsipareigoja ir užtikrina:

10.1. Objekto finansavimą ir darbams reikalingas būtinas sąlygas;

Puslapis 1 iš 5

10.2. Užtikrina įrangos montavimo vietoje apsaugą ir atsako už jau sumontuotą įrangą iki tol kol bus pilnai sumontuota įranga pagal Priedas Nr.1 - Įrangos ir darbų sąmata, ir taip pat iki galutinio atsiskaitymo su Rangovu pagal Sutartį

11. Rangovas įsipareigoja:

11.1. derinti techninius sprendimus su Užsakovu;

11.2. atlikti įrangos įrengimo ir keitimo darbus (pagal sutarties Priedą Nr.1);

12. Rangovas turi teisę:

12.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose numatytais rangovo teisėmis;

12.2. Keisti Užsakovo pateiktus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.

12.3. Sustabdyti Darbų atlikimą tiek dienų, kiek Užsakovas delsia įvykdyti savo įsipareigojimus, numatytus sutarties 4, 6, 7 ir 10 punktuose, kurių nevykdant Rangovas negali atlikti darbų. Šiuo atveju darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek Rangovas buvo priverstas sustabdyti darbų atlikimą.

13. Garantijos:

13.1. Rangovo atliktiems darbams ir įrengtai įrangai taikoma 24 mėn. garantija nuo jų atlikimo dienos. Garantinio laikotarpio metu. Rangovas savo sąskaita pašalina atliktų darbų trūkumus.

13.2. Sumontuotai technologinei įrangai taikomas gamintojo nurodomas garantinis laikotarpis.

14. Sutarties šalių atsakomybė:

14.1. Rangovas laiku nebaigęs sutartyje numatytų darbų bei neperdavęs Užsakovui darbų, moka Užsakovui 0,2 % dydžio delspinigius nuo bendros darbų kainos, bet ne daugiau kaip 10 % nuo bendros sutarties sumos.

14.2. Užsakovas už kiekvieną uždelstą mokėjimo termino dieną pagal šios sutarties sąlygas moka Rangovui 0,2 % dydžio delspinigius, skaičiuojant nuo laiku nesumokėtos Rangovui sumos, bet ne daugiau kaip 10 % nuo bendros sutarties sumos.

15. Kilus nesutarimams, šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Kiekviena šios sutarties pusė dėl kitos pusės nevykdomų finansinių įsipareigojimų, gali kreiptis į pinigų išieškojimo agentūras. Nesutarus per 10 dienų suinteresuota šalis ginčą spręsti perduoda LR teismui. Papildomos Rangovo išlaidos, susijusios su pagrindinių įsiskolinimų išieškojimu, yra dengiamos Užsakovo-skolininko sąskaita.

16. Papildomos Rangovo išlaidos, susijusios su pagrindinių įsiskolinimų išieškojimu, yra dengiamos Užsakovo sąskaita.

17. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško jos įvykdymo ar nutraukimo.

18. Rangovas turi teisę vienašališkai, raštu pranešęs Užsakovui prieš 3 (tris) dienas, nutraukti sutartį ir pareikalauti iš Užsakovo atlyginti nuostolius, jeigu:

19. Užsakovas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaito su Rangovu už atliktus ir priimtus darbus ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų;

20. Užsakovas nevykdo Rangovo prašymų pakeisti medžiagas, detales, konstrukcijas ar nurodymus dėl kurių gali kilti grėsmė aplinkiniams ar būtų iš esmės pažeisti dokumentuose nurodyti normatyvai;

21. Užsakovas ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų nevykdo sutarties 4 ir 8 punktuose numatytų įsipareigojimų arba sistemingai pažeidžia kitus savo įsipareigojimus.

22. Užsakovas turi teisę prieš terminą, raštu pranešęs prieš 3 (tris) dienas, nutraukti sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus tiesioginius nuostolius šiais atvejais:

22.1. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo nustatyto papildomo termino, nepradedą darbų sutartu laiku;

22.2. Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų uždelsia sutarties 1.2 punkte numatytus darbų atlikimo terminus arba sistemingai pažeidžia kitus savo įsipareigojimus.

23. Tiek Rangovas, tiek Užsakovas turi teisę nutraukti šią sutartį, jei Rangovui yra iškelta bankroto byla.

24. Sutarties pakeitimai ir/ar papildymai turi būti daromi raštu ir pasirašomi abiejų šalių.
25. Visi šios sutarties pakeitimai ir/ar papildymai yra neatskiriama šios sutarties dalis.
26. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba : 1 – Užsakovui ir 1 – Rangovui.
27. Sutarties pasirašymo metu prie sutarties pridedami šie Priedai prie sutarties, kurie yra neatskiriama šios sutarties dalis:
Priedas prie sutarties Nr.1 - Įrangos ir darbų sąmata.
28. Šalių rekvizitai:

Rangovas

UAB „Tvarkdarys“

Fabijoniškių g. 99, Vilnius
Buveinės adr : Ozo g. 41, Vilnius
Įmonės kodas 300106864,
PVM kodas: LT100001630412
A.s. LT897290000012467577
AB Citadelė bankas
Direktorius Vytenis Kveselaitis
El.p. info@poolpro.lt
Tel. +370 (85) 2168262

Direktorius Vytenis Kveselaitis



AV.

Užsakovas

Viešoji įstaiga „Tulpės“ sanatorija
Adresas: B. Sruogos g. 4a, LT-59541, Birštonas,
El.p.: info@tulpe.lt
Tel.: 8-319 65520
Įstaigos kodas 152821323;
PVM mokėtojo kodas LT528213219;
A./s. LT857181600004700459
AB Šiaulių bankas; Banko kodas 71816; Birštono KAS;

Direktoriaus pavaduotoja marketingui ir projektų valdymui, Inga Treigienė, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas



PRIEDAS PRIE SUTARTIES Nr.1 - ĮRANGOS IR DARBŲ ŠAMATA

2024-03-21

Vilnius

UAB „Tvarkdarys“, registruota adresu Fabijoniškių g. 99, Vilnius, įmonės kodas 300106864, atstovaujama direktoriaus **Vytenio Kveselaičio**, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, toliau vadinama Rangovu, ir

VŠĮ „Tulpės“ sanatorija, registruota(-s) adresu **B. Sruogos g. 4a**, Birštonas įmonės kodas 152821323, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos marketingui ir projektų valdymui, Ingos Treigienės, laikinai atliekančios direktoriaus pareigas, veikiančios pagal įstaigos įstatus, toliau vadinama Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, šį priedą prie sutarties Nr.1 – įrangos ir darbų šamata.

Žemiau išvardintos prekės yra parduodamos ir sumontuojamos Užsakovui. Prekių kainos ir sumontavimo darbai yra suderinamos abipusių šalių susitarimu.

Užsakovas: VŠĮ „Tulpės“ sanatorija

Objekto vieta: B.Sruogos g.4a, Birštonas

Pasiūlymo pavadinimas: Baseino technologinė įranga ir jos montavimas;

DYDYSIS BASEINAS 120m3

PAPILDOMA BASEINO ĮRANGA							
Eil. nr.	PAVADINIMAS	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR be pvm	Suma EUR be pvm	Gamintojas	Modelis
AUTOMATINIS VANDENS PAPILDYMAS Į BASEINĄ							
1	Automatinis pH ir chloro dozatorius. Savaime atsinaujinantys elektrodai; apsauga nuo perdozavimo; membraminiai skaitmeniniai dozavimo siurbiai;	kompl.	1	4 849,85 €	4 849,85 €	EMEC	LDPHCL
2	Automatinis Flokulianto dozatorius	kompl.	1	656,04 €	656,04 €	EMEC	
3	Montavimo darbai	komp.	1	207,90 €	207,90 €		

VISO Suma EUR: **5 713,79 €**
VISO PVM 21%: **1 199,89 €**
VISO Suma EUR su PVM: 6 913,68 €

PAPILDOMAI JEIGU REIKIA (Parametrų stebėjimas/fiksavimas per PC)							
1	Modulis/konverteris kartu su programine įranga skirtas stebėti dozavimo	vnt.	1	431,97 €	431,97 €	EMEC	BT
2	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1	207,90 €	207,90 €	Astore	PVC-U
3	Montavimo darbai	vnt.	1	103,95 €	103,95 €		

VISO Suma EUR: **743,82 €**
VISO PVM 21%: **156,20 €**
VISO Suma EUR su PVM: 900,02 €

DYDYSIS BASEINAS 120m3

PAPILDOMA BASEINO ĮRANGA							
Eil. nr.	PAVADINIMAS	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR be pvm	Suma EUR be pvm	Gamintojas	Modelis
AUTOMATINIS VANDENS PAPILDYMAS Į BASEINĄ							
1	Automatinis vandens papildymas	kompl.	1	838,53 €	838,53 €	PoolPro	1702050
2	Montavimo darbai	komp.	1	103,95 €	103,95 €		

VISO Suma EUR: **942,48 €**
VISO PVM 21%: **197,92 €**
VISO Suma EUR su PVM: 1 140,40 €




DYDYSIS BASEINAS 120m3


PAPILDOMA BASEINO ĮRANGA							
VANDENS ŠILDYMAS							
Eil. nr.	PAVADINIMAS	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR be pvm	Suma EUR be pvm	Gamintojas	Modelis
	Dydysis baseinas						
1	Šilumokaičio blokas 75kW termofikatas (konturui nuo šildymo sistemos min. 60 laipsnių užtikrina Užsakovas) Pagamintas iš korozijai ir rūgščiai atsparaus nerūdijančio plieno AISI316L. Tinka naudoti baseinuose kuriuose yra chloro junginių;	kompl.	2	995,59 €	1 991,17 €	Daprà	DHWT93
3	Skaitmeninis termostatas	vnt.	1	135,83 €	135,83 €	FIF	RT
4	Karščiui atspari jungtis	vnt.	4	72,77 €	291,06 €	Astore	63 X 2"EX
5	Instaliacinės medžiagos	kompl.	2	834,95 €	1 669,90 €	Astore	PVC-U
6	Montavimo darbai	kompl.	2	647,61 €	1 295,22 €		

VISO Suma EUR: 5 383,18 €
VISO PVM 21%: 1 130,47 €
VISO Suma EUR su PVM: 6 513,65 €

Rangovas
UAB „Tvarkdarys“

Fabijoniškių g. 99, Vilnius
Buveinės adr : Ozo g. 41 , Vilnius
Įmonės kodas 300106864,
PVM kodas: LT100001630412
A.s. LT897290000012467577
AB Citadelė bankas
Direktorius Vytenis Kveselaitis
El.p. info@poolpro.lt
Tel. Tel. +370 (85) 2168262

Direktorius
Vytenis Kveselaitis


A.V.

Užsakovas

Viešoji įstaiga „Tulpės“ sanatorija
Adresas: B. Sruogos g. 4a, LT-59541, Birštonas,
El.p.: info@tulpe.lt
Tel.: 8-319 65520
Įstaigos kodas 152821323;
PVM mokėtojo kodas LT528213219;
A./s. LT857181600004700459
AB Šiaulių bankas; Banko kodas 71816; Birštono KAS;

Direktoriaus pavaduotoja marketingui ir projektų valdymui, Inga Treigienė, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas

