



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. (8 5) 213 55 24, atsisk. sąskaita LT197230000000467117,
UAB "Medicinos bankas" banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716 atestato Nr. 1056

Pirkimo sąlygų 9 priedas

UŽ PIRKIMO SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Pirkimo sąlygų 37.3 punktas	Specialistas (-ai) pagal pirkimo sąlygų 37.3 punktą	Siūlomo specialisto vardas, pavardė	Paslaugų teikimo tiekėjui teisinė forma
37.3.	specialistas, turintis teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (gatvės).		Projektų vadovas dirba pagal Darbo sutartį UAB „Kerista“
37.3.	specialistas, turintis teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (gatvės).		Projektų vadovas dirba pagal Darbo sutartį UAB „Kerista“
37.3.	specialistas, turintis teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (gatvės).		Projektų vadovas dirba pagal Darbo sutartį UAB „Kerista“






UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11atsisk. sąskaita LT197230000000467117,
UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716, www.kerista.lt, kerista@kerista.lt

Specialisto [redacted] dalyvavimo projektuose patirtis*
vardas, pavardė

Per paskutinius 10 metų darbų patirtis vadovaujant (einant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas) kelių ir (arba) gatvių statybos ir (arba) rekonstrukcijos, ir (arba) kapitalinio remonto darbams Datos: nuo (metai/mėnuo) –iki (metai/mėnuo)	Užsakovas (pilnas pavadinimas ir adresas)	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas, tipas ir vieta, projekto vertė	Pareigos ir veiklos pobūdis
2018/10 2019/07	Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius	Dviračių tako nuo senojo Pilaitės kelio iki Sietyno g. statyba Dviračių tako statyba Pilaitės pr. Vilnius Statybos rūšis: nauja statyba, rekonstravimas, griovimas. Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos. Statinio kategorija: ypatingas statinys. Gatvės kategorija: B1 kategorijos gatvė 656.220,20 Eur su PVM	Projektų vadovas (Statinio statybos vadovas), vadovavimas statinio statybos darbams
2020/05 2021/05	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius	Žvyrkelių, esančių Elektrėnų savivaldybėje, kapitalinis remontas (II pirkimo dalis) Kelio Nr. 1836 Jagelonys-Žikaronys ruožo nuo 0,00 iki 3,320 km Kelio kapitalinis remontas. Kelio Nr. 1836 Jagelonys-Žikaronys ruože nuo 0,00 iki 3,320 km. Statinio kategorija: Ypatingas. Statybos rūšis: Kapitalinis remontas 1.264.481,48 Eu su PVM	Statinio statybos vadovas, vadovavimas statinio statybos darbams

Per paskutinius 10 metų darbų patirtis vadovaujant (einant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas) kelių ir (arba) gatvių statybos ir (arba) rekonstrukcijos, ir (arba) kapitalinio remonto darbams Datos: nuo (metai/mėnuo) –iki (metai/mėnuo)	Užsakovas (pilnas pavadinimas ir adresas)	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas, tipas ir vieta, projekto vertė	Pareigos ir veiklos pobūdis
2020/05 2021/06	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius	Rajoninio kelio Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovolė ruožo nuo 1,90 iki 2,12 km rekonstravimas Kelio rekonstravimas. Rajoninio kelio Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovolė ruože nuo 1,90 iki 2,12 km Statinio kategorija: Ypatingas. Statybos rūšis: Rekonstravimas 606.021,16 Eur su PVM	Statinio statybos vadovas, vadovavimas statinio statybos darbams
2020/09 2021/11			Statinio statybos vadovas, vadovavimas statinio statybos darbams


Per paskutinius 10 metų darbų patirtis vadovaujant (einant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas) kelių ir (arba) gatvių statybos ir (arba) rekonstrukcijos, ir (arba) kapitalinio remonto darbams Datos: nuo (metai/mėnuo) –iki (metai/mėnuo)	Užsakovas (pilnas pavadinimas ir adresas)	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas, tipas ir vieta, projekto vertė	Pareigos ir veiklos pobūdis
2022/04 2023/07	Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius	Smalinės gatvės Vilniaus m. statyba ir rekonstravimas Gatvės statyba ir rekonstrukcija. Smalinės g. Vilniuje. Statinio kategorija: Ypatingas. Statybos rūšis: Nauja statyba, Rekonstravimas. Gatvės kategorija: C. Projektuojamos gatvės ilgis - 0,5 km. Važiuojamosios dalies plotis - 7,0 - 15,50 m. Eismo juostų skaičius - 2/4. Eismo juostų plotis - 3,25 - 3,50m. 5.265.614,93 Eur su PVM	Statinio statybos vadovas, vadovavimas statinio statybos darbams

Pastaba

Jei atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą asmuo vienu metu vykdė daugiau nei vieną sutartį, skaičiuojant jo patirtį šis laikotarpis nesumuojamas. Perkančioji organizacija taip pat užskaitys iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turimą patirtį sutartyse, kurios dar nėra užbaigtos vykdyti. Apskaičiuojant specialisto patirtį, ji skirtingose sutartyse skaičiuojama mėnesiais ir apvalinama pagal apvalinimo taisykles: 0-14 dienų lygu 0 mėnesių, 15 ir daugiau dienų yra lygu 1 mėnuo.

Generalinis direktorius

(Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas)



Specialisto [redacted] dalyvavimo projektuose patirtis*
vardas, pavardė

Per paskutinius 10 metų darbų patirtis vadovaujant (einant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas) kelių ir (arba) gatvių statybos ir (arba) rekonstrukcijos, ir (arba) kapitalinio remonto darbams Datos: nuo (metai/mėnuo) – iki (metai/mėnuo)	Užsakovas (pilnas pavadinimas ir adresas)	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas, tipas ir vieta, projekto vertė	Pareigos ir veiklos pobūdis
2015/10 2016/07	Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius	Dubliuojančios eismo juostos dešiniam posūkiui ties S.Dariaus ir S.Girėno gatvės ir Eišiškių pl, sankryža statybos darbai Dubliuojančios eismo juostos ir sankryžos statybos darbai S. Dariaus ir S. Girėno g. ir Eišiškių pl. Statinio kategorija: Ypatingas. Statybos rūšis: Rekonstravimas. Gatvės kategorija: B1. Ilgis - 0,2 km. Važiuojamosios dalies plotis - 7,0 m. Eismo juostų skaičius - 2. Eismo juostų plotis - 3,5 m. 514.822,66 Eur su PVM	Projektų vadovas (Statinio statybos vadovas), vadovavimas statinio statybos darbams
2016/05 2016/09	[redacted]	[redacted]	Projektų vadovas (Statinio statybos vadovas), vadovavimas statinio statybos darbams

Per paskutinius 10 metų darbų patirtis vadovaujant (einant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas) kelių ir (arba) gatvių statybos ir (arba) rekonstrukcijos, ir (arba) kapitalinio remonto darbams Datos: nuo (metai/mėnuo) –iki (metai/mėnuo)	Užsakovas (pilnas pavadinimas ir adresas)	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas, tipas ir vieta, projekto vertė	Pareigos ir veiklos pobūdis
2020/10 2022/10			Projektų vadovas (Statinio statybos vadovas), vadovavimas statinio statybos darbams
2022/05 2023/07	Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius	T. Narbuto gatvės nuo Laisvės pr. iki Konstitucijos pr. Vilniaus m., rekonstravimas Darbų atlikimo vieta: T. Narbuto gatvė nuo Laisvės pr. iki Konstitucijos pr. Vilniuje Statinio kategorija: Ypatingas. Statybos rūšis: Rekonstravimas. Kelio kategorija: B1. Ilgis - 0,79 m. Eismo juostų skaičius - 3. Eismo juostų plotis - 3,25 m. Projektuojamo pėsčiųjų tako ilgis - 2,75 km Projektuojamo dviračių tako ilgis - 2,75 km. Dviračių tako važiuojamosios dalies plotis - 3,0 - 3,5 m. Pėsčiųjų tako plotis - 1,5 - 3,0 m. 5.314.587,76 Eur su PVM	Projektų vadovas (Statinio statybos vadovas), vadovavimas statinio statybos darbams

Pastaba

Jei atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą asmuo vienu metu vykde daugiau nei vieną sutartį, skaičiuojant jo patirtį šis laikotarpis nesumuojamas. Perkančioji organizacija taip pat užskaitys iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turimą patirtį sutartyse, kurios dar nėra užbaigtos vykdyti. Apskaičiuojant specialisto patirtį, ji skirtingose sutartyse skaičiuojama mėnesiais ir apvalinama pagal apvalinimo taisykles: 0-14 dienų lygu 0 mėnesių, 15 ir daugiau dienų yra lygu 1 mėnuo.

Generalinis direktorius
(Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas)

Specialisto [redacted] dalyvavimo projektuose patirtis*

vardas, pavardė

Per paskutinius 10 metų darbų patirtis vadovaujant (einant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas) kelių ir (arba) gatvių statybos ir (arba) rekonstrukcijos, ir (arba) kapitalinio remonto darbams Datos: nuo (metai/mėnuo) – iki (metai/mėnuo)	Užsakovas (pilnas pavadinimas ir adresas)	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas, tipas ir vieta, projekto vertė	Pareigos ir veiklos pobūdis
2013/10 2015/04	Širvintų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 61 Širvintos	Širvintų r. sav., Širvintos, Vyšnių g. rekonstrukcija Statinio kategorija: Ypatingas. Statybos rūšis: Rekonstravimas. Gatvės kategorija: D2. Ilgis - 0,334 km. Važiuojamosios dalies plotis - 4,8 m. Eismo juostų skaičius - 1. 211.124,19 Eur su PVM	Statinio statybos vadovas
2019/07 2020/07	Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius	Versmių g. atkarpos nuo Taugotiškių g. iki Bagušių g. ir Vlado Mirono g. atkarpos nuo Versmių g. iki žemės sklypo, adresu Vlado Mirono g. 8, statybos darbai Statinio kategorija: Ypatingas. Statybos rūšis: Nauja statyba. Versmių gatvės kategorija: C2. Gatvės ilgis - 0,410 km. Gatvės važiuojamosios dalies plotis - 6,0 m. Gatvės eismo juostų skaičius - 2 vnt. Gatvės eismo juostų plotis - 3 m. V. Mirono gatvės kategorija: D2. Gatvės ilgis - 0,107 km. Gatvės važiuojamosios dalies plotis - 5,5 m. Gatvės eismo juostų skaičius - 2 vnt. Gatvės eismo juostų plotis - 2,75 m. Keliai (gatvės) kategorija: E. Versmių g. pėsčiųjų tako ilgis - 0,410 km. V. Mirono g. pėsčiųjų tako ilgis - 0,107 km. Versmių g. pėsčiųjų tako važiuojamosios dalies plotis - 1,5 m. V. Mirono g. pėsčiųjų tako važiuojamosios dalies plotis - 1,5 m. Versmių g. pėsčiųjų tako eismo juostų skaičius - 1 vnt. V. Mirono g. pėsčiųjų tako eismo juostų skaičius - 1 vnt. Versmių g. pėsčiųjų tako eismo juostų plotis - 1,5 m. V. Mirono g. pėsčiųjų tako eismo juostų plotis - 1,5 m. 2.276.131,57 Eur su PVM	Statinio statybos vadovas

Per paskutinius 10 metų darbų patirtis vadovaujant (einant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas) kelių ir (arba) gatvių statybos ir (arba) rekonstrukcijos, ir (arba) kapitalinio remonto darbams Datos: nuo (metai/mėnuo) – iki (metai/mėnuo)	Užsakovas (pilnas pavadinimas ir adresas)	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas, tipas ir vieta, projekto vertė	Pareigos ir veiklos pobūdis
2019/09 – 2020/07			Statinio statybos vadovas
2021/06 – 2023/12			Statinio statybos vadovas

Per paskutinius 10 metų darbų patirtis vadovaujant (einant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas) kelių ir (arba) gatvių statybos ir (arba) rekonstrukcijos, ir (arba) kapitalinio remonto darbams Datos: nuo (metai/mėnuo) – iki (metai/mėnuo)	Užsakovas (pilnas pavadinimas ir adresas)	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas, tipas ir vieta, projekto vertė	Pareigos ir veiklos pobūdis
---	---	---	-----------------------------

Pastaba

Jei atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą asmuo vienu metu vykde daugiau nei viena sutartį, skaičiuojant jo patirtį šis laikotarpis nesumuojamas. Perkančioji organizacija taip pat užskaitys iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turimą patirtį sutartyse, kurios dar nėra užbaigtos vykdyti. Apskaičiuojant specialisto patirtį, ji skirtingose sutartyse skaičiuojama mėnesiais ir apvalinama pagal apvalinimo taisykles: 0-14 dienų lygu 0 mėnesių, 15 ir daugiau dienų yra lygu 1 mėnuo.

Generalinis direktorius

(Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas)

