








## ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas/trumpas aprašymas	Statinių kategorija; statinių grupė/pogrupis; statybos rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM	Pirkime dalyvaujančio tiekėjo atliktų darbų dalies vertė, Eur be PVM	Darbų vykdymo pradžios ir pabaigos datos	Užsakovo pavadinimas, kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, tel. Nr.)
1.	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 34,8 ir 36,33 km rekonstravimas, (rekonstruojant ir įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką ruože nuo 34,8 km iki 35,97 km ir įrengiant naują pėsčiųjų ir dviračių taką ruože nuo 35,97 km iki 36,33 km)	1. Neypatingas statinys; 2. Susisiekimo komunikacijos: keliai; 3. Rekonstravimas.	341 401,82	341 401,82	2019-06 – 2020-08	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius [redacted]
2.	Kompleksinio tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų sutvarkymo darbai su darbo projekto parengimu: Rumpiškės kvartalo teritorijos nuo Paryžiaus Komunos g. iki gatvės, jungiančios Taikos pr. ir Rumpiškės g. daugiabučių kiemų sutvarkymo darbų atlikimas su darbo projekto parengimu ( <b>I etapas</b> ); Inžinerinių statinių Rumpiškės kvartalo teritorijoje nuo gatvės, jungiančios Taikos pr. ir Rumpiškės g. iki Sausio 15-osios g. daugiabučių kiemų sutvarkymo darbai su darbo projekto parengimu ( <b>II etapas</b> ); Teritorijos nuo Sausio 15-osios g. iki Marijos Taikos karalienės bažnyčios ir prekybos centro „Saturnas“ ( <b>III etapas</b> )	1. Neypatingas statinys; 2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 3. Rekonstravimas.	I etapas: 1 764 922,24 II etapas: 1 865 128,10 III etapas: 1 201 068,98	Kaina be projektavimo dalies: I etapas: 1 619 194,72 II etapas: 1 711 126,70 III etapas: 1 101 898,15	I etapas: 2020-01 – 2021-04 II etapas: 2020-01 – 2023-02 III etapas: 2020-01 – 2023-02	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas. [redacted]
3.	Daržų, Vežėjų ir Žvejų gatvių Klaipėdos mieste kapitalinio remonto rangos darbai: <b>I pirkimo dalis</b> – Daržų g. (ruožas nuo Pilies g. iki Aukštosios g.) kapitalinio remonto rangos darbai. <b>II pirkimo dalis</b> – Vežėjų g. (ruožas nuo Daržų g. iki Turgaus g.) kapitalinio remonto rangos darbai	1. Neypatingas statinys; 2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 3. Kapitalinis remontas.	I pirkimo dalis: 341 259,01 II pirkimo dalis: 367 497,99	I pirkimo dalis: 365 086,76 II pirkimo dalis: 367 497,98	I pirkimo dalis: 2021-06 – 2023-06 II pirkimo dalis: 2021-06 – 2023-03	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas. [redacted]
4.	Teatro ir Sukilėlių gatvių Klaipėdos mieste rekonstravimo rangos darbai:	1. Neypatingas statinys;	I pirkimo dalis: 466 408,99	I pirkimo dalis: 466 408,95 II pirkimo dalis:	I pirkimo dalis: 2021-06 – 2023-05 II pirkimo dalis:	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

	<b>I pirkimo dalis</b> – Teatro gatvės Klaipėdos mieste rekonstravimo rangos darbai. <b>II pirkimo dalis</b> – Sukilėlių gatvės Klaipėdos mieste rekonstravimo rangos darbai.	2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 3. Kapitalinis remontas.	II pirkimo dalis: 604 652,45	604 652,45	2021-06 – 2023-06	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas, 
5.	Didžiosios Vandens gatvės (ruožas nuo Tiltų g. iki Aukštosios g.) Klaipėdos mieste kapitalinio remonto rangos darbai	1. Neypatingas statinys; 2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 3. Kapitalinis remontas.	513 768,81	513 768,79	2022-03 – 2023-05	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas, 
6.	Ivažiuojamojo kelio į Taikos pr. 109, Klaipėdoje, rekonstrukcijos darbai	1. Neypatingas statinys; 2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 3. Rekonstravimas.	250 000,32	250 000,32	2022-09 – 2023-07	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas, 
7.	Nidos ir Gilijos gatvių kapitalinio remonto darbai	1. Neypatingas statinys; 2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 3. Kapitalinis remontas.	220 624,16	220 624,16	2022-09 – 2023-07	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas, 
8.	Aikštelės Nr. 3 kapitalinis remontas Akcinėje bendrovėje „ORLEN Lietuva“ (P0215498; OL/2/000681/22)	1. Neypatingas statinys; 2. Susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės; 3. Kapitalinis remontas, nauja statyba.	1 349 048,91	1 349 048,91	2023-06 – 2023-12	Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ 
9.	Ivažiuojamojo kelio į Taikos pr. 101, Klaipėdoje, rekonstrukcijos darbai	1. Neypatingas statinys; 2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 3. Rekonstravimas.	149 690,18	149 690,18	2023-05 – 2024-02	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas, 
10.	Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo Mažeikių miesto viaduko per geležinkelį prieigose, senamiesčio gatvėse statybos rangos darbai. Valančiaus g.	1. Neypatingas statinys;	1 186 806,75	1 186 806,75	2022-09 – 2024-01	Mažeikių rajono savivaldybės administracija Administracijos direktorė 

		2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 3. Kapitalinis remontas				t e
11.	Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo Mažeikių miesto viaduko per geležinkelį prieigose, senamiesčio gatvėse statybos rangos darbai. Respublikos g.	1. Neypatingas statinys; 2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 3. Kapitalinis remontas	988 456,63	988 456,63	2022-09 – 2024-01	Mažeikių rajono savivaldybės administracija

*Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir galutiniai rezultatai yra tinkami.*

\_\_\_\_\_  
(Pasirašiusio asmens vardas pavardė, pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)