

VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija
Gauta
2016-04-15 Nr. 4-403

Priedas Nr.1

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „CONER“

Buveinės adresas Pramonės g. 7, 62175 Alytus, tel. 8-636-33104, el. paštas info@coner.lt Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Alytaus filiale. Kodas 302921892, PVM mokėtojo kodas LT100007649416, ats. sąskaita LT284010040900763024 AB DnB bankas

Valstybės įmonė Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL STUDENTŲ BENDRABUČIO SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS PASTATO MIŠKININKŲ G.1, KAZLŲ RŪDOJE PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ ATLIKIMO

2016-04-15 Nr.04/15

Alytus

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB “CONER”
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pramonės g.7, 62175 Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Edvardas Bielskis
Telefono numeris	8-687-03022
Fakso numeris	
El. Pašto adresas	edvardas@coner.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: mažos vertės pirkimo sąlygomis; kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Darbų ir išlaidų pavadinimas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
1	2	3	4
1	Bendrastatybiniai darbai	65 415,00	79 152,15
2	Vandentiekio tinklai	651,00	787,71
3	Buitinių nuotekų F tinklai	502,00	607,42
4	Elektros tinklai	6 612,00	8 000,52
5	Gaisrinė signalizacija	2 235,00	2 704,35
6	Šildymas	5 373,00	6 501,33
7	Oro kondicionavimas	7 874,00	9 527,54
	Iš viso:	88 662,00	107 281,02

Mes siūlome šiuos remonto darbus atlikti už:

Kaina **88 662,00 EUR (Aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt du eurai 00 euro centų),**

PVM **18619,02 EUR (Aštuoniolika tūkstančių šeši šimtai devyniolika eurų 02 euro centai).**

Viso kaina su PVM **107 281,02 EUR (Vienas šimtas septyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 02 euro centai).**

Į šią pasiūlymo sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM. Išsamesnė informacija pasiūlymo dokumentuose.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus ir pasižadame:

- 1) darbus baigti iki 2016 m. rugsėjo 12 d.;
- 2) pateikti naujas statybines medžiagas, naujus gaminius ir įrenginius.
- 3) įrenginius sukomplektuoti su visais būtinais priedais užtikrinančiais numatytą paskirtį ir funkcionavimą be papildomo komplektavimo;
- 4) statinio įrenginius išdėstyti nepažeidžiant darbo saugos, higienos ir ergonominių reikalavimų;
- 5) Užsakovo nurodytu terminu atvykti sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pirkimo pasiūlymas	2
2.	Darbų kiekių žiniaraštis (Priedas Nr.2)	8

Visų konkursui pateikiamų dokumentų apimtį sudaro **10 (dešimt)** lapai(ų).

(Nurodyti lapų skaičių)

Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų ir konkurso dokumentų reikalavimų.

Jeigu šis pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymui akceptuoti arba sutarčiai pasirašyti bei jai įsigaliooti.

Pasiūlymas galioja iki **2016 m. gegužės 15 d.**

(Nurodyti terminą)

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens ~~pateiktą~~ pavadinimas)



(Parašas)

Edvardas Bielskis

(Vardas ir pavardė)

VĮ KAZLŲ RŪDOS MOKOMOJI MIŠKŲ URĖDIJA

1. Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis Miškininkų g. 1, Kazlų Rūdoje patalpų paprastojo remonto darbų apimtys

Objekto buvimo vieta: Miškininkų g-1, Kazlų Ruda

Paprastojo remonto darbams pirkti sąlygų 2 priedas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis remonto darbai					
Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	
				Be PVM	Su PVM
1.	ARDYMO DARBAI				
1.1.	Durų ardymas	m²	15,2	104,71	126,70
1.2.	Sienų ardymo darbai	m³	2,46	154,08	186,44
1.3.	Stiklinių pertvarų ardymo darbai	m²	21.5	614,56	743,61
1.4.	Kertamos angos sienose	m³	4,61	2354,59	2849,06
1.5.	Medinių grindų ant lagių ardymas	m²	123,64	956,02	1156,79
1.6.	Išorės laiptų demontavimo darbai, juos pilnai nugriaunant	m²	12,50	1766,54	2137,51
1.7.	Teracinių betoninių grindų iki 30mm ardymas (Pirmas a.)	m²	47,48	234,11	283,27
1.8.	Lauko laiptų aikštelės betoninio pasluoksnio iki 100mm išardymas	m²	11,70	189,98	229,87
1.9.	Vidinės laiptinės plytelių iš teracinio betono ant pakopų demontavimas	m²	19,32	98,16	118,77
1.10.	Vidinių laiptų apvėrimo konstrukcijos demontavimas	m	15,0	69,06	83,57
	Durų keitimas				
1.11.	Aliuminio vitrina su durimis. Dviejų stiklų stiklo paketas.	m²	11,00	550,70	666,35
1.12.	Aliuminio vitrina su durimis. Dviejų stiklų stiklo paketas.	m²	8,40	420,53	508,84
1.13.	Skydinės medinės durys.	m²	21,42	2955,18	3575,76

	Langų keitimas				
1.14.	Dviejų stiklų plastikinis langas	m ²	1,92	271,96	329,08
	Vidaus apdaila				
1.15.	Mineralinės vatos segmentinės pakabinamos lubos 600x600	m ²	166,92	6206,57	7509,95
	Grindys				
1.16.	PVC – sintetinė ruloninė danga klijuojama ant išlyginto pagrindo	m ²	166,92	4733,77	5727,86
1.17.	Akmens masės plytelės	m ²	56,16	2916,53	3529,01
1.18.	Grindų išlyginamasis sluoksnis iki 5mm	m ²	47,48	864,18	1045,66
.	Grindų pasluoksnio suformavimas iki 100mm : smėlis 50mm, betonino išlyginamasis sluoksnis 50mm)	m ²	119,44	1227,56	1485,34
	Sienos				
1.19.	Glaistymas	m ²	650,06	3064,84	3708,45
1.20.	Dažymas	m ²	650,06	7427,19	8986,90
1.21.	Tinkavimas	m ²	167,06	2375,02	2873,77
	Išorės apdaila				
	Lauko laiptai				
1.22.	Laiptų pamato įrengimas, įgilinant 1200mm	m ³	1,6	392,00	474,32
1.21.	Laiptų betoninių pakopų 300x150mm suformavimas armuojant	m ²	24,74	4577,45	5538,71
1.22.	Betoninės trinkelės 200x100x52	m ²	24,74	705,05	853,11
	Konstrukcijos				
1.23.	Sienos				
1.24.	Naujos mūrinės pertvaros	m ³	9,30	3340,56	4042,07
1.25.	Naujos karkasinės pertvaros	m ³	4,20	240,13	290,56
1.26.	Laiptų aptvėrimas iš nerūdijančio plieno vamzdžio d-20mm d-35mm d-50mm	m	21,6 6,4 7,4	6305,26	7629,36
2.	ELEKTROS DARBAI				
	Skydai				
2.1.	Apšvietimo skydelyje AS-1 (esamame),sumontuoti				
2.2.	Įvadinis automatinį jungiklį 32A, 400V	vnt	1	28,56	34,56

2.3.	Vienpolis automatinis jungiklis 16A „C“, 230 V	vnt	9	257,68	311,79
2.4.	Keturių polių srovės nuotekio relė 25A 30mA	vnt	1	27,10	32,79
2.5.	Foto relė su davikliu 230V	vnt	1	16,21	19,62
2.6.	Kontaktorius ~230V/3P/16A	vnt	1	40,91	49,51
2.7.	Apšvietimo skydelyje AS-2(esamame), sumontuoti				
2.8.	Vienpolis automatinis jungiklis 16A „C“, 230 V	vnt	1	295,66	357,74
Šiestuvai					
2.9.	Šviestuvai su 4x18W, liuminescencine lempa IP20, su elektromagnetiniu balastu, montuojamas į lubas	vnt	19	1657,52	2005,59
2.10.	Šviestuvai 1x6WLED lempa IP55 montuojama į lubas	vnt	6	525,93	636,37
2.11.	Šviestuvai avariniam apšvietimui su kompaktine liuminescencine lempa 4x18 IP65, akumuliatorių baterija 1h	vnt	1	135,63	164,11
2.12.	Šviestuvai su 2x36W T8, liuminescencine lempa IP65, su elektromagnetiniu balastu, paviršinis montuojamas prie sienos	vnt	1	78,97	95,55
2.13.	Šviestuvai su 2x18W su kompaktine liuminescencine lempa IP40, paviršinis montuojamas prie lubų	vnt	8	611,92	740,43
Instaliaciniai gaminiai					
2.14.	Jungiklis vienpolis 10A/230V su dėžute, paslėptam įrengimui IP21	vnt	1	23,17	28,04
2.15.	Jungiklis dviems grandinėms 2x10A/230V (dvigubas) su dėžute paslėptam įrengimui, IP21	vnt	5	124,48	150,63
2.16.	Perjungiklis 16A/230V su dėžute, skirtas paslėptam montavimui IP21	vnt	2	53,23	64,41
2.17.	Kištukinis lizdas dvipolis paslėptai instaliacijai komplekte su dėžute 2P+E, 16A, 230V, IP21	vnt	8	164,77	199,37
2.18.	Kištukinis lizdas dviejų vietų paslėptai instaliacijai komplekte su dėžute 2P+E, 2x16A, 230V, IP21	vnt	16	445,12	538,60
2.19.	Kištukinis lizdas trijų vietų paslėptai instaliacijai komplekte su dėžute 2P+E, 3x16A, 230V, IP21	vnt	6	211,30	255,67
Kabeliai					
2.20.	Jėgos kabelis 0,66/1kV su varinėmis gyslomis su PVC izoliacija ir PVC apvalkale:				
2.21.	Cu 3x2,5mm ²	m	310	1050,96	1271,67
2.22.	Cu 3x1,5mm ²	m	160	493,52	597,16
2.23.	Cu 4x1,5mm ² signalinis (tarp perjungiklių)	m	3	8,74	10,57

	Montažinės medžiagos				
2.24.	Nedegus PVC vamzdis Ø20mm	m	40	100,28	121,33
2.25.	Plastikinis kanalas	m	30	76,75	92,86
2.26.	Instaliacinė sujungimų dėžutė IP44	vnt	5	23,22	28,10
	IŠMONTAVIMO DARBAI				
2.27.	Instaliacijos išmontavimas	m	25	29,77	36,02
2.28.	Jungiklių, kištukinių lizdų išmontavimas	vnt	6	11,41	13,81
2.29.	Šviestuvų išmontavimas	vnt	20	119,19	144,22
3.	VANDENTIEKIO V1, T3 TINKLAI				
3.1.	Daugiasluoksniai vandentiekio vamzdžiai Ø16 su tvirtinimo detalėmis montuojami atvirai	m	20	311,27	376,64
3.2	Fitingai Ø16	kompl	1	11,50	13,91
3.3	Šiluminė izoliacija mineralinės vatos kevalais su al. folija b=20 mm	m	10,0	51,28	62,05
3.4.	Rutulinis ventilis Ø15, PN10	vnt	4	39,00	47,19
3.5.	Kampiniai ventiliai Ø15 PN10	vnt	2	20,16	24,39
3.6.	Angos kirtimas perdangoje storio 0,40 m VN vamzdžiams	vnt	1	13,41	16,22
3.7.	Angos kirtimas sienoje storio 0,48 m VN vamzdžiams	vnt	1	20,57	24,89
3.8.	Projektuojamų tinklų prijungimas prie esamų	vnt	2	149,19	180,52
3.9.	Hidraulinis išbandymas, praplovimas, dezinfekcija	m	20,0	34,62	41,89
	Buitinių nuotekų tinklai				
3.10.	Storasienis PVC vamzdis Ø50 x 3,2	m	17,0	191,98	232,29
3.11.	Fasoninės dalys Ø50	kompl	1	24,77	29,97
3.12.	Virtuvinė plautuvė n/p su sifonu, maišytuvu ir tvirtinimo detalėmis	kompl	1	173,94	210,47
3.13.	Revizija Ø50 ant horizontalaus vamzdžio	vnt	2	17,64	21,35
3.14.	Hidraulinis išbandymas	m	17,0	22,98	27,80
3.15.	Projektuojamų tinklų Ø50 prijungimas prie esamų Ø110	kompl	1	70,70	85,54
4.	ŠILDYMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS				
	Šildymas				
4.1.	Polipropileno PP-R šildymo sistemai PN6: 20x2,8 25x3,5	m	60,0 2,0	1091,53	1320,75
4.2.	90° alkūnė: d20	vnt	32	6,01	7,27
4.3.	Trišakis d20x20x20 d25x20x25	vnt	4 6	3,66	4,43

4.4.	Perėjimas iš d25 į d20	vnt	6	1,31	1,59
4.5.	Apatinio pajungimo plieninis radiatorius su integruotu termostatinio ventiliu ir oro išleidimo ventiliu: 22-500x900, 1297 W 22-500x1000, 1441 W 22-500x1100, 1585 W 22-500x1200, 1729 W 22-500x1400, 2017 W 11-500x1200, 1008 W 11-500x1300, 1092 W 33-500x1100, 2497 W	vnt.	1 2 2 1 2 2 2 1	1814,53	2195,58
4.6.	Radiatorių pajungimo mazgas (H jungtis). Pajungimas į sistemą (3“) išorinis sriegis. Kampinis.	vnt	13	219,26	265,31
4.7.	Termostatinis elementas su skysčio užpildu, Min/Max temperatūros ribojimo funkcija. Temperatūros nustatymo ribos nuo 8-28 °C.	vnt	13	216,42	261,87
4.8.	Hidraulinis išbandymas	m	62,0	117,14	141,74
4.9.	Senų sekcijinių šildymo prietaisų demontavimas (viso 134 sekcijos)	vnt	13	162,11	196,15
4.10.	Senų šildymo sistemos vamzdinių demontavimas iki DN50	m	62,0	239,60	289,92
4.11.	Vamzdinių montavimas (d20-d25) sienoje atstatant pirminę sienų apdailą - tinką	m	62,0	630,96	763,46
4.12.	Skylių vamzdžiai per perdangą gręžimas, d20	vnt	10	17,87	21,62
4.13.	Naujai projektuojamų vamzdžių d20-d25, prijungimas prie magistralės rūsyje DN50	vnt	10	852,60	1031,65
	Oro kondicionavimas				
4.14.	Vidinis oro kondicionieriaus blokas (sieninis), 230 V $Q_{\text{šaldymo}} = 1,1 \div 1,5 \text{ kW}$	vnt	5	1721,78	2083,35
4.15.	Išorinis blokas/šilumos siurblys (split), maksimalus vamzdžio ilgis – 15 m. 230 V Komplekte su sieniniais laikikliais. $Q_{\text{šaldymo}} = 1,1 \div 1,5 \text{ kW}$	vnt	5	4855,54	5875,20
4.16.	Varinis, lankstus, gamykliškai izoliuotas vamzdis šaldymo sistemai 1/4“ (6,35) iz. storis 6,5 mm 3/8“ (9,52) iz. storis 7,0 mm	m	10,0 10,0	201,35	243,64
4.17.	Lankstus kondensato nuvedimo vamzdis, d20	m	10,0	178,25	215,68
4.18.	Kondensato siurbliukas (jungiamas prie vidinio bloko), 14 l/h, 6 m.v.st	vnt	5	730,88	884,37
4.19.	Oro kondicionavimo sistemos hidraulinis išbandymas	m	20,0	176,00	212,96
4.20.	Skylės sienoje gręžimas iki 50 mm.	vnt	5	10,19	12,33
5.	GAISRINĖ SIGNALIZACIJA				
5.1.	Konvekcinė gaisrinė centralė 8 kilpų EN-54	kompl	1	230,76	279,22
5.2.	Akumuliatorius 12V, 7Ah	vnt	2	34,61	41,88
5.3.	Dūminis jutiklis	vnt	13	173,07	209,41
5.4.	Lauko sirena	vnt	1	57,69	69,80

5.5.	Vidinė sirena	vnt	2	34,61	41,88
5.6.	Pavojaus mygtukas	vnt	2	46,15	55,84
5.7.	Kabelis signalizacijai 2x08G	m	195	253,84	307,14
5.8.	Kabelis signalizacijai 4x0,8G	m	8	17,31	20,94
5.9.	Pagalbinės tvirtinimo ir montavimo medžiagos	kompl	1	173,07	209,41
5.10.	PE vamzdis d-20	m	10	5,77	6,98
5.11.	Gaisrinės signalizacijos montavimas	vnt	1	576,9	698,05
5.12.	Dūminio jutiklio montavimas	vnt	13	60,00	72,60
5.13.	Akumuliatoriaus 12V, 7Ah montavimas	vnt	2	11,54	13,96
5.14.	Gaisrinio rankinio pavojaus mygtuko su fiksacija montavimas	vnt	2	11,54	13,96
5.15.	Lauko sirenos su blykste 120 dB, 24V montavimas	vnt	1	11,54	13,96
5.16.	Kabelių montavimas	m	203	519,30	628,35
	Vidinės sirenos 24V 100dB, 24V montavimas	vnt	1	5,77	6,98
5.17.	Kabelio įvėrimas ir vamzdžio montavimas	vnt	10	11,54	13,96

WC, san mazgų ir dušinių įrengimas

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	
				be PVM	Su PVM
1.	Dušinės įrengimas				
1.1.	Senų plytelių nuėmimas, sienos išlyginimas	m ²	31	160,58	194,30
1.2.	Naujų plytelių klijavimas	m ²	31	1204,35	1457,26

1.3.	Grindų plytelių nuėmimas, pagrindo išlyginimas	m ²	6,70	34,71	41,99
1.4.	Durų keitimas	vnt	1	530,95	642,45
1.5.	Naujų plytelių klojimas	m ²	6,70	303,68	367,45
1.6.	Dušo kabino įrengimas	vnt	2	647,50	783,48
1.7.	Dušo komplekto su maišytuvu montavimas	vnt	2	129,50	156,70
1.8.	Praustuvė su sifonu, maišytuvu, uždarymo ventiliais ir tvirtinimo detalėmis	vnt	2	375,55	454,42
1.9.	Vandentiekio įvado keitimas	vnt	1	194,25	235,04
1.10.	Daugiasluoksniai vandentiekio vamzdžiai Ø16 montuojami po tinku	m	20	77,70	94,02
1.11.	PVC vamzdis Ø50 nuotekom, klojamas po grindimis	m	6	15,54	18,80
1.12.	Pakabinamos lubos	m ²	6,70	86,77	104,98
1.13.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	m	4	15,54	18,80
1.14.	LED 14W šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	4	103,60	125,36
1.15.	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	vnt	1	12,95	15,67
2.	WC įrengimas				
2.10.	Anksčiau dažytų sienų valymas, lydinimas	m ²	20,00	77,70	94,02
2.11.	Sieninių plytelių klijavimas	m ²	23,20	901,32	1090,60
2.12.	Grindų pagrindo ardymas, lyginimas	m ²	3,62	234,40	283,62
2.13.	Grindinių plytelių klijavimas	m ²	3,62	140,64	170,17
2.14.	Vidinės mūrinės pertvaros demontavimas	m ²	1,6	99,46	120,34
2.15.	Praustuvė su sifonu, maišytuvu, uždarymo ventiliais ir tvirtinimo detalėmis	vnt	1	194,25	235,04
2.16.	Klozeto su uždaromuoju kraneliu įrengimas	vnt	1	187,78	227,21
2.17.	Naujos pertvaros su vidinėmis durimis įrengimas	vnt	1	192,96	233,48
2.18.	Daugiasluoksniai vandentiekio vamzdžiai Ø16 montuojami po tinku	m	10	38,85	47,01
2.19.	PVC vamzdis Ø50 nuotekom, klojamas po grindimis	m	6	15,54	18,80
2.20.	Pakabinamos lubos	m ²	6,70	86,77	104,99
2.21.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	m	4	15,54	18,80
2.22.	LED 10W šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	4	103,60	125,36
2.23.	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	vnt	1	12,95	15,67

Ivažiavimo ir vartų rekonstrukcija

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	
				Be PVM	Su PVM
1.1.	Senų plieninių vartų demontavimas	vnt	1	129,50	156,70
1.2.	Naujų automatinių slenkamųjų vartų montavimas	vnt	1	3974,34	4808,95



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. B. ...", written over the stamp.

