

**STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

Pastaba – pildo Užsakovas

SUTARTIES PAVADINIMAS	Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 5-osios komandos administracinio pastato sanitarinio mazgo remonto darbai, Ugniagesių g. 1, Vilniuje.		
SUTARTIES DATA		SUTARTIES NR.	
SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA			
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA			1
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA			
1. ŠALYS:			
1.1. Užsakovas (1.1.48 p.)	1.1.1. Pavadinimas	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	
	1.1.2. Steigimo šalis	Lietuvos Respublika	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas	188601311	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas	LT886013113	
	1.1.6. Banko sąskaita	Banko sąskaitos Nr. LT604040063610000823 LR Finansų ministerijos Valstybės išdo konsoliduota sąskaitų valdymo sistema Banko kodas 40400 SWIFT (BIC) kodas-MFRLLT22	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas	Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius	
	1.1.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	865287072 arunas.dikcius@vpgt.lt	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	Nerijus Statkus Nerijus.statkus@vpgt.lt	
	1.1.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)	Arūnas Dikčius 865287072 arunas.dikcius@vpgt.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
	1.1.11. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą	Laima Malcienė	
1.2. Rangovas (1.1.28 p.)	1.2.1. Pavadinimas	MB „AM paslaugos“	
	1.2.2. Steigimo šalis	Lietuvos Respublika	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas	305830661	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas	LT1000155542315	
	1.2.6. Banko sąskaita	LT524010051005552128; 40100 AB " Luminor Bank"	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas	Upelio g. 20-10, Širvintos	
	1.2.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	+37068695214, ampaslaugos@gmail.com	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	Arvydas Miselis	
	1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)	Arvydas Miselis +37068695214; ampaslaugos@gmail.com ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): netaikoma			
3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):			
3.1. Objektas	3.1.1. Pavadinimas	Specialiosios paskirties (Priešgaisrinis depas)	

	3.1.2. Adresas	Ugniagesių g. 1, Vilnius
	3.1.3. Unikalus Nr.	1098-6004-7027
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)	Administracinis pastatas
4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)		☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas
5. DATA, KURIAŲ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)		Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas
6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)		Darbo dienomis 8-17 val.
7. KAINA:		
7.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)	12082,57	
7.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)	9985,57	
7.3. I Dalies Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)		
7.4. II Dalies Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)		
7.5. Pelnas, procentais (1.1.21 p.)	21 %	
7.6. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)	☐ – fiksuoto įkainio ☐ – fiksuoto įkainio su peržiūra ☒ – fiksuotos kainos ☐ – fiksuotos kainos su peržiūra	
7.7. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.)	0,0	
8. AVANSAS:		netaikoma
9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)		netaikoma
10. TERMINAI:		Tris mėnesiai po sutarties pasirašymo
11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):		
11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)	5 metai;	
11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)	10 metų	
11.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams	20 metų	
11.4. Įrenginio Garantinis terminas	Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas	
12. DRAUDIMAS:		netaikoma
13. ATSAKOMYBĖ:		
13.1. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas)	100,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną	
13.2. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.	0,04% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną	
13.3. Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)	1000,00 EUR	
14. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:		netaikoma
15. PRIEDAI:		
15.1. Priedas Nr. 1	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau);	
15.2. Priedas Nr. 2	Užsakovo užduotis – techninė specifikacija;	
15.3. Priedas Nr. 3	Statinio projektas; <i>netaikoma.</i>	
15.4. Priedas Nr. 4	Darbų kainų žiniaraštis;	
15.5. Priedas Nr. 5	Rangovo pasiūlymas;	
15.6. Priedas Nr. 6	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; <i>netaikoma.</i>	
15.7. Priedas Nr. 7	Subrangovų sąrašo forma;	
15.8. Priedas Nr. 8	Specialistų sąrašas; <i>netaikoma.</i>	
15.9. Priedas Nr. 9	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; <i>netaikoma.</i>	

15.10. Priedas Nr. 10	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; .
15.11. Priedas Nr. 11	Atliktų darbų akto forma (fiksuito įkainio sutarčiai); <i>netaikoma</i> .
15.12. Priedas Nr. 12	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; <i>netaikoma</i> .
15.13. Priedas Nr. 13	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; <i>netaikoma</i> .
15.14. Priedas Nr. 14	Susitarimo forma. <i>Netaikoma</i> .
16. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):	https://cvpp.eviesiejiipirkimai.lt/Notice/Details/2024-665258

Šalių atstovų parašai