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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS) 
(9311) Krantinės trapo techninio aptarnavimo ir remonto darbai
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
Pirkėjas – AB „KN Energies“;
Tiekėjas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį;
Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Paslaugų suteikimo;
Pirkimo objektas – Darbai.
2. PIRKIMO OBJEKTAS 
[bookmark: _Hlk34729843]„Verhoef“ gamintojo trapo (Nr.: 0710) techninio aptarnavimo ir remonto darbai (toliau – Pirkimo objektas).
[bookmark: _Hlk35513769]Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
	3.1. ,,VERHOEF“ GAMINTOJO TRAPO (NR.: 0710) TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO DARBAI

	Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus

	3.1.1.
	3.1.1.1. Paslaugų teikimo metu turi būti laikomasi atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumo (prevencija, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitoks naudojimas, šalinimas);
3.1.1.2. Paslaugų teikimo metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ir kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.
3.1.1.3. Paslaugų teikimo metu susidariusios pavojingos atliekos turi būti renkamos ir perduodamos jas tvarkančiai įmonei.

	Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams

	3.1.2.
	Tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41).

	Reikalavimai darbams

	3.1.3.
	„Verhoef“ gamintojo trapo (Nr.: 0710) techninio aptarnavimo ir remonto darbai:

	3.1.3.1.
	Pastolių aptarnavimo darbams atlikti montavimas po trapu, kuris bus „parkingo“ pozicijoje lieka Pirkėjos apimtyse;
	Pirkėjas pasirūpina priėjimu prie trapo hidraulinių cilindrų, žarnų ir kitų komponentų planuojamiems darbams atlikti.   Pirkėjas pastolių montavimo darbus skaidis į du etapus:
· Pirmas etapas – pastolių montavimas iki trapo pasukamos dalies iki 2024 m. balandžio 26 d., kol FSRU bus prie krantinės; 
· Antras etapas – pastolių sumontavimas po trapu 2024 m. gegužės 2-3 d. FSRU atsišvartavus nuo krantinės.

	3.1.3.2.
	Hidraulinės alyvos, filtrų, slėgio žarnos, manometro pakeitimas;
	

	3.1.3.3.1.
	Hidraulinių cilindrų inspekcijos atlikimas;
	Tiekėjas turi atlikti pirminę trapo hidraulinių cilindrų apžiūrą su Pirkėjo atstovu ne vėliau kaip iki  2024 m. balandžio 30 d., kol FSRU yra prisišvartavęs (hidraulinių cilindrų funkcionalumo bandymas būklės vertinimui atlikti).

	3.1.3.3.2.
	
	Tiekėjas kartu su Pirkėjo atstovu turi atlikti galutinį trapo esamų hidraulinių cilindrų inspekciją trapui esant „parkingo“ pozicijoje (naudojantis sumontuotais pastoliais arba kitu saugiu būdu) ir pateikti ataskaitą Pirkėjui (Pirkėjas įsipareigoja per dvi darbo dienas nuo ataskaitos gavimo pateikti galutinį sąrašą remontuojamų cilindrų) TS 5 dalyje numatytais terminais.

	3.1.3.4.1.
	Hidraulinių cilindrų remontas, restauracija
	Tiekėjas išdrenuoja visą hidraulinę sistemą: hidraulinės stotelės baką, hidraulinius cilindrus, žarnas. Paruošia sistemą cilindrų, žarnų demontavimui. Tiekėjas turi užsandarinti kamščiais atviras jungtis, o (panaudotą alyvą supilama į sandarius kanistrus utilizavimui);

	3.1.3.4.2.
	
	Demontuojami hidrauliniai cilindrai, kurie buvo Pirkėjo patvirtinti kaip reikalingi remontuoti;

	3.1.3.4.3.
	
	Tiekėjas įsipareigoja cilindrų remontą ir sumontavimą į vietą atlikti iki gegužės 24 d.. Tiekėjas  pasirūpina remontuojamų cilindrų transportavimu ir cilindrų iškėlimu iš laivo. Nugabenimu į remonto vietą ir atgal. Cilindrų pakrovimui/iškrovimu, gabenimui iš ir į SGDT Krantinės iki sausumos pasirūpins Pirkėjas 

	3.1.3.4.4.
	
	Teikėjas turi įsivertinti visas aptarnavimui, remontui, hidraulinių cilindrų restauravimui reikalingas dalis. Viso keičiamos (senos susidėvėjusios, sugedusios) dalys turi būti  naujos (hidraulinė alyva, filtrai, žarnos, jungtis sandarinimo elementai, manometras ir kitos). Remontui negalima naudoti naudotų ir atnaujintų dalių (išskyrus, suderinus su Pirkėju, gali būti atnaujinamos cilindro korpusas, cilindro stūmoklis ir cilindro kotas). Visos keičiamos dalys turi būti naujai įsigyjamos iš gamintojo arba analogiškų parametrų (tokiu atveju dalių panaudojimas derinamas su Pirkėju.

	3.1.3.4.5.
	
	Tiekėjas turi pakeisti visas hidraulines žarnas (antgaliai nerūdijančio plieno- jungčių aprašymai pateikti nuorodose) – skirtas lauko sąlygoms -40 0C iki +100 0C, kiekis pateiktas priede (Hidraulinės žarnų specifikacija ir kiekis 2020-09-25), ne žemesnių techninių savybių negu yra dabar (rūpinasi Tiekėjas), slėgio žarna (bako viduje) paruošti sistemą hidraulinės sistemos užpildymui, išvalyti sausai alyvos baką, pakeisti filtrą (77301-32-P25), grįžtamosios linijos užterštumo daviklį (manometras). Užpildyti sistemą nauja hidrauline alyva - 120 litrų (gamintojas rekomenduoja - Alyvos markė Shell Tellus T15 arba ne žemesnių techninių savybių to paties gamintojo Shell), sutepti visus tepimo taškus, nuorinti sistemą. 

	3.1.3.4.6.
	
	Tiekėjas turi pracirkuliuoti naujai supiltą hidraulinę alyvą per filtravimo įrenginį.

	Bendrieji reikalavimai detalėms/darbams/Tiekėjui

	3.1.4.
	Tiekėjas turi pasirūpinti visomis medžiagomis, įrenginiais, mechanizmais, resursais ir kitomis priemonėmis, reikalingomis Paslaugų teikimui.

	3.1.5
	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos Darbų atlikimui pagal šioje TS pateiktus reikalavimas reikalingos medžiagos ir išlaidos.

	3.1.6.
	Jeigu techninėje specifikacijoje pateikta informacija Tiekėjui nėra pakankama, Tiekėjas privalo atvykti į Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietą ir pilnai įsivertinti perkamų darbų apimtis. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra tenka Tiekėjui.

	3.1.7.
	Patikslinus darbų kiekius, pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus su numatytais darbais techninėje specifikacijoje, Tiekėjas raštiškai informuoja Pirkėją prieš pateikdamas pasiūlymą.

	3.1.8.
	Darbų atlikimo metu Tiekėjas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas ar sulaužytas Pirkėjo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrenginiai, keliai, statiniai ir pan.).

	3.1.9.
	Tiekėjas prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą.

	3.1.10.
	Tiekėjas privalo įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą, apskaityti ir tirti savo darbuotojų nelaimingus atsitikimus, įvykusius Pirkėjo teritorijoje.

	3.1.11.
	Tiekėjas turi laikytis galiojančių Pirkėjo vidaus procedūrų, instrukcijų, kitų tvarkų ir taisyklių reglamentuojančių darbų organizavimą (ugnies ir šaltieji darbai), darbų saugą, apsaugą, pavojingų ir pakavimo medžiagų apskaitą, gamtosauginius reikalavimus, patekimo į Pirkėjo vidaus teritoriją tvarkos.

	3.1.12.
	Tiekėjas atliekant darbus, darbo vietą turi laikyti tvarkingą pagal visus LR aplinkosaugos reikalavimus.



4. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 
4.1. Taikoma kainodara:
☒ Fiksuotas įkainis

[bookmark: _Hlk162967531]4.2.  Nurodytas preliminarus planuojamas įsigyti kiekis. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja per sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Darbų ne daugiau kaip už 25.000,00 EUR be PVM. Darbai bus perkami pagal poreikį (kiekvienoje eilutėje nurodyti kiekiai gali didėti arba mažėti). 

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Matavimo vienetas
	Preliminarus 
kiekis

	1.
	Vertinimas, inspekcijos atlikimas 
	kompl.
	1

	2.
	Hidraulinė alyva, žarnos, filtrai, manometras su pakeitimo darbais
	kompl.
	1

	3.
	Naujos hidraulinės alyvos filtravimas
	kompl.
	1

	4.
	Testavimas, atliktų darbų pridavimas, ataskaitų ir aktų parengimas
	kompl.
	1

	5.
	Hidraulinio cilindro (DW100/50-600) darbų kaina (demontavimas išardymas surinkimas, montavimas)
	kompl.
	1

	6.
	Hidraulinio cilindro (DW100/50-600) keičiamų dalių kaina (sandarikliai, gilzės, štokas)
	kompl
	1

	7.
	Hidraulinio cilindro (DW140/80-1000) darbų kaina (demontavimas išardymas surinkimas, montavimas)
	kompl.
	1

	8.
	Hidraulinio cilindro (DW140/80-1000) keičiamų dalių kaina (sandarikliai, gilzės, štokas)
	kompl
	1

	9.
	Hidraulinio cilindro (DW80/50-3000) darbų kaina (demontavimas išardymas surinkimas, montavimas)
	kompl.
	1

	10.
	Hidraulinio cilindro (DW80/50-3000) keičiamų dalių kaina (sandarikliai, gilzės, štokas)
	kompl
	1

	11.
	Hidraulinio cilindro (DW80/50-2000) darbų kaina (demontavimas išardymas surinkimas, montavimas)
	kompl.
	1

	12.
	Hidraulinio cilindro (DW80/50-2000) keičiamų dalių kaina (sandarikliai, gilzės, štokas)
	kompl
	1

	13.
	Hidraulinio cilindro (DW125/80-1546) darbų kaina (demontavimas išardymas surinkimas, montavimas)
	kompl.
	1

	14.
	Hidraulinio cilindro (DW125/80-1546) keičiamų dalių kaina (sandarikliai, gilzės, štokas)
	kompl.
	1

	15.
	Panaudotos hidraulinės alyvos utilizavimas
	kompl.
	1


☒ Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visos nurodytos pradinės Sutarties vertės ar jos dalies. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugų kiekis gali didėti ar mažėti.


5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Teikimo momentas

	5.1.
	Darbų atlikimo grafikas
	Teikia Tiekėjas ne vėliau kaip 2 (dvi) d.d. iki darbų pradžios.

	5.2.
	Hidraulinių cilindrų inspekcijos ataskaita
	Teikia Tiekėjas ne vėliau kaip 2 (dvi) po apžiūros (dalyvaujant Pirkėjui).

	5.3.
	Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas
	Atlikus darbus, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienos nuo atliktų darbų. Darbų perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas tik atlikus trapo funkcionalumo išbandymus ir nesant pastabų dėl atliktų darbų kokybės. Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti išvardinti atlikti darbai ir panaudotos detalės.


6. [bookmark: _Hlk34730466]SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
1. 
2. 
3. 
4. 
[bookmark: _Hlk162967802]☒ AB „KN Energies“ SGD terminalas, 157 krantinė.
7. SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
7.1. Sutarties galiojimas
7.1.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (įskaitant ir galutinį atsiskaitymą su Tiekėju), bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. liepos 16 d.
7.1.2. Darbai pagal sutartį pradedami atlikti nuo Sutarties įsigaliojimo ir atliekami iki 2024 m. birželio 2 d. arba iki kol bus išnaudota maksimali Sutarties kaina, priklausomai kuri aplinkybė įvyks anksčiau.
7.1.3. [bookmark: _Hlk162967982]Darbų atlikimo terminas Tiekėjo ir Pirkėjo abipusiu sutarimu gali būti pratęstas 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų.
7.2. Užsakymų vykdymo terminai
7.2.1. Darbai atliekami pagal Tiekėjo parengtą ir su Pirkėju suderintą darbų atlikimo grafiką
7.2.2. [bookmark: _Hlk162967882]Pasiruošiamuosius darbus krantinėje bus galima pradėti nuo 17-os 2024 metų savaitės;
7.2.3. Tiekėjas turi demontuoti dalį pastolių jeigu tokie buvo sumontuoti, kad netrukdytu trapo funkcionalumo išbandymui ne vėliau kaip iki 2024 m. gegužės 28 d.;
7.2.4. Visi numatomi darbai bus atliekami veikiančioje įmonėje. Tiekėjas turės derinti montavimo darbų atlikimo laiką su Pirkėju kiekvieną dieną (pamainą);
7.2.5. Tiekėjas atliekamus darbus turi planuoti ir organizuoti taip, kad būtų užtikrina, jog dėl Tiekėjo veiksmų nenukentės Paslaugų teikimo metu vykdoma Pirkėjo veikla
7.2.6. Darbus Pirkėjo teritorijoje galima atlikti darbo valandomis dieninių pamainų metu: I-IV 7:30 – 16:30 val.; V 7:30 – 15:15 val.;
7.2.7. Esant poreikiui, Tiekėjui gali būti sudaryta galimybė organizuoti darbus pamainos metu I-V 7:30 – 19:30 val., naktinės pamainos metu ir išeiginėmis bei švenčių dienomis;
7.3. Užsakymų teikimo tvarka
☒ El. paštu
8. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS 
8.2. Pakeistoms dalims nustatomas 12 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 
8.3. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 2 (dvi) savaičių terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas darbus išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.
8.4. Atlikti trūkumų šalinimo darbai įforminami aktais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.
8.5. [bookmark: _Ref340669472]Tiekėjas garantuoja, kad darbų užbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks techninėje specifikacijoje ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.
9. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU
Pirkėjas įsipareigoja Darbų atlikimo metu suteikti patalpas bei sanitarinius mazgus Tiekėjo personalo reikmėms užtikrinti atliekamų darbų eigoje.
10. PRIEDAI
Priedas Nr.1. Verhoef Operation & Maintenance manual;
Priedas Nr.2. Hidraulinės žarnų specifikacija, kiekis, jungtis;
Priedas Nr.3. Trapo brėžiniai;
Priedas Nr.4. Krantines - darbo vietos nuotraukos informacijai.
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Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams  

3.1.2.  Tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 4 1 ).  

Reikalavimai  darbams  

3.1.3.  „Verhoef“ gamintojo   trapo   (Nr.: 0710) techninio  aptarnavimo ir   remonto  darb ai :  

3.1.3.1.  P astoli ų aptarnavimo darbams atlikti  montavimas   po trapu, kuris bus „parkingo“  pozicijoje   lieka Pirkėjos apimtyse ;  Pirkėjas   pasirūpin a   priėjimu prie trapo hidraulinių  cilindrų, žarnų ir kitų komponentų planuojamiems  darbams atlikti.      Pirkėjas pastolių montavimo darbus  skaid is   į du etapus:      Pirmas etapas  –   pastolių montavimas iki trapo  pasukamos dalies iki 2024 m. balandžio 26 d., kol  FSRU bus prie krantinės;       Antras etapas  –   pastolių sumontavimas po trapu  2024 m. gegužės 2 - 3 d. FSRU atsišvartavus nuo  krantinės.  

3.1.3.2.  H idraulin ės   alyv os , filtr ų,   slėgio žarn os ,  manometr o pakeitimas ;   

3.1.3.3.1.  H idraulinių cilindrų inspekcij os atlikimas ;  Tiekėjas turi atlikti pirminę trapo hidraulinių cilindrų  apžiūrą su Pirkėjo atstovu ne vėliau kaip iki  2024 m.  balandžio 30 d., kol FSRU yra  prisišvartavęs  (hidraulinių cilindrų funkcionalumo bandymas būklės  vertinimui atlikti).  

