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STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS



	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]SUTARTIES PAVADINIMAS
	Mokslo paskirties pastato, esančio adresu: Vilniaus g. 2, Pilviškiai, Vilkaviškio r., paprastojo remonto darbai

	SUTARTIES DATA
	[bookmark: _GoBack]2024-05-20
	SUTARTIES NR.
	

	SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA
	

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA
	Nr. 1

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA
	

	1. ŠALYS:

	1.1. Užsakovas (1.1.48 p.)
	1.1.1. Pavadinimas
	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

	
	1.1.2. Steigimo šalis
	Lietuvos Respublika

	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas
	188774441

	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas
	ne PVM mokėtojas

	
	1.1.6. Banko sąskaita
	Luminor bank AB LT234010040100149752

	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas
	S. Nėries g. 1, LT-70147, Vilkaviškis

	
	1.1.8. [bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Ref40209761]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	+(370) 342 60062
savivaldybe@vilkaviskis.lt

	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Vilkaviškio rajono savivaldybės Administracijos direktorius Vitas Gavėnas
vitas.gavenas@vilkaviskis.lt

	
	1.1.10. [bookmark: _Ref40947656]Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)
	Dalia Maurutienė
+3706 2028570
dalia.maurutiene@vilkaviskis.lt
☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	
	1.1.11. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą
	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji
specialistė Silvija Malinauskaitė

	1.2. Rangovas (1.1.28 p.)
	1.2.1. Pavadinimas
	UAB „Statybos ritmas“

	
	1.2.2. Steigimo šalis
	Lietuva

	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas
	151203391

	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras
	

	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas
	LT512033917

	
	1.2.6. Banko sąskaita
	LT48 7300 0100 0233 6892

	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas
	

	
	1.2.8. [bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Ref40209766]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	+3706 5284180
info@sr.lt

	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Danielius Pečiulis
info@sr.lt

	
	1.2.10. [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Ref40947664]Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)
	Darius Vičiūnas
+3706 5284180
d.viciunas@sr.lt
☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): 

	2.1. Projektuotojas
	2.1.1. Pavadinimas
	UAB „Synergy Solutions“

	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas
	302781077

	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas
	Daugėliškio g. 32, Vilnius

	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	info@sw-exp.com
+370669919282

	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas
	Artūras Čeikus
+3706 5299604
arturas@ss-exp.com

	2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas
	2.2.1. Pavadinimas
	UAB „Synergy Solutions“

	
	2.2.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	info@sw-exp.com
+370669919282

	
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
	Artūras Čeikus
+3706 5299604
arturas@ss-exp.com

	2.3. Techninės priežiūros rangovas
	2.3.1. Pavadinimas
	MB „Rimtai“

	
	2.3.2. Juridinio asmens kodas
	305528741

	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	+37065643649
info@mbrimtai.lt

	
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas
	Saulius Vitkūnas
+37065643649
Saulius.vitkunas@gmail.com

	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
	

	3.1. Objektas
	3.1.1. Pavadinimas
	Pastatas - mokykla

	
	3.1.2. Adresas
	Vilniaus g. 2, Pilviškiai

	
	3.1.3. Unikalus Nr.
	3996-3021-7015

	
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Negyvenamasis pastatas, mokslo paskirties statinys

	3.2. Žemės sklypas
	3.2.1. Pavadinimas
	Žemės sklypas

	
	3.2.2. Adresas
	Vilniaus g. 2, Pilviškiai

	
	3.2.3. Unikalus Nr.
	3953/0001:9700

	4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)
	☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas 
Netaikoma

	5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)
	Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas 
Netaikoma

	6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)
	Neribojama

	7. KAINA:
	

	7.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)
	155 593,90 Eur

	7.2. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)
	☐ – fiksuoto įkainio
☐ – fiksuoto įkainio su peržiūra
☒ – fiksuotos kainos
☐ – fiksuotos kainos su peržiūra

	7.3. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.)
	Netaikoma

	7.4. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)
	☒ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas
☒ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas

	7.5. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius 
	Netaikoma

	8. [bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Ref40224686]AVANSAS: 
	

	8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)
	Netaikoma

	8.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.)
	Netaikoma

	9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)
	Netaikoma 

	10. TERMINAI:
	

	10.1. I Etapo terminas (1.1.11 p.)
	Iki 2024-12-01 Rangovas turi įsisavinti 100 000,00 Eur su PVM

	10.2. II Etapo terminas (1.1.11 p.)
	18 mėn. nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos

	10.3. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	18 mėn. nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos 

	11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):
	

	11.2. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 5 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas

	11.3. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)
	10 metų

	11.4. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams
	20 metų

	11.5. Įrenginio Garantinis terminas 
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 2 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme  nurodytas terminas;
(iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas

	12. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.1t3h5sf]DRAUDIMAS: 
	

	12.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.)
	12.2.1. [bookmark: _heading=h.4d34og8][bookmark: _Ref40953691]Draudimo suma
	Netaikoma

	
	12.2.2. [bookmark: _heading=h.2s8eyo1][bookmark: _Ref46477609]Besąlyginė išskaita
	Netaikoma

	12.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)
	12.3.1. Statybos darbų draudimo suma
	Netaikoma

	
	12.3.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita
	Netaikoma

	
	12.3.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma
	Netaikoma

	
	12.3.4. [bookmark: _heading=h.17dp8vu][bookmark: _Ref46477813]Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita
	Netaikoma

	13.  ATSAKOMYBĖ:
	

	13.2. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) 
	100 EUR už kiekvieną atvejį

	13.3. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) 
	1 000 EUR 

	13.4. Bauda pagal 3.1.1.4 p. (kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, ir (arba) kitų pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nesilaikymas)18 mėn. nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos
	500 EUR už kiekvieną atvejį

	13.5. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys)
	100 EUR už kiekvieną atvejį

	13.6. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)
	200 EUR už kiekvieną atvejį

	13.7. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)
	500 EUR už kiekvieną atvejį

	13.8. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) 
	Netaikoma 

	13.9. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Ref40224104]Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)
	200 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

	13.10. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) 
	50 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	13.11. [bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref84408960]Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 
	20 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	13.12. [bookmark: _heading=h.lnxbz9][bookmark: _Ref40235325][bookmark: _Ref47702272]Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
	0,02 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

	13.13. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) 
	50 EUR už kiekvieną atvejį

	13.14. Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)
	200 EUR 

	13.15. [bookmark: _heading=h.35nkun2][bookmark: _Ref40235690]Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)
	10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė 

	14. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
	

	14.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)
	☒ – banko garantija arba
☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas 

	14.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) 
	5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė

	14.4. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)
	 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)  

	15. PRIEDAI:
	

	15.1.       Priedas Nr. 1
	Užsakovo užduotis;

	15.2. Priedas Nr. 2
	Statinio projektas (Paprastojo remonto aprašas);

	15.3. Priedas Nr. 3
	Darbų kainų žiniaraštis; 

	15.4. Priedas Nr. 4
	Rangovo pasiūlymas;

	15.5. Priedas Nr. 5
	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (Įkainotas veiklų sąrašas);  Netaikoma

	15.6. Priedas Nr. 6
	Subrangovų sąrašo forma; 

	15.7. Priedas Nr. 7
	Specialistų sąrašas; 

	15.8. Priedas Nr. 8
	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;

	15.9. Priedas Nr. 9
	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;

	15.10. Priedas Nr. 10
	Atliktų darbų akto forma;

	15.11. Priedas Nr. 11
	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma.

	16. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):
	https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=759153&LID=884703&AllowPrint=1
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