
KELIŲ (GATVIŲ) SU ŽVYRO DANGA DUOBIŲ UŽTAISYMAS (ŽVYRAVIMAS)
TAURAGĖS RAJONE PIRKIMAS

2 pirkimo dalis – Kelių (gatvių) su žvyro danga duobių užtaisymas (žvyravimas). Priežiūra.
Lauksargių sen

RANGOS SUTARTIS Nr.
2024 m. _______ d.

Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188737457, kurios
buveinė yra Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos Direktorės Gintarės Rakauskienės,
veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir
UAB „Uliksas“, juridinio asmens kodas 179351111, kurio buveinė yra Melioratorių g. 22,

72109 Tauragė, atstovaujama Direktoriaus Sauliaus Varkalo (toliau – Rangovas), toliau kartu Šalys, o
atskirai – Šalis), 

sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Sutartis sudaryta įvykdžius Kelių (gatvių) su žvyro danga duobių užtaisymas (žvyravimas)

Tauragės rajone viešojo pirkimo procedūras.
1.2. Užsakovo vykdyto viešojo pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiūlymas yra neatskiriama

šios Sutarties dalis. 
2. Sutarties objektas
2.1. Sutarties objektas yra 2 pirkimo dalis – Kelių (gatvių) su žvyro danga duobių užtaisymas

(žvyravimas). Priežiūra. Lauksargių sen. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti visus darbus,
nustatytus Sutarties priede „Darbų techninė specifikacija ir preliminarūs kiekiai“ (Sutarties 1 priedas)
(toliau tekste įvardijama bendra sąvoka – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbų rezultatą ir
sumokėti už faktiškai atliktus Darbus pagal Rangovo pasiūlymą. 

2.2. Kiekvienu atveju Tauragės rajono savivaldybės tarybai patvirtinus objektų sąrašus ir lėšas,
ar gavus savivaldybės biudžeto ar kitą finansavimą, bus pasirašomi papildomi susitarimai prie šios
Sutarties. Papildomame susitarime kiekvienu atveju bus nurodomas objektų sąrašas, konkreti šių darbų
kaina, apskaičiuota pagal Sutartyje nurodytus fiksuotus įkainius ir konkreti Darbų atlikimo trukmė
(Rangovas Darbų atlikimo laiką ir kiekius konkrečiame (-iuose) objekte (-uose) suderina su seniūnijų
seniūnais). 

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka
3.1. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Darbų įkainiai yra:

Eil.
Nr. Darbų aprašymas Mato

vnt.
Vieneto

kaina, Eur
be PVM

Vieneto
PVM,
Eur

Vieneto kaina,
Eur su PVM

1.

2 pirkimo dalis – Kelių (gatvių) su 
žvyro danga duobių užtaisymas 
(žvyravimas). Priežiūra. Lauksargių 
sen.

m3  16,50 3,47 19,97

Elektroninio dokumento nuorašas



3.2. Pradinės Sutarties vertė visam Sutarties galiojimo laikotarpiui yra lygi maksimaliai pirkimo
daliai skirtai lėšų sumai su pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
nurodytų darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais su PVM ir yra nurodyta Sutarties 1
priede:

II pirkimo dalis – Kelių (gatvių) su žvyro danga duobių užtaisymas (žvyravimas). Priežiūra.
Lauksargių sen.– 74 380,17 Eur be PVM (90 000,00 Eur su PVM).

3.3. Užsakovas iš anksto negali prognozuoti tikslios Darbų apimties. Sutarties vykdymo metu
Darbai bus perkami pagal faktinį poreikį ir apmokama už faktiškai atliktus Darbus pagal Rangovo
pasiūlytą(-us) įkainį(-ius) neviršijant maksimalios pirkim daliai(-ims) skirtos lėšų sumos. Užsakovas
neįsipareigoja nupirkti Sutarties 1 priede nurodyto preliminaraus darbų kiekio ar išpirkti visos Sutarties
3.2. papunktyje nurodytos vertės.

3.4. Į Sutarties įkainius yra įskaičiuotos darbo jėgos, mechanizmų, medžiagų kaina, draudimo,
transportavimo išlaidos, visi mokesčiai ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. 

3.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu, praėjus ne mažiau nei vieneriems metams nuo Sutarties
įsigaliojimo dienos, vieną kartą metuose balandžio mėnesį Sutarties įkainiai gali būti peržiūrimi
(didinami ar mažinami) bet kurios Šalies iniciatyva šiais atvejais ir tokia tvarka: 

3.5.1. Darbų įkainiai perskaičiuojami ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d., taikant
Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) paskelbtus statybos sąnaudų kainų elementų indeksus
statiniams – keliai ir gatvės, jeigu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba, jeigu Darbų įkainiai buvo
peržiūrėti – nuo Darbų įkainių paskutinės peržiūros, iki Sutarties įkainių peržiūros dienos Valstybės
duomenų agentūros vėliausio laikotarpio skelbiamų statybos sąnaudų kainų pokytis statiniams – keliai ir
gatvės yra didesnis kaip 10 % (dešimt procentų);

3.5.2. Perskaičiavimas kiekvienų metų balandžio mėnesį esant Sutarties 3.5.1. papunktyje
nurodytoms aplinkybėms atliekamas Darbų įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto
praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš kainų indekso Sutarties įsigaliojimo dieną, o
jeigu Darbų įkainiai buvo peržiūrėti – iš paskutinio indeksavimo metu naudoto gruodžio mėnesio kainų
indekso. 

3.5.3. Darbų įkainių pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties;
3.5.4. Perskaičiuoti Darbų įkainiai pradedami taikyti nuo papildomo susitarimo įsigaliojimo

dienos. Nauji įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliktus po indeksavimo
Darbus;

3.5.5. Jei kiekvienu perskaičiavimo atveju papildomas susitarimas dėl ne nuo Užsakovo
priklausančių priežasčių nėra pasirašomas iki balandžio 30 dienos, Užsakovas turi teisę už Darbus,
atliktus po einamųjų metų balandžio mėnesio atsiskaityti su Rangovu vadovaujantis iki to momento
galiojusiais Darbų įkainiais.

3.6.  Sutarties įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojami tokia tvarka:
3.6.1. Mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojami įkainiai: PVM. Pasikeitus kitiems

mokesčiams, Sutarties įkainiai nebus perskaičiuojami.
3.6.2. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio

įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas.
3.6.3. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties įkainyje esantis PVM

tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus.

3.6.4. Įkainio pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu.
3.6.5. Perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo
įsigaliojimo dienos.



3.7. Už faktiškai atliktus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui pagal abiejų šalių
pasirašytą perdavimo-priėmimo aktą, pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ir atliktų darbų ir išlaidų
apmokėjimo pažymas per 30 dienų nuo dokumentų patvirtinimo dienos (jei atsiskaitoma iš Tauragės
rajono savivaldybės biudžeto lėšų). Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas, Užsakovas įsipareigoja
sumokėti Rangovui ne ilgiau kaip per 60 dienų nuo darbų atlikimo dienos (jei lėšos skirtos iš Kelių
priežiūros ir plėtros programos). Visi šiame punkte išvardinti dokumentai pateikiami Užsakovui ne vėliau
kaip iki einamojo mėnesio 18 dienos.

3.8. Visos Rangovo sąskaitos apmokėjimui turi būti teikiamos tik elektroniniu būdu.
Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos
į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių
sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių
sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik
naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras
priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninė sąskaita
faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris
sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 

3.9. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais
tokiomis sąlygomis:

3.9.1. Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja
Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.
Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Užsakovas
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus
apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

3.9.2. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui.
Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis
tarp Užsakovo, Rangovo ir subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka,
atsižvelgiant į šioje Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

3.9.3. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio
prieštaravimo Užsakovui ir subtiekėjui pagrindimą. 

3.9.4. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl
Sutarties įvykdymo.

4. Darbų vykdymo terminai ir tvarka
4.1.  Darbai turi būti atlikti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
4.2. Rangovas Darbus pradeda po Sutarties 2.2. punkte nurodyto papildomo susitarimo prie

Sutarties pasirašymo ir baigia per šiame susitarime nurodytą terminą. Pasirašius papildomą susitarimą
prie Sutarties Rangovas per 10 darbo dienų raštu (raštu arba el. paštu) kreipiasi į Tauragės rajono
savivaldybės seniūniją, kurioje jis turi atlikti Darbus, prašydamas nurodyti terminus konkrečių objektų
darbų atlikimui ir atliekamų darbų tikslią vietą. Seniūnija atsakydama į Rangovo kreipimąsi suteikia visą
būtiną informaciją Darbų atlikimui. Rangovas, gavęs informaciją iš seniūnijos, parengia ir suderina su
Tauragės rajono savivaldybės administracija bei seniūnija darbų vykdymo grafiką, kuriame pateikiama
ši informacija:

4.2.1.  darbų atlikimo terminai (mėnesiais);
4.2.2.  vykdomų darbų sumos bei apimtys.
4.3. Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nepasirašo Sutarties 2.2 punkte nurodyto

papildomo susitarimo prie Sutarties (Tauragės rajono savivaldybės tarybai ir/arba Tauragės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus objektų sąrašus ir lėšas, Užsakovas
suformuoja papildomą susitarimą prie Sutarties ir perduoda jį Rangovui pasirašymui) ir Užsakovui



nepateikia šio termino praleidimą pagrindžiančių įrodymų, laikoma, kad Rangovas padarė esminį
sutarties pažeidimą. 

4.4. Rangovas el. paštu praneša Sutartyje nurodytam už Sutarties vykdymą atsakingam Užsakovo
skiriamam atstovui ir techninės priežiūros vykdytojui apie objektuose vykdomus darbus prieš 1 darbo
dieną, o apie darbų užbaigimą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, prašydamas organizuoti darbų
priėmimą.

4.5. Rangovas privalo darbus pradėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo seniūnijos, kurioje jis
dirba, užsakymo darbams atlikti gavimo.

4.6. Rangovas privalo atlikti Darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir
kitų norminių aktų nuostatų. Darbai taip pat apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.

4.7. Rangovo atlikti darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
ištaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktus.

4.8. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų
nustatyta tvarka. Užsakovas organizuoja darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo
pranešimo gavimo dienos ir per kitas 2 darbo dienas pasirašo darbų perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo
pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Šis terminas
atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
ar naudotas medžiagas, įrangą. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai
pateikiami priimti. Rangovui neištaisant nustatytų defektų, taikomos Sutarties nuostatos dėl garantijų.

4.9. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti
mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir
nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo
tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei
būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau
tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Užsakovas
turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų
Užsakovo patirtus nuostolius.

5. Garantijos
5.1. Sutarties objektui suteikiamos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos

Respublikos statybos įstatyme numatytos garantijos tokio pobūdžio darbams. Rangovas savo lėšomis
ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį terminą. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo
galutinio darbų rezultato perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.2. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos standartais  – LST EN 12271
„Paviršiaus apdaras. Reikalavimai“; LST EN 12273 „Šlamo dangos. Reikalavimai“ LST EN 13108-1
„Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 1 dalis. Asfaltbetonis“ ir kitais statybos
normatyviniais dokumentais. 

5.3. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo procedūros metu jo atlikti darbai atitiks
Sutartyje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

5.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius
atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai dalyvaujant Rangovo
atstovui fiksuojami defektiniame akte (nedalyvaujant Rangovo atstovui Užsakovas turi teisę
vienašališkai surašyti defektų nustatymo aktą). Šiame akte nurodomas iki 30 kalendorinių dienų
terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti
garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų
įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 



5.5. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę pats
pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydama žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir
pan.

5.6. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė
normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad
Rangovas:

5.6.1.  Nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
5.6.2.  Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
5.6.3.  Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;
5.6.4.  Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
5.6.5.  Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.
5.7. Šalių įsipareigojimai dėl atliktų darbų garantijos galioja ir nutraukus Sutartį.
6. Sutarties šalių teisės ir pareigos
6.1.  Užsakovas įsipareigoja:
6.1.1.Sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus

Sutartyje numatytiems darbams atlikti.
6.1.2.  Vykdyti darbų priežiūrą.
6.1.3.Priimti ir įvertinti atliktus darbus bei pranešti Rangovui apie darbų priėmimą arba

atsisakymą priimti, arba apie reikalavimą ištaisyti darbų vykdymo metu nustatytus defektus, kad darbai
atitiktų Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus.

6.1.4.  Sumokėti už tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.
6.2. Užsakovas turi teisę:
6.2.1. Bet kuriuo metu kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina,

medžiagų kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atliktų Darbų aktus, PVM
sąskaitas faktūras.

6.2.2.Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal Sutartį ir laikydamasis normatyvinių
statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyvinių
statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę
raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą
Darbą iki nustatytų Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba
Rangovo sąskaita.

6.2.3.Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų vykdymo eigoje
sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

6.2.4.Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų Darbų defektus, atsiradusius per
garantinį laikotarpį.

6.2.5. Jei Darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą
trūkumams pašalinti arba atskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, sumą, reikalingą tiems trūkumams
pašalinti.

6.2.6.Reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subtiekėjo, atlikusio
konkretų darbą.

6.2.7.Stabdyti Darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimų, Darbų atlikimo eiliškumo, suderinto su Užsakovu.

6.2.8. Prašyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtintų (įrodytų) suteiktų Darbų faktinį
kiekį.

6.2.9.Sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų
darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai.

6.3.  Rangovas įsipareigoja:
6.3.1. Atlikti Darbus kokybiškai, laikydamasis esamų normų, taisyklių, standartų, Sutarties

sąlygų reikalavimų kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai.



6.3.2.Rangovas turi užtikrinti tinkamą Darbus atliekančių asmenų identifikavimą, t. y. kad visi
Darbus atliekantys žmonės turėtų skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo kodus arba juose
užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas.

6.3.3.Vykdyti Darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo
metu Darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus
atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

6.3.4.Nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per
garantinį laikotarpį.

6.3.5.Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų
medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės
bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą, atsakyti už blogą
medžiagų kokybę.

6.3.6.  Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos išardyti.
6.3.7.Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, atliekų

tvarkymo taisyklių.
6.3.8.  Užsakovui pareikalavus, raštu informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subtiekėjus.
6.3.9.Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, eismo saugą bei darbo higieną

statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos
gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. 

6.3.10. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus
būtinus leidimus, kvalifikacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

6.3.11. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar
galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

6.3.12. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus –
atkurti savo lėšomis ir jėgomis. 

6.3.13. Pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Užsakovui
tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja
informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie
naujus subtiekėjus.

6.3.14. Atsakyti už subtiekėjų atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.
6.3.15. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo

nurodymus.
6.3.16. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės

aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti.
6.3.17. Kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dėl

teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi.
6.3.18. Atlikdamas Darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal

standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (LST
EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus
aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos
organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (pripažįstami
lygiaverčiai sertifikatai, išduoti kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Kiti lygiaverčių
aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai turi patvirtinanti, kad taikomos aplinkos
apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos



standartus). Sutarties vykdymo metu Užsakovui paprašius Rangovas per 5 darbo dienas įsipareigoja
pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas atlikdamas Darbus taiko nustatytus aplinkos
apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.

6.4. Rangovas turi teisę:
6.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos

įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.
6.4.2. Gauti Užsakovo apmokėjimą už atliktus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir

tvarką.
7. Šalių atsakomybė
7.1. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, atsako kitai Šaliai Sutartyje ir

Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais atvejais. Sutartis užtikrinama netesybomis.
7.2. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus Darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui

raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už
kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną. 

7.3. Rangovas, atsilikdamas nuo suderinto darbų grafiko, moka Užsakovui 0,02 % nuo Sutarties
2.2. punkte nurodytame Papildomame susitarime nustatytų neatliktų Darbų vertės su PVM delspinigius
už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui
mokėtinų sumų.. 

7.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus
įsipareigojimus. 

7.5. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti
neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

7.6. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai ir
Užsakovui dėl to įspėjus Rangovą prieš 10 (dešimt) darbo dienų Rangovas nepradeda tinkamai vykdyti
Sutartimi numatytų įsipareigojimų, Rangovas turi sumokėti Užsakovui 5 (penkių) procentų Pradinės
sutarties vertės baudą. Užsakovas prieš tai raštu įspėjęs Rangovą gali išskaičiuoti baudos sumą iš
Rangovui mokėtinų sumų.

7.7. Rangovui nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose,
nutraukus Sutartį, Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 2 (dviejų) procentų Pradinės
sutarties vertės baudą.

7.8. Rangovui už nekokybiškai atliktus Darbus ir kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su
Darbų vykdymo vėlavimu taikoma 300 Eur vertės bauda surašant pažeidimo/defektinį aktą už kiekvieną
nustatytą atvejį. Pažeidimo/defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis
neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų/defektinis aktas surašomas jam
nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai,
Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų,
numatyta bauda taikoma pakartotinai.

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės
8.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų

aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios šalies įrodytos pagal Civilinį
kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

8.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė
esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15
d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

8.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei
vykdyti prekių, šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių



galimybę šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar
savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą,
veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

8.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį,
pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių
būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo,
vykdyti.

8.5. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi
visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies
nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties
pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės
atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra
laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force
majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju
būtų buvę išvengta, atlyginimą. 

8.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų,
tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 kalendorinių
dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio
Sutarties vykdymo.

9. Sutarties galiojimas, pakeitimai ir nutraukimas
9.1. Sutartis įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo

Užsakovui dienos (jei reikalaujama pateikti užtikrinimo dokumentą) ir galioja iki visiško sutartinių
įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. 

9.2. Sutarties terminas: 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties terminas tomis
pačiomis sąlygomis gali būti pratęstas 2 (du) kartus po 12 mėnesių, jei Sutarties Šalys nepareiškia
prieštaravimų ir Rangovas nėra padaręs esminio Sutarties sąlygų pažeidimo. Sutarties pratęsimas
įforminamas papildomu Šalių susitarimu.

9.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties Šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų
pagal Sutartį įvykdymo.

9.4. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

9.5. Šalis, inicijuojanti Sutarties pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties
sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, ar
jų kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 5
(penkias) darbo dienas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutartis nekeičiama. Šalims
tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutarties keitimai įforminami Šalių susitarimu, kuris
yra neatskiriama Sutarties dalis. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi neatskiriama
Sutarties dalimi ir galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių įgaliotų atstovų parašais.

9.6. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas Sutartyje numatytais
atvejais, jeigu pakeitimo sąlygos buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos Pirkimo
dokumentuose. 

9.7. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienos Šalies iniciatyva tik Sutartyje ar
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais atvejais.

9.8. Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis ją iš esmės pažeidė. Apie



Sutarties nutraukimą turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip prieš 15 dienų.
9.9.  Rangovo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:
9.9.1. Rangovas raštiškai įspėtas be objektyvių priežasčių vilkina darbų atlikimą ar daugiau nei

30 kalendorinių dienų pažeidžia nustatytus prievolių vykdymo terminus.
9.9.2.  Rangovas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo;
9.9.3.Rangovas siekia padidinti Sutarties kainą/įkainį (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje

nustatytą kainą/įkainį).
9.10. Užsakovo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu Užsakovas daugiau kaip

30 darbo dienų pažeidė Sutartyje numatytą apmokėjimo terminą, kai Rangovas tinkamai įvykdė savo
pareigas. 

9.11. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį ar sutartį, kuria keičiama Sutartis, Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais pagrindais ir tvarka.

9.12. Užsakovas raštu įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų turi teisę vienašališkai
nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

9.12.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti
netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

9.12.2. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų
Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

9.12.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba Darbus teikia taip lėtai, kad juos baigti
iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima; 

9.12.4. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, kurios nurodytos
dokumentacijoje, arba nepašalina trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir
Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui; 

9.12.5.  Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.
9.13. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti šią Sutartį vienašališkai ir reikalauti

atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:
9.13.1. Negavęs Užsakovo sutikimo, darbus paveda subteikėjui, sudarydamas su juo subteikimo

sutartį, ar kitaip perleidžia sutartį;
9.13.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 
9.14. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki

Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas
privalo apmokėti už jau atliktus Darbus iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas, jeigu Sutartis
nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

9.15. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

9.16. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl Sutarties nutraukimo nesant Užsakovo
kaltės susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

9.17. Šalių tarpusavio sutarimu ši Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp šalių šios Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutartyje nustatyta tvarka.

10. Subtiekėjai ir specialistai, jų keitimo pagrindai ir tvarka
10.1. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems

vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.
10.2. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius

reikalavimus atitinkantys subtiekėjai ir (ar) specialistai. Rangovas yra atsakingas už subtiekėjų vykdomą
Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subtiekėjai laikytųsi Sutarties nuostatų.

10.3. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šį (-iuos) žinomą (-us) subtiekėją (-us), nurodytą (-
us) pasiūlyme nepasitelkiama (toliau – subtiekėjas). Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai
vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų
Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali



pakeisti Subtiekėjus tokia tvarka:
10.3.1. apie tai jis turi raštu informuoti Užsakovą prieš 5 (penkias) kalendorines dienas,

nurodydamas subtiekėjo pakeitimo priežastis, kartu pateikdamas naujų subtiekėjų pašalinimo pagrindų
nebuvimą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus, kokie buvo numatyti subtiekėjams viešojo pirkimo
dokumentuose;

10.3.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas patikrina subtiekėjo
pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus pagal viešojo pirkimo dokumentų
reikalavimus, raštu apie tai praneša Rangovui ir kartu su juo įformina susitarimą dėl subtiekėjo
pakeitimo.

10.4. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja
Užsakovui pranešti kartu su pasiūlymu nenurodytų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų
atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant Sutartį. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas
informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau ir kurie nebuvo žinomi pasiūlymo pateikimo metu. Kartu
su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą bei
kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (jei tokie reikalavimai buvo nurodyti viešojo pirkimo
dokumentuose).

10.5. Rangovas neturi teisės pasitelkti subtiekėjų, jeigu apie ketinimą juos pasitelkti nebuvo
nurodęs savo pasiūlyme ir subtiekėjas nėra nurodytas Sutartyje ar neinformavęs Užsakovo pagal
Sutarties nuostatas. 

10.6. Sutarties vykdymo metu, kai Rangovo paskirti specialistai netinkamai vykdo sutartinius
įsipareigojimus arba dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams), Rangovas
gali keisti specialistus tokia tvarka:

10.6.1. Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas priežastis specialistų keitimui;
10.6.2. Pateikti duomenis apie numatomus naujai skirti specialistus bei jų kvalifikaciją

pagrindžiančius dokumentus, kokių buvo reikalaujama pirkimo sąlygose;
10.6.3 Gavęs 10.6.1. papunktyje ir 10.6.2. papunktyje numatytą informaciją apie Rangovo

specialistų keitimą ir visus su jų kvalifikacija susijusius dokumentus, Užsakovas per 5 kalendorines
dienas patikrina siūlomų specialistų kvalifikaciją ir priima sprendimą dėl specialistų
tinkamumo/netinkamumo bei apie tai informuoja Rangovą.

10.7. Užsakovui priėmus sprendimą dėl specialistų tinkamumo, Užsakovas kartu su Rangovu
įformina papildomą susitarimą dėl jo pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Naujas
specialistas gali pradėti vykdyti jam Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei
bus pasirašytas šis susitarimas.

11. Ginčų sprendimo tvarka
11.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš jos atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal
Lietuvos Respublikos teisę.

11.2. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis,
vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais.

11.3. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus
sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.

12. Konfidencialumas
12.1. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai

atskleista informacija, kurią atskleidusi Šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį
turėtų būti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja susipažinusi
Šalis įsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams,
išskyrus kiek tai yra reikalinga šios Sutarties vykdymui, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal



Lietuvos Respublikos teisės aktus. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma
konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis
nurodytų kitaip. 

12.2. Šalys įsipareigoja jokiais būdais be Šalies, kuriai priklauso konfidenciali informacija,
sutikimo neatskleisti konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus savo
kontrahentus, konsultantus ir kitus asmenis tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui. Šis
įsipareigojimas galioja tiek šios Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po šios Sutarties
pasibaigimo.

12.3. Šalių įsipareigojimai, susiję su asmens duomenų apsauga:
12.3.1. Abi Šalys yra asmens duomenų valdytojai, kurie tvarko savo darbuotojų asmens duomenis

teisėto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu.
12.3.2. Tvarkydamos asmens duomenis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais,

Europos Sąjungos teisės aktais bei Sutartyje nurodytais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.
12.3.3. Šalys susitaria, jog Sutartimi perduodami Šalių atstovų (vadovų, įgaliotų asmenų ar

darbuotojų) asmens duomenys yra naudojami tik tam, kad būtų galima sudaryti ir vykdyti Sutartį,
išskyrus atvejus kai asmens duomenys reikalingi teisėtiems Šalių tikslams ir (ar) taikomos teisinės
prievolės vykdymui. Šalys negali tvarkyti asmens duomenų bet kokiu kitu nei Sutartyje nurodytu tikslu.

12.3.4. Šalys įsipareigoja taikyti technines ir organizacines priemones užtikrinančias tvarkomų
asmens duomenų apsaugą.

12.3.5. Turėti prieigą prie asmens duomenų ir juos tvarkyti gali tik tie Šalių darbuotojai arba
atstovai, kuriems prieiga prie asmens duomenų būtina, siekiant vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir
kurie yra įsipareigoję užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

12.3.6. Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą apie asmens duomenų saugumo
pažeidimus bei užtikrinti duomenų subjektų teises.

13. Kitos nuostatos
13.1. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos

sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista
įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad viešojo pirkimo metu sužinota informacija apie kitą
šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai
šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

13.2. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.

13.3. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

13.4. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai
trečiajai Šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

13.5. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subtiekėjus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys
tik tokią teisę turintys asmenys.

13.6. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant sutartį skiria atsakingą asmenį (-is) už Sutarties vykdymą – Tauragės rajono savivaldybės
administracijos Statybos skyriaus specialistas Ramūnas Mockus +370 674 82 411; el. p.
ramunas.mockus@taurage.lt .

13.7. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar
kitiems norminiams teisės aktams šioje sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.
Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne
sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

13.8. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės
aktai. 

13.9. Sutartis yra sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas kiekvienos Šalies



tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.
13.10. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra

rašytiniai, siunčiami el. paštu ar faksu, arba įteikiami pasirašytinai įteikiant jų originalus. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar
kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto
pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo
pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

13.11. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę
galią – po vieną kiekvienai Šaliai (jei sutartis pasirašoma rašytiniais (fiziniais) parašais) arba sudaryta ją
pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena Šalis turi sutarties egzempliorių su abiejų
Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris laikomas Sutarties originalu (jei sutartis
pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais). 

14. Sutarties priedai
14.1. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar

prieštaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka:
14.1.1. Viešojo pirkimo sąlygos su priedais ir paaiškinimais (saugomas pas Užsakovą);
14.1.2. Rangovo pasiūlymas ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Rangovo pasiūlymo

paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei yra); (dokumentai saugomi pas Užsakovą). 
14.2. Priedai:
14.2.1. Darbų techninė specifikacija ir preliminarūs kiekiai (pateikiama atskiru failu excel

formatu);
14.2.2. Rangovo konkursui pateiktas pasiūlymas (pasiūlymo forma);
14.2.3. Atliktų darbų priėmimo akto F-2 forma (pateikiama atskiru failu excel formatu);
14.2.4. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos F-3 forma (pateikiama atskiru failu excel

formatu). 

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

RANGOVAS

UAB „Uliksas“
Juridinio asmens kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel. +370 700 11 220
El. p. savivalda@taurage.lt
a/s. Nr. LT274010041600020037
Luminor Bank AB

Administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė
Parašas  ...................................................
Data.........................................................

A.V.

Juridinio asmens kodas 179351111
Melioratorių g. 22, Tauragė
Tel. +370 604 06388
El. p. uliksas@uliksas.lt
a/s. LT984010041600060275
Luminor Bank AB

Direktorius Saulius Varkala
Parašas .....................................................
Data...........................................................

A.V.



















DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PRELIMINARŪS KIEKIAI
I PIRKIMO DALIAI – KELIŲ (GATVIŲ) SU ŽVYRO DANGA DUOBIŲ   UŽTAISYMAS

(ŽVYRAVIMAS). PRIEŽIŪRA. SKAUDVILĖS SEN.
IR

II PIRKIMO DALIAI – KELIŲ (GATVIŲ) SU ŽVYRO DANGA DUOBIŲ UŽTAISYMAS
(ŽVYRAVIMAS). PRIEŽIŪRA. LAUKSARGIŲ SEN.

1. UŽSAKOVAS Tauragės rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 2, LT-
72255 Tauragė.

2. DARBŲ 
PAVADINIMAS, VIETA

Kelių (gatvių) su žvyro danga duobių užtaisymas (žvyravimas)
Tauragės rajone.

3. STATINIO 
KATEGORIJA

Nesudėtingieji, neypatingieji statiniai.

4. PIRKIMO OBJEKTAS Kelių (gatvių) su žvyro danga duobių užtaisymas (žvyravimas) 1 m3
žvyro 0/32 fr. atvežimas, išpylimas, paskleidimas, profiliavimas,
sutankinimas autogreideriu pravažiuojant 4 kartus.

5. STATYBOS RŪŠIS Paprastasis remontas (priežiūros darbai).
DARBŲ APRAŠYMAS Pagal užsakovo ar jo atstovo pateiktą raštišką pavedimą, suderinus,

pagal sudarytą grafiką rangovas turi atlikti Tauragės rajono seniūnijose
vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga duobių užtaisymo
(žvyravimo) darbus.
Žvyravimo darbų sudėtis: žvyro fr. 0/32 ant žvyruoto kelio (gatvės)
dangos atvežimas ir išpylimas, paskleidimas, profiliavimas,
planiravimas ir  sutankinimas.
Naudojamos medžiagos privalo turėti kokybę ir frakciją
patvirtinančius dokumentus.  Kokybė turi atitikti teisės aktų
reikalavimus, techninių reikalavimų aprašų ir įrengimo taisyklių
reikalavimus. Žvyro kiekis sunaudotas darbams nustatomas pagal
transporto priemonės lydinčiuose dokumentuose užfiksuotą masę
pakrovimo metu.
Dangai naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys
(smėlio- žvyro) turi turėti eksploatacinių savybių atitikties deklaracija.
Darbus vykdyti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR1.01:2008 „Automobilių
keliai“, Automobilių kelių priežiūros normatyvais, Kelių priežiūros
vadovo „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija
KPV DT-15“ II dalimi ir kitais teisės aktais privalomais sutarties
vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su
darbų atlikimu.
Užsakovui nustačius, kad darbai atlikti nekokybiškai, rangovui už juos
nebus mokama arba darbai turės būti atlikti pakartotinai.

7. DARBŲ APIMTIS: Žvyravimo darbų apimtis rangovui pateikia seniūnijos seniūnas.
8. DARBŲ PABAIGA Ne mažiau kaip 80 % darbų apimčių turi būti atlikta iki einamųjų metų

rugpjūčio 1 d. Likę darbai turi būti atlikti iki einamųjų metų lapkričio



15 d.
9. ATLIEKANT DARBUS
VADOVAUTIS 
TEISINIAIS AKTAIS

Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 ,,Automobilių keliai“,
automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo
taisyklėmis ĮT SBR 19, kelių priežiūros vadovo II dalimi
,,Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV
DT-15 ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių
sąlygų reikalavimais

10. PATEIKIAMOS 
DOKUMENTACIJOS 
SKAIČIUS

Atliktų darbų aktai, formos F2 (pasirašytos seniūnų), F3 po 2 
egzempliorius.

PRELIMINARŪS KELIŲ (GATVIŲ) SU ŽVYRO DANGA DUOBIŲ UŽTAISYMAS
(ŽVYRAVIMAS) DARBŲ APIMTYS 2024 – 2026 M.

Eil.
Nr. Objekto pavadinimas Preliminarus

kiekis, m3

Maksimali pirkimo daliai skirta
lėšų suma (36 mėn.)

Eur be PVM Eur su PVM
1. 1 Pirkimo dalis
1.1. Kelių (gatvių) su žvyro danga duobių

užtaisymas (žvyravimas). Priežiūra.
Skaudvilės sen.

2400 123 966,94 150 000,00

2. 2 Pirkimo dalis
2.1. Kelių (gatvių) su žvyro danga duobių

užtaisymas (žvyravimas). Priežiūra.
Lauksargių sen.

1200 74 380,17 90 000,00

 Pateiktos preliminarios darbų apimtys 12 mėnesių. Darbų apimtys bus tikslinamos gavus
lėšas, Tauragės rajono savivaldybės tarybai patvirtinus objektų sąrašus.

 Reikalavimai: vidutinis paskleisto ir sutankinto žvyro sluoksnis turi būti apie 8 cm., tačiau
gali būti ir duobių virš 30 cm gylio ir virš 1 m pločio.

 Teikdamas pasiūlymą rangovas įvertina visas išlaidas būtinas darbų atlikimui: draudimų,
mechanizmų transportavimo, atliekų utilizavimo, galimas išlaidas dėl eismo organizavimo
arba uždarymo bei kt.



F-3 forma
Užsakovas: ……………………………………………………..
Rangovas: …………………………………………………

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.

2024 m.  ……………………………  mėn.
 (Eur, ct)

Eil.
Nr. Objekto pavadinimas

Sutarties
su

AB „Via
Lietuva“ 

Nr.

Rangos
sutarties

(pap.
susitarim

ų) Nr.

Objekto
kaina

Atlikta darbų

Nuo statybos
pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų
vertė PVM Iš viso Darbų

vertė PVM Iš viso

1.
I pirkimo dalis - Kelių (gatvių) su žvyro
danga duobių užtaisymas (žvyravimas).
Priežiūra. Skaudvilės sen.

2.
II pirkimo dalis - Kelių (gatvių) su žvyro
danga duobių užtaisymas (žvyravimas).
Priežiūra. Lauksargių sen.

                                                KPPP lėšomis S-000

             Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis

Viso:

Techninis prižiūrėtojas: ………………………………………………..
Atestato Nr.

Užsakovas: ……………………………….. Rangovas: …………………………………….
A. V. A. V.

2024 m. ………………….. mėn. ……. d. 2024 m. ………………….. mėn. ……. d.

AB „Via Lietuva“
kontroliuojantis asmuo: .
...........................................................
2024 m. ………………….. mėn. ……. d.



Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija
F-2 forma

Nr. 1

Eil.
nr. Darbų pavadinimas Mato

vnt. Kiekis Vieneto
kaina

Bendra
kaina

1. 0,0            -   €            -   € 
Viso Eur :            -   € 
PVM x %            -   € 

Iš viso Eur :            -   € 

Rangovas: “XXX”, kodas: XXX
Sutartis: 51S-XXX

ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS 

202_ m.       mėn.

Darbus priėmė: Darbus pridavė:
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