

RANGOS SUTARTIS

2024 m. gegužės 29 d. Nr.

Viešojo įstaiga Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Kyguolio, veikiančio pagal įstaigos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir **UAB Starsta**, įmonės kodas 134828241, adresas Studentų g. 2A-75, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, direktoriaus Vinco Stalioraičio, toliau vadinama Rangovu (toliau kartu – Šalys) sudarė Sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas

1.1. Aikštelės įrengimas neįgaliųjų keltuvui adresu Vytauto 57A, Garliava, Kauno raj.

2. Šalių įsipareigojimai

2.1. Rangovas įsipareigoja Užsakovui savo resursais atlikti darbus nurodytus šios sutarties priede Nr.1, o Užsakovas įsipareigoja šiuos darbus priimti ir laiku už juos atsiskaityti šios sutarties sąlygomis.

2.3. Rangovas perduoda Užsakovui darbus pateikdamas darbų priėmimo – perdavimo aktą ir PVM sąskaitas - faktūras, kurios laikomos neatskiriamomis šios sutarties dalimis.

3. Paslaugų kainos

3.1. Darbų, sutarties kaina be PVM yra 3278,20 Eur. Pilna sutarties kaina su 21% PVM yra 3966,62 Eur (Trys tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt šeši eurai 62 ct).

3.2. Rangovas privalo atlikti darbus Užsakovui sutarties priede Nr. 1 „Lokalinė sąmata“ suderintomis kainomis.

4. Paslaugų atlikimo terminai ir sąlygos

4.1. Darbų atlikimo terminas iki 2024 m. liepos 20 d.

4.2. Rangovas privalo perduoti darbus Užsakovo įgaliotam asmeniui iki 4.1. punkte nurodyto termino.

4.3. Rangovui neatlikus darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę reikalauti delspinigių – 0,05 proc. nuo bendros sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

5. Atsiskaitymo už paslaugas sąlygos

5.1. Užsakovas sumoka Rangovui už atliktus darbus per 30 kalendorinių dienų po priėmimo perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo.

5.2. Atsiskaitymai už darbus ir kiti mokėjimai vykdytini pagal šią sutartį bus atliekami Lietuvos Respublikos valiuta – eurai.

5.3. Rangovo už atitinkamas darbus išrašytos PVM sąskaitos-faktūros laikomos neatskiriama šios sutarties dalimi.

6. Baigiamosios nuostatos:

6.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Šalys, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

6.2. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, kurią sužinojo bendradarbiaudamos šios sutarties pagrindu.

6.3. Šią sutartį pasirašiusios šalys įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kurie atneštų žalą kitai šaliai. Jeigu viena šalis nevykdo arba nepilnai įvykdo savo įsipareigojimus numatytus šioje sutartyje, tuomet ji turi atlyginti nuostolius padarytus kitai šaliai. Šalis, kuriai padaryti nuostoliai, per 2 mėnesius nuo padaryto pažeidimo privalo pateikti išvardintas papunkčiui išlaidas, atsiradusias kitai šaliai pažeidus sutartį.

6.4. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties vykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

6.5. Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visi Šalių ginčai dėl šios Sutarties arba susiję su šia Sutartimi sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.6. Sutarties priedai laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi.

6.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

6.8. Sutarties priedai: techninė specifikacija, išlaidų sąmata.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros
centras
Vytauto g. 57a-2, Garliava, Kauno r.
Tel. +370 700 11 000
El. p. info@garliavosmc.lt
Įstaigos kodas 159945462
AB Swedbank, banko kodas 73000
A.s. LT86 7300 0100 0251 1293
Direktorius Mindaugas Kyguolis

UAB Starsta
Įmonės kodas 134828241
PVM mokėtojo kodas LT348282410
Studentų g. 2A-75, Kaunas
AB Swedbank, banko kodas 73000
A.s. LT087300010091492543

Direktorius Vincas Stalioraitis

Kompleksa s: VŠĮ GARLIAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Objektas: VYTAUTO G. 57A, GARLIAVA, KAUNO R.
Žiniaraštis: AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS NEJGALIŲJŲ KELTUVUI

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2023 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **3966,62**
EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
1	N1-268 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas	100 m3	0,12	304,70			304,70
2	T1-14	2 grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	0,12			168,12	168,12
3	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio diametras iki 500mm	m3	0,4	251,60	165,05	58,96	475,61
4	N27P-26	Vejų bordiūrų (80x200) įrengimas	100m	0,15	148,50	181,63		330,13
5	MN5P-0127	Išlyginamųjų arba šalčiui atsparių kelio žvyro pagrindo sluoksnių klojimas	100m 3	0,027	83,43	48,29	6,17	137,89
6	N1-381-1 (S9=1,17; S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,027	41,05		24,30	65,35
7	K16-6	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos	m3	3,6	101,51	140,86	35,22	277,59
8	N1-381-1 (S9=1,17; S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,036	54,73		1,63	56,36
9	N27P-28	Smėlio 3cm storio pasluoksnio šaligatviui įrengimas	100m 2	0,18	48,34	26,73	4,95	80,02
10	N27P-22-2	Betono trinkelinių 7cm storio grindinio įrengimas, užpilant siūles smėliu	100m 2	0,18	181,15	346,62	31,27	559,04
Iš viso					1215,02	909,17	330,62	2454,81
Pagalbinių medžiagų vertė						3%		27,28
Papildomų mechanizmų vertė							3%	9,92
Papildomas darbo uždarbis					8%			97,20
Iš viso					1312,22	936,44	340,54	2589,21
Soc. draudimas					1,79%			23,49
Statinio statybos išlaidos					1335,71	936,44	340,54	2612,70
Statybvietės išlaidos					9%	9%	9%	235,14
Iš viso tiesioginės išlaidos					1455,93	1020,73	371,19	2847,84
Pridėtinės išlaidos					20,9%			274,25
Pelnas					5%	5%	5%	156,10
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					1816,69	1071,76	389,75	3278,20
Įrengimai								
Bendra vertė be PVM					1816,69	1071,76	389,75	3278,20
PVM					21%	21%	21%	688,42
Bendra vertė su PVM					2198,19	1296,83	471,60	3966,62

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas	VŠĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aikštelės įrengimas
Dokumento registracijos data ir numeris	-
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	PDF-LT-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Kyguolis Direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-29 08:25
Parašo formatas	PAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-30 18:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-27 11:19 - 2027-10-26 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VINCAS STALIORAITIS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-30 18:37
Parašo formatas	PAdES-LTV
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-30 18:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-10 19:47 - 2027-02-09 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sisteminis parašas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-30 18:37
Parašo formatas	PAdES-LTV
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-30 18:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-08 13:49 - 2030-05-20 15:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240523.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Elektroninio dokumento PDF parašo žodyne neužpildytas privalomasis elektroninio parašo "Signature2" metaduomenų laukas "/Reason"
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-06-03 nuorašą suformavo Neringa Lisina
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-