Elektroninio dokumento nuoratis

BUSTO, ADRESU GEDIMING G, 117-2, KAISIADORYS, KAISIADORIY R,
PRITAIKYMO ASMENU SU NEGALLA POREIKIAMS
RANGOS DARBU SUTARTIS

NR. VPE- ,L%;f

2024 m. geguzés ~ 4.
KaiSiadorys

Kaisiadoriy rajono savivaldybes administracija (toliay — Administracija), atstovaujama
administracijos direktoriays Karolio Petkevitiaus, veikiansio pagal Administracijos nuostatus (toliau
- Uzsakovas) ir UAR ~Kaifiadoriy buny dkis" (toliau — Bendrowve), atstovaujama direktoriaus Juozo
Sidaro (toliau — Rangovas), veikiangin ragal Bendrovés jstatus, taip pat vadinam Salimis,
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos jstatymais, Administracijos ma¥os vertes neskelbiamos
apklausos radtu viedojo pirkimo salygomis ir 2024 m. geguzes 21 d. apklausos paZyma Nr. PRO-
466/24, sudaré 8ig rangos darby pirkimo—pardavimo sutart] (toliau — Sutartis),

SPECIALIOJI DALIS

[T, Duomenys apie sutarties objekts:
1.1 Pavadinimas Basto, adresu Gedimino g. 117-2, Kaifiadorys, Kaifiadoriy r.,
pritaikymas asmeny su negalia poreikiams

1.2 Adresas: Gedimino g, 117-2, Kaidiadorys, Kaifiadoriy r, sav,

1% Unikalus Nr, 4997-7000-3012:0002

1.4, Objekto ritdis
Gyvenamasis butas
. Projektiné dokumentacija
3. Sutarties kainodara:
3.1, Sutarties kainos apskaidiavimo biidas: Fiksuotos kainos sutartis

o B Pradiné Sutarties verts 448 793 Eur (keturi tikstanéiai keturi imia; aftuoniasdedimi
Septyni eurai ir devyniasde&imt trys centai) be PVM,

33 Bendra Sutarties kaina 5430.40 Eur {penki takstanéiai keturi Simta; trisdesimt eury ir
keturipsdesimt centy) su PVM.

34 Sutarties kainos perzifiros sglyvgos —
34.1. | statybos sqnaudy elementy kainos indeksas:

4. Atsiskaitymo salygos:

UZsakovas uZ visus atliktus Darbus, Salims pasiragius darby perdavimo - priemimo
akty, apmoka Rangovui per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny nuo sgskaitos fukeiros
gavimo dienos

. Darby atlikimo terminai

Rangovas Darbuys pradeda pasirades Sutartj ir uZbaigia per 5 (penkis) mén,
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[ Sutartics trukme, atsi2velgiant | Sulartics bendrosios dalies TV skyriuje nustatytg ]
atsiskaitymo tvarky, ne ilgiau kaip 6 (3281} mén.
6. Papildomos nuostatos susijusios su Darby atlikimo terminais:
Netaikoma
7. Garantiniai terminai:
7.1. | Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams: § metai,
7.2, Garantinis terminas pasléptiems defektams (defekiams pasléptuose statinio elementuose:
konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.): 10 mety.
7.3. Garantinis terminas tycia pasléptiems defektams: 20 mety,
8. Sutartiniy prievoliy vykdymo uitikrinimas:
£1. Sutarties vykdymo witikrinimo dydis; Netaikoma
B.2. Bauda pagal Bendrosios dalies 59 punkty: 5% nuo pradinés Sutarties vertés.
8.3 Delspinigiy dydis pagal Bendrosios dalies 56 punkta: 0,02 % nug neapmokétos sumos.
8.4, Delspinigiy dydis pagal Bendrosios dalies 57 punkta: 0,02% nuo pradinés Sutarties
VeTlés.
9, Saliy rekvizitai:
9.1. UZsakovas KaiSiadoriy rajono savivaldybés
administracija
Faktinis buveinés adresas Katedros g. 4, 56121 Kaifiadorys
Juridinio asmens kodas 188773916
Banko sgskaita A. s LT31 4010 0405 0008 0026 ]
Bankas: Luminor bankas
Duomenys korespondencijai ir Tel. (8 346) 20480
komunikacijai El. pastas: ﬂﬂkumnm@mmu
Asmuo, atsakingas u? sutarties Socialinés paramos skyriaus VyTiausiofi
v¥kdymo prieZiiirg specialisté Dovilé Badiulieng
Ukio plétros ir statybos skyriaus pataréja Vit
Kupéiiiniené
g2 Rangovas UAB , KaiSiadoriy buty Gkis
Faktinis buveinés adresas Girelé g. 4, 56133 Kaidiadorys
Juridinio asmens kodas 1 58B06025
Banko saskaita A, 5. LTRS401 (040500060279
Bankas: Luminor bankas
Duomenys korespondencijai ir Tel. 8 698 T0758
komunikacijai El pastas: infogikaiby i
Rangovo atstovas -
10. Subrangovai =
10,1,
11. Kitos nuostatos: Netaikoma
(12, Sutarties priedai:
12.1. | Priedas Nr. | Pirkimo dokumentai (#8skyrus dokumentys,
kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyt
Zemiau);




(1227 | Priedas Nr_ 3 Techning specifikacija i
12.3. | Priedas Nr. 3 Projektiné dokumentacija; Paprastojo remonto
aprasas: Netaikoma
124. [ Priedas Nr. 4 Veikly sqrasas (darby grupiy (etapy) kainy |
Ziniaradtis: Netaikoma
12.5. | Priedas Nr, 5 Rangovo pasililymas
[12.6. | Priedas Nr. € Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
finiarastis (detalfis sgmatinial skaitiavimai su
darby jkainiais)
12.7. | Priedas Nr. 7 Statybvietes perdavimo—priémimo akto forma;
Netaikoma
12.%. | Priedas Nr. 8 Darby perdavimo—priemimo akto forma
12.9. | Priedas Nr. 9 Atlikty darby akto forma - Netaikoma
12.10. | Priedas Nr. 10 PaZymos apie atlikty darby verte forma -
Netaikoma J




4

RANGOS DARBY SUTARTIES
BENDROJI DALLS

I. SUTARTIES AISKINIMAS IR VARTOJAMOS SAVOKOSs

L Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodzia; pateikti vienaskaita, gali turéti jr
daugiskaitos Prasme ir atvirks@iai,

2. Kaitam tikra reikimé yra skirtings tarp nurodyty skaidjajs ir 2odZiais, vadovayjamasi
Zodine reikéme.

3. Diena Sutartyje reigkia kalendoring diena, darho diena Sutartyje reigkia het kurig darbo
dieng, ifskyrus Sedtadienj, sekmadien;j ir sventiy dienas, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.

4. Sutarj sudarantys dokumentaj g biti suprantam; kaip padiskinantys vienas kity, Bet
kokio Sutartj sudaransin dokumento nuostaty neatitikimo gr neaiskumo atveju toks neatitikimas
aiskinamas dokumenmys aiskinant tokia tvarka-

4.1. Specialiosios daljes sglygos turi virSenybe Bendrosios daljes salygy ativilgiy;

4.2. Sutarties sylygos virSenybe priedy atzvi lgiu;

4.3. priedai, iEvardyti Specialiojoje dalyje pateiktame sgrase aukitiau, hri virfenyhe
Zemiau iSvardyty priedy;

4.4, o atveju, kai Saliy Susitarimy yra keidiama Sutarties salyga arba priedas, naujai
sutartoji Sutarties sglyga ar naujai sutartos priedo Allostatos turi virfenybe pries pakeistasias,

3. Butartyje virtojamos sgvokos:

sl Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurado Darbus, atlikus per
ataskaitinj laikotarpj, taip pat atliktus nuo Sutarties isigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio
pradfios, jy kiekius bei bendras vertes ir kurig pagrindu Rangovas praso UZsakovo sumokéti ys

3.3. Darbai — Techningje specifikacijoje ir {arba) Paprastojo remonto aprase nurodyti
rangos darbai ir kiti su tyo susije paslaugy teikimo, prekiy tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos
Rangovas privalo atlike pagal Sutartj,

54. Darby perdavimo-priémimo aktas dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o
UzZsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kurjug Salys patvirtina, kad Darbai yra uzbaigti,

5.5, Garantinis terminas - Specialiojoje dalyje nurodytas terminas, skaitiuojamas nuo
visy Darby priémimo dienos (nejskaityrinai),

5.6. Darby atlikimo grafikas — Rangovg parengtas ir UZsakovo patvirtintas Darby
vykdymo Warkaradtis, kuriame turi bilti numatytas Darby vykdymo cilifkumas ir tarpusavio
priklausomybé, laikantis Darbams ir Darby etapams, jei tokic numatyti, nustatyty termimy,

3.7, Objektas — statinys (-iai), jo dalis arha statiniy kompleksas, dé] kurio (-iy) remonte
arba griovimo Salys sudaro Sutartj,

3.8, Pirkimo dokumentai — Pirkimo metu Usakove pateikti arba nurodyti dokumentaj
(kaip apibrézta Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 2 straipsnio 39 punkte),
iskaitant Techning specifikacijg ir (arba) paprastojo remonto apraia, pagal kuriy sqlygas Uzsakovag
organizavo ir atliko Pirkima bei pripagino Rangovy jo laimémiju.

59 Specialioji dalis - Sutarties dalis, kurigje nurodytos konkredips Sutarties salygos
tokios kaip pradine Sutarties verts, Darby terminai ir pan.} bei kiti konkretis duomenys (tokje kaip
gaiys, Objektas ir pan.), ivardyti priedai, taip pat nurodyt; Bendrojoje dalyje nurodyty salyey
akeitimai,

* 3.10. Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma

5.11. Sutarties salygos - visos Bendrojoje ir Specialinjoje dalyse isdéstytos Sutarties
sglygos,

5.12. Sutarties ivykdymas ~ pagal Sutartj bus laikomas momentas, kaj bus:

- uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darhai:
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- Pasiradytas Darby pricmimo—perdavimo aktas ir iStaisyti visi defekiai;
= UZsakovui perduoti visi sy Darbais susije dokumentai, kuriuos tejssta; turt saugoti

5.13. Techniné specifikacija— dokumentas, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy
visuma ir kuris yra vienas & Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy,

3.14, Veikly saragas - Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, upildytas Rangovo sifilomaomis
Darby kainomis, Veikly saragas nurodo pagrindines Darby, apibreity Techningje specifikacijoje ir
{arba) projektinivose dokumentuose, veiklas ir Joms priskirtinas sumas,

6. Kitos Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statyhos istatyme,
Statybos reglamentuose ir kituose 1eisés aktuose nurodytas sgvokas,

IL. SUTARTIES OBJEKTAS

7. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika pagal Sutartyje ir jos prieduose
nustatytus reikalavimus atlikti ir yibaj gt Darbus, perduoti atliktus Darbuys UzZsakovui ir parengti su
Darby  jvykdymu susijusiy Techningje specifikacijoje nurodyty dokumentacija (jei tokia
reikalaujama), o Ussakovas — sudaryti Rangovui bitinas Darbams atlikti salygas, prilmti tinkama;
atlikiy Darby rezultaty ir sumokéti Sutartyje nustatytg Kaing.

LIL SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

8. Sutarties kaing — Specialiosios dalies 3.3 papunktyje nurodyta pinigy suma, kurig
UZsakovas privalo sumokéti Rangovui u? faktiskai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas. | Sutarties
kaing taip pat bus iskaicinota visy papildomy darby, kurie Sutarties vykdymo mety bus isigyti
vadovaujantis Bendrosios daljes X] skyriuje nustatyta tvarka ir sglygomis, kaina.

9. | Sutarties kaing yra jskaidiuoti visi Rangovo patiriami Darby atlikimo kagaj,
statybiniy medziagy, irangos bei priemoniy jsigijimo 15laidos, montavimas, Rangovo personalo
darbas, prieFitira, paleidimas, derinimas bandymai (jei tokie retkalingi), netiesioginés iflaidos, visi
Rangove mokami mokeséial, pelnas karty sy galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir
Isipareigojimai, apibrési Sutartyje ir atsirandantys jg vykdant, techninés dokumentacijos statybos

su Sutarties jsipareigojimy vykdymu. Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo Jsipareigojimus
pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir ufbaigimui, iskaitant biitinus Sutaréiai
ivykdyti darbus, kuriuos, nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, Rangovas turéjo ir galgjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasililymy pateikimo termino pabaigos.

10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiama, iiskyrus Sutartyje nurodytus
atvejus, kai, atsiradus nenumatytoms nue Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms, bitina
pakeisti Darbus, jy atsisakyti arba jsigyti papildomy Darby Bendrosios dalies % skyriuje nustatyta
tvarka, arba kai Darby kaina perskaidiuojama dé mokestiniy teisés akty pasikei timy bei kainy lygio

okylio,

’ 11.  Padidéjus arba sumazejus pridétinés vertés mokesdio (toliau — PVM) tarifui, Darby ir
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mafinama, Perskaiiavimas athekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokestio pstatymo pakeitimui, kuriuo keifiamas mokesio tarifas.
PYM tarifas neatliktiems statybos darbams keitiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus, Perskaiiuota Sutarties kaina pradedama taikyti toms saskaitoms faktiiroms,
kurias Rangovas sudaro po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesdio statyme pakeitimo,
kurive keitiamas %o mokeséio tarifas, nurodytos tarifo isigaliojimo dienos, be atskiro Saliy
susitarimo.

12. Kitus, nei PVM, mokestius, reglamentuojanéiy teisés akty pakeitimai negali b
pagrindas perZitiréti Sutarties kaing.

13, Sutarties kaina faip pat gali biiti perskaitiuojama, Je1 Darby trukmé yra tlgesné nei 6
ménesiai ir jeigu tam tikmu laikotarpiu (kurio pradiia yra ne ankstesné negu Rangovo galutinio



Valstybés duomeny agenturos ar kitos institucijos iéduoto dokumento ar patvirtinimo,
[5. Indekso pokytis apskaitivojamas pagal nurodyty formulg:

K (proc.)= Iz / Inix 100 - 100
Kur;

K ~ Indekso pokytis procentais;

Iy — Indekso reikime laikotarpio pradzioje;
Ipw ~ Indekso reiksmé laikotarpio pabaigoje,

I6. Neifmokéta Sutarties kainos dalis perskaifivgjama, neatlikty Darby samating verte {dé]
jos neismokéta Sutarties kainos dalj) didinant / maZinant tick procenty, kick padidéjo / sumaZéjo
Indeksas (K), t. y. didinant / maZinant Bendrosios dalies 15 punkte nurodyta tvarka apskaiiuoty

(K) pokyéio dydiy, Taip pat perskaidivojama pradiné Sutarties verte,

17. Salys turi siekti sudaryti susitarima dél kainos perskaitiavimo per 20 darbo dieny nuo
Salies sililymo perskaifiuot kaing pateikimo dienos. Pergiiiros momentas yra Salies prafymo kitaj
Saliai perzifiréti Sutarties kaing gavimo diena. Tuo atvequ, Valstybés duomeny agentiira nera
paskelbusi perifirai aktualios laikotarpio pabaigos Indekso reikimés, Susitarimas pasirafomas
nedelsiant po to, kai aktualis duomenys paskelbiami.

I8, Susitarime Salys privalo nurodyti:

18.1. Indekso  reikime laikotarpio pradzinje (Ir); pirmojo perskaidiavimo atvgju -
laikotarpio prad#ia — Rangovo galutinio pasiilymo vielajame pirkime pateikimo diena, kity
perskaidiavimy atveju, paskutinio perskaifiavimo data;

18.2. Indekso reikimyg laikotarpio pabaigoje (Ig);

18.3. Indekso pokyéio dydj (K), apskaifiuoty Bendrosios dalies 15 punkte nurodyta tvarka;

18.4. perskaiiuoty neidmokéta Sutarties kaing bei jkainius (iskaitant Sutarties kainos
(ikainiy) detalizacijos Ziniaradtyje nurodytus jkainius):

18.5. perskaig¢ oty pradine Sutarties verte;

18.6. perskaitiuoty Sutartics Ivykdymo uztikrinime sumg (jeigu ji turi biti didinama pagal
Bendrosios dalies 53 punkty) bei kitg perskaidiavimui reikSmingg informacija,

19, Pirmoji Sutarties periiira gali biiti atlickama ne ankséiau nei po 6 menesiy po Sutarties
isigaliojimo ir po to Sutartis gali bilti perZifirima ne dagniay kaip kas 6 ménesius.

20. Perskaitiuota Darby kaina pradedama taikyti nuo susitarimo dél Sutarties kainos
perskaifiavimo jsigaliojimo dienos, Nauja Darby kaina taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal
Sutartj uz Darbus atlikius Po susitarimo dél Sutarties kainos perskaidiavimo jsigaliojimo dienas,

21, Jeigu Darbaj veluoja deél pricZaséiy, dél kuriy Rangovas nejgyija teisés 1 Darby atlikimo
termino pratgsimg, uwidelsty Darby kaina neperskaidivojama del kainy lygio kilimo, bet turj biiti
perskaifiuojama de| Kainy lygio kritimo,

22, Visi Sutarties kainos pakeitimai fforminami ragytiniy Saliy susitarimu, kuris laik omas
sudétine Sutartics dalimi.

IV. MOKEJIMO TVARKA
23, Mokéjimai u? atliktys Darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas sgskaitas faktiiras,

Salims pasiratius atlikty darby aktus ir paiyma apie atlikiy darby ir iflaidy verte ir tik esant
galiojanéiam Rangove pateiktam Sutarties vykdymo utikrinimui (jei Jis numatytas).



ménesi, per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny nuo PV saskaitos faktiiros gavime dienos, jei
Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip,

25, Rangovas privalo iki CINAMOjo ménesio 25 d. pateikti Ufsakovy; Atlikty darby akty ir
Pakymg apie atlikty Darby verte, jei Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip.

26. UZsakovas, Eaves Bendrosios dalies 25 punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo
dieny privalo juos patvirtinti pasiralydamas, jei Darbai atlikti tinkamai, arba g atvepu, jei Darbai
atlikti netinkama;, pateikti pagrisias pastabas Rangovui dal Darby trikumy jr nuredyti terming jiems
pazalinti. Pagalinus tritkumus, Rangovas pakartotinaj teikia Bendrosios dalies 75 punkte nurodytus
dokumentus,

27. Po to, Ussakovo pasirao pateiktus  Bendrosiog dalies 25 punkte nurodytus
dokumentus, Rangovas privalo per 5 darbo dienas elektroniniu bady naudodamasis informacings
sistemos . E sgskaita* priemonémis iaskai pateikti syskaity faktiiry. Saskaitoje faktoroje

privalo nurodvti Sutarties sudarymo datg ir numer.

nurodytam terminui, Rangovas tur teise pateikti sqskaity fakttirg apmokéjimui Bendrosios dalies 27
punkte nustatyta tvarka,

29, Jeigu bet kuriuo mety po Atlikty darby akto sudarymo paaiskéja, kad 11 jraukti Darbai
buvo atlikti netinkamai, Uzsakovas privalo nedelsdamas pateikti dgl J4 pretenzija Rangovui. Tokiy
atveju UZsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangowvui, atitinkanéiys fokiy Darby verte, iki tol,
kai Rangovas pagalina nustatytus defektus ir Salys (3 patvintina. Jeigu netinkama; atlikiy Darby vertg
virfija likusig pagal Sutartj Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj, UZsakovas turi teisg dél tokio
pervirfio pareikiti mokéjimo reikalavima pagal Sutarties Ivyvkdymo utikrinimg (jei toks numatytas)
Ir gautyiy suma sulaikyti kaip ufstaty. Rangovui pasalinus defektus, UZsakovas privalo sumaoketi
Rangovui sulatkytaja (paimig Kaip u#statas) sumg kartu su artimiausiu eilinjy mokejimu pagal Sutartj,
0 jeigy U¥sakovas ¥Ta sumokéjes visy Sutarties kaing, - per 15 dieny po to, kai Salys patvirtina
defekty patalinimsg.

30.  Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai-

30.1. yra jvykdytos visos salygos, nurodytos Bendrosios dalies 38 punkte, t. v. kai Darhaj
laikomi uzbaigtais ir Sutartyje nustatyta tvarka ¥ra sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas;

30.2. Rangovas yra apmokéjes u2 clekira, vandenj, dujas, filumos tiekimg bei kitas
paslaugas, jam suteiktas Darby atlikimao vietoje;

30.3. yra pagalinti visi defektai, nurodyti Darby perdavimo-priémimo mety,

V. DARBY ATLIKIMO TERMINAI

31. Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Sutaréiaj. Darby pradZia laikoma Statybvietés
perdavimo-priémimo akio pasiralymo diena arba kito Darby atlikimo vietos perdavimo dokumento
pasira$ymo diena, arha Darby atlikimo grafike nurodyta Darby pradios diena.

32. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodyty Specialiojoje
dalyje ir Darby atlikimo grafike,

33, Rangovas turi teise netrukdomas vykdyti Darbus iki Darbams nustatyto termino
pabaigos. Jeigu atsiranda Siame punkie ifvardytos aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar juy
dalj, Rangovas turi teisg | Darby terminy pratgsimg tokia trukme, kick dél tokiy aplinkybiy poveikio
faktiikaj véluoja Darbaj:

33.1.  susidaro nejprastai nepalankios klimato sglygos, kurios jtakoja Darby atlikimg, tai
¥ra tokios sglygos, kurios ¥ra neapra$vtos Sutarties dokumentuose i kuriy profesionalus bei patyres
statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos,
ivertings Lietuvoje viegai skelbiamus klimato duomenis jr prognozes;
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33.2,  délvaldFios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojy ar prekiy,
reikalingy Darbams vykdyti, trikumas, kurio profesionalus ir patyres Rangovas negaléjo numatyti
pirkimo metu iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos;

333, Darby vélavimg salygoja vald#ios mstitucijy, encrgijos ar vandens tiekéjy
sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruop&&iai laikosi nustatyty valdzios
institucijy, energijos ir vandens tiek&ju nustatyty procediny ir terminy;

334 Darby vélavimg salygoja Ugsakovo, Ussakovo personalo ar Bendrosios dalies
33.3 papunkryje nenurodyty trediyjy asmeny, u¥ kurivos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai
arba neveikimas:

333, atsiradg papildomi Darbai, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo;

33.6.  kitos aplinkybés, fvardytos Sutartyje kaip suteikiantios teisg Rangovui reikalauti
pratesti Darby terminuys,

34. Kiekvienu Bendrosios dalies 33 punkte nurodytu atveju Salys privalo veiki pagal X]
skyriuje . Sutarties pakeitimai“ nustatytus reikalavimus ir sudaryti susitarimg dél Darhy terminy
pratesimo.

35, Sutarties vykdymo metu Darby vykdymas gali bt sustabdytas dél pasikeitusiy
aplinkybiy, kai dél jy negalima tgsti Darby ir kai jos tampa #inomos po Sutarties sudarymo, ir kai
Rangovas nebuvo prisiémes Jy atsiradimo rizikos, Sustabdymo prieZastys gali bati:

35.1. Uzsakovui biitinas papildomas laikas jvykdyti viedojo pirkimo procediras, kuriy
nejvykd#ius negalima testi Darbuy;

33.2. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas:

35.3. kitos aplinkybés, kurios nebuvo #inomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity
susidiires bet kuris rangovas ir (ar) uZsakovas,

36. Darby vykdymas sustabdomas pasirasant Saliy susitarimg del Darby vykdymo
sustabdymo, jei yra galimybé nurodant Darby vykdymao sustabdymo trukme (kalendorinémis
dienomis),

37. SustabdZius Darby vykdyma, Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atmaujinimo.
Darbai atnaujinami, pasibaigus susitarime dél Sutarties sustabdymo nurodytam terminui arba isnykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, ir Salims sudarius ragytinj susitarimg dél Darby
atnaujinimo, Atnaujinus Darby vykdyma, Darbai atlickami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris
buvo likes iki Darby vykdymo sustabdymao.

VL. DARBY PABAIGA IR DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UzZsakovas patvirtino visus Atlikty darby aktus (ar kitus Specialiojoje dalyje nurodytus dokumentus);

38.2. buvo atlikti visi Techningje specifikacijoje, paprastojo remonto aprade (jei toks buvo
parengtas), Rangovo pasililyme ir Istatymuose numatyti Darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir
irenginiy bandymai ir kontroliniai matavimai kurie turi bat atlikei iki Darby perdavimo, ir buvo
pasickti teigiami rezultatai, taip pat Rangovas perdaveé UZsakovui Rangovo atlikty bandymy ir
kontroliniy matavimy rezultaty dokumentus, jrodanéius teigiamus rezultatus:

38.3 Rangovas parengé ir perdavé Uzsakovui visus dokumentus, susijusius sy Darby
vykdymu, kurivos Rangovas privalo parengti ir perduoti UZsakovui pagal teisés akty ir Sutarties
reikalavimus;

38.4. Rangovas pateiké Uzsakovu garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uitikrinima, jei toks
numatytas Specialiojoje dalyje;

38.5. Rangovas jvykde kitas sqlygas, numarytas istatymuose, Techninéje specifikacijoje,
paprastojo remonto aprafe (jei toks buvo parcngtas) ir {arba) Rangovo pasifilyme, kurios turi hiti
Ivykdytos tam, kad bany latkoma, jog Darbai yra uzbaigti, ir pateiké Uzsakowvui g jrodanéius
dokumentus.
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39, Rangovas Uzbaiggs Darbus privalo juos perduoti UZsakovui, o UZsakovas privalo
tinkamai atliktus Darbus priimti,

40. Rangovas, ufbaiges Darbus, privalo pateikti prasymg UZsakovui dél Darby
perdavimo—priémimo su parengtu Darby perdavimo-priémimo akty bei kartu pateikti dokumentus,
nurodytus Bendrosios dalies 38 punkte,

41, Ulsakovas per 10 darbo dieny (arba per Specialiojoje dalyje ar Techningje
specifikacijoje nurodyt kit termina) po Rangovo praSymo gavimo privalo perfifinéti gautus
dokumentus, patikrinti Darbus ir-

4L.1. priimti Darbus pasirafydamas Darby perdavimo-priémime akta;

arba

41.2. priimti Darbus su i#lygomis, pasiraiydamas Darby perdavimo-priémimo akt ir Darby
patikrinimo metu sudaryty defekty akty, kuriame Uzsakovas privalo nurodyti per Darhy priémima
pastebétus Objekto, Statvbos darby, Statybos produkty, Rangovo dokumenty defektus;

arba

41.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba isiysti) radyting motyvuota pretenzija
Rangovui dél netinkamo Darby jvykdymo ir (ar) nebaigty Darby,

42. Salys privalo teisés akty nustatyta tvarka jforminti statybvietés perdavimo—priémime
akty tuo padiu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo—priemimo akta.

43. UZsakovas turi teise atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra ufbaigti arba yra
nustatoma nukrypimy nuo teisés akty ir Sutarties reikalavimy, bloginantiy Objekto kokybe, — tai yra,
kai Objektas neturi teisés aktuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba iprastai reikalaujamy savybiy ir
(arba) negali biti naudojamas pagal paskirtj per numatytaja Objekto gyvavimo trukme.

44. Jeigu Darbai yra ufbaigti, bet nustatoma 4 neesminiy defekty, kurie Ir juy pasalinimo
darbai netrukdo Ussakovui naudotis Objektu pagal paskirtj, Uszsakovas privalo priimti Darbus su
iSlvgomis, sudaryti Defekty akty ir nustatyti protingus technologiskai pagristus terminus Rangovui
pasalinti defektus,

45. Rangovas privalo neatlygintinai pasalinti visus defektus, u? kuriuos atsako Rangovas
per Uzsakovo nurodytus protingus technologidkai pagristus terminus.

46, Jeigu UZsakovas nepriima Darby per Bendrosios dalies 41 punkte nustatyty terming ir
nepateikia (neifsiundia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teisg perduoti
Darbus ir statybviete Uzsakovui vienasaliskai ir tokiy atveju laikoma, kad Uzsakovas priémeé Darbus
i statybwviete,

VI SALIY TEISES IR PAREIGOS

47, UZsakovas turi teise:

47.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontrolivoti ir priitreti athekamy Darby eigg
ir kokybe bei Darby atlikimo erafiko laikymasi, tikrintj tiekiamy medziagy kokybe;

47.2. teikti pastabas dél Rangovo atliekamy Darby kokybés ir atitikties ir pareikalauti Zalinti
trilkumus;

47.3. teikti Rangovui biitinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir
reikalauti jy pevkdyma:

47.4.nemokeéti u? nekokybiskai atliktus Darbus arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas
nesilaiko jstatymy, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio SaUgos ir
paskirties dokumenty reikalavimy;

47.5. atsisakyti Darby (jy dalies, irenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu Darby vykdymas
tampa netikslingas;

47.6. nepriimti teisés akty ir Sutarties reikalavimy neatitinkanéiy Darbwy;

47.7. nustates, kad Darbai atlikti pavéluotai, apee tai informaves Rangova, if mokeéting sumy
iskaidivoti delspinigius;

47.8. Bet kuriuo metu pareikalauti Rangove pateikti dokumentus, pagrindZianéius darby
metu naudojamy prekiy (ar jo daliy) kilme,



48. UZsakovas Isipareigoja;

48,1, pateikti Rangovuj visus darbams atlikti reikalingus dokumentus iy informacija sudaryti
visas biitingsias, nuo UZsakovg priklavsandias, sglygas, reikalingas Sutareiaj ivykdyti:

48.2. jei numatyta Specialiojoje dalyje, paskirti Techninj prizi trétoja, kuris, vadovaudamasis
statybos techniniais reglamentais, vykdys Darby techning prieZitirg, Statinio statybos technings
pricZifiros funkcijai atliksi negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovag ar Rangovo personalas:

48.4. priimti tinkasmaj atliktus Darbus j§ Rangovo ir u# juos atsiskaityti;

48.5_jei yra galimybe ir 1aj bitina, jvertinus Darby pobildj, suteiksi Rangovui prisijungimus
pric elekiros, vandens, dujy, Silumos tinkly ar suteikt teise naudotis kitomis paslaugomis, kurias
galima gauti Darby atlikimo vietoje, tokiomis padiomis kainomis, kurios gahoja Usakowui, 15skyTus
Jer Specialioje dalyje nenumatyta kitaip;

48.6. paskirti 1sakymu asmenis, atsakingus uF Sutartjes vykdymo prieZiiiry.

49, Rangovas i teise:

49.1. gauti visg reikalinga informacija ir dokumentus, bitings Darhy Igyvendinimu;:

49.2. gautj Sutartyje nurodyta atlygj u# tinkamaj ir laiku atliktus bej perductus Darbus;

49,3, suderings su Uzsakowvy, irengti statybvietéje (Darby atlikimo vietoje) laikinus statinius,
konstrukeijas ir jren Elnius;

49.4. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy teisés akty reikalavimy, statybvietéje
ikrauti, priimti ir sandélivoti Darbams reikalingas statyhines medZiagas, gaminius, jrenginius,
komplektuojamysias detales ir statybos techniky,

50. Rangovas Isipareigoja:

30.Liki Darby pradzios pateikti UZsakovuj irodyma, kad Rangovas yra apdraudes savp
civiling atsakomybe, ir pateiki draudimo lindijimy (polisy) tinkamaj patvirtintas  kopijas.
Privalomojo draudimg sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos ir gahoti ne trumpiay kaip iki
statybyvietés p::ﬂavimu—prié;mimn uzbaigus Darbus dienos;

50.2. ne véliau kaip per 5 darho dienas nuo Sutarties isigaliojimo dicnos pateikts UZsakovui
jsakyma dél darby vadove paskyrimo;

50.3.ne véliay kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties isigaliojimo dienos arhg per kity
Techningje specifikacijoje nurodyty terming parengti ir pateikti UZsakovuyi detaly Darby atlikimo
grafiky bei Sutarties kainos Hkainiy) detalizacijos Hniaradt], kuriame rangovas privalo detalizuor
Rangovo pasiilyme nurodyty pradine Sutartjes verte;

50.4. jeigu Darbaj atsilicka nuo Darby atlikimo grafiko, suderings sy UEsakovu, atnaujinti
Darby atlikimg grafiky taip, kad nebiity paleisti Darby terminai, jr pateikti U¥sakowvyi paaiikinimus,
kokiais bidais paspartins Darbus (pyz,, pailgins darbo valandas ar pamainy skaiciy, padiding
Rangovo personglo skaidly, padiding FPriemoniy skaidiy ar pakeis Priemones Kitokiomis, darys
Statvbor darbs lgiagrediai jr pan.); atnaujintame Darby atlikimo grafike turi bat Pezymeéti visi
atmaujinimai tokiy biidu, kad by lengva juos pastebéts; sglvga dél paaiikinimo netaikoma, kaj
Rangovas jgyia teisg | Darby terminy pratgsima, — tokiy atveju Rangovas tyri atnaujinti Darby
atlikimo grafikg, atsizvelgdamas | pratestus Darby terminus;

S0.5, laiku pradeti, atlikti, uZbaigti ir perduori UZsakovui visus Darbus laikantis jstatymy,
hormatyviniy statybos techniniy dukumu:ntq ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty

30.6. bendradarbiauti sy UZsakowvu, Operatyviai ir neatlygintinaj pasalinti pastebétus Darby
trikumus bei ifspresti visus sy wo susijusius klausimus;

30.7. nedelsdamas, bet pe veliau kaip per 3 darho dienas nuo afitinkamy aplinkybiy
atsémdimm’paaiikéjimn, radtu informuoti UZsakovy apie atsiradimag aplinkybiy, kelianéiy grésme
tinkamai atlikti Darbus, jy kokvybej ir pan.;

30.8. tinkamai naudotis privaziavimo j statybviete keliais ir déti visas Pastangas, kad visus
kelius, kuriais vaZiuoja Rangovo arhg Rangovo personalas, apsaugoty nuo zalos; atstatyti sugadintus
Privaziavimo | statybviete kelius arha atlyginti Uzsakovui ar retiesiems  asmenims Zalg u



privaZiavimo keliy j statybvietg sugadinima, jei tai atsitiko dal Rangovo arhg Rangovo personalo
veiksmy, jskaitant subrangovus;

50.9. jrengti reikiamuys laikinus vandens tiekima ar rydio tinklus, laikinus statinius ar
patalpas, laikinus keliys jr apsiripinti Darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimo ar rydio
paslaugy teikimy statybvietéje ir ul jas apmokét;

S0.10. o atvejy, Jei Uzsakovas suteikia galimybe Rangovui prisijungti prie esamy
elektros, vandens, dujy, $ilumos Iy ar suteikia teisg naudotis kitomis paslaugomis, savp sgskaita
ir rizika pasirdpinti visais biltinais apskaitos prictaisais tam, kad biity galima Ematupti sunaudotus
paslaugy kiekius ir apmokéti u? gias paslaugas tokiomis paciomis kainomis, kurios galioja UZsakovui,
Pagal Usakovo pateikias sgskaitas, sgskaitose nurodytais terminais;

30.11.  laiku ir tinkamai informuot; Uzsakovy apie atliktug Darbus bei pateikti atlikiy
Darby aktus, ifradyti saskaitas faktiiras, kity Darby vykdymo dokumentacija;

50.12.  Uszsakowvu Paprasius informacijos, ne véliay kaip per 3 darbo dienas ragiy pranesiti
UZsakovui apie Darby eigg, rezultatus, pateikt kit su Darby vykdymu susijusi informacijg;

013, ultikrinti. kad visi Darbus atlickantys fiziniai AEMETYS turéty teisas akty nustatyta
tvarka nustatyta tvarka suformuoty skaidriai dirbanéio ssmens identifikavimo kods (kai jlems kodas
negali by suformuotas, — kode ulifruojamus  duomenis pagrindfianéius dokumentus) arhg
identifikavima priemong ir, esant poreikiui, jj (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nustatytais atvejais ir tvarka:

50.14.  vykdant Darbys laikytis viedojo pirkimo salygose nurodyny aplinkos apsaugos
reikalavimy;

S0.15.  atlyginti nuostolius, atsiradusius del netinkamo Darby vykdymao:

50.16,  tinkamaj vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiyose
teisés aktuose,

31 UZsakovas jr Rangovas tajp pat tun kitas teises ir pareigas, numatytas Sutartyje ir
Lietuvos Respublikoje galiojantivose teises akhuose,

VIL SUTARTINIY PRIEVOLIU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

witikrinimo sumg, kad 11 bilty ne maZesné negu Specialiojoje dalyje nurodytas procentinis dydis nuo
Sutarties kainos be PVM, ir pateiktj 13 patvirtinantius dokumentus UZsakovui per 10 darho dieny
nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina (pradiné Sutarties verté), sudarymo dienos.
Rangovas privalo tokia pasia tvarka padidinti Sutarties Ivykdymo u#tikrinimo suma kiekvieng karta,
kai padidéja Sutarties kaina,

34. Sutarties ivykdymoe  ultikrinimo salygos (Sutarties witikrinimas, neatitinkants
nustatyty reikalavimy, nebus priimamas);

54.1. Sutarties ivykdymo  uZtikrinimas furi bdti besal YEUUS, neatiaukiamas, pirmo
pareikalavimo banko | garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipare; gojimas  sumokéti
UZsakovui jo reikalaujamy sumag, Jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo retkalavimg ir jame nurodo,
(4) kad Rangovas pazeidé savo Isipareigojima (-us) pagal Sutarties sglygas, ir (b) Rangovo padarytus
pazeidimus. Laidavimo draudimo atveju draud#iamuoju jvykiu turi b laikomas pirmasis Usakovo
parcikalavimas sumokéti draudimo ifmoky dél sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo;

34.2. reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo ut krinima suma turi b iimokama ne véliay
nei per 10 dieny po Uzsakovo mokéjimo reikalavimg pateikimo garantui arba draudikui:

54.3, Sutarties ykdymo uitikrinimas tyri 1sigalioti ne véliay negu jo pateikimo UZsakowyi
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54.4, Sutarties ivykdymo utikrinime nuredytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis
negu 30 dieny po numatomges galutinio Darby perdavimg.- priemimo akto sudarymo dienos. Rangovas
privalo uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas ealioty ir bary teisidka ivykdomas nuo jo
iSdavimo dienos iki tol, kol suels 30 dieny terminas po to, kai, uZbaigus visus Darbus, bus sudarytas
Darby perdavimo—priemimo aktas;

54.5. jeigu Darby terminas yra ilgesnis negu | metal, Rangovas turi teisg pateikti 1 metys
galiojant] Sutarties Ivyvkdymo uftikrinimg, tadiag privalo kasmet pratgsti Sutarties Ivykdymo

3.6, jeigu likus 30 dieny iki Sutarties wykdymo u#tikrinima galiojimo pabaigos paaiikéja,
kad Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei Bendrosios
dalies 54.4papunktyjmumd}-'tss terminas, Rangovas privalo pratesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiajimg ir pateikti Ussakoyui ta; patvirtinantj dokuments ne véliay negu likus 14 dieny iki Sutarties
Ivykdymo utikrinimo galiojimo pabaigos;

54.7. jeigu Ulsakovas pagal Bendrosios dalies 54.5 papunktj laiku negauna Sutartjes
ivykdymo uZtikrinimo pralgsima patvirtinandio dokumento, Ussakovas turi teisg parcikalauti
sumoketi visg Sutarties ivykdymo uZtikrinimo sumg, kad jg pasilikty kaip Rangovo sutartiniy
Isipareigojimy ivykdymo uztikrinimg uZstaty) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevvkdo
SAVO sutartiniy jsipareigojimy. Tuo tiksiy Sutarties jvvkdymo ukj krinime turi bati numatytas garanto
arba draudiko besglyginis Isipareigojimas sumokéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyty
sumg, jeigu likus 30 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos nérg sudarytas Statybvietés
perdavimo—priémimo aktas, Rangovas nepralese witikrinimo galiojimo terming ir (arba) nepateiké
UZsakovui 1y patvintinanéio dokumento likys 14 dieny iki uftikrinimo galiojimo pabaigos:

4.8 Sutarties ivykdymo uXtikrinime ruri biiti numatytas garanto arha draudiko besalyginis
Isipareigojimas sumokéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta sumg tiek kompensuoti
UZsakovo jau patirtoms ilaidoms dé| Rangovo pazeidimy, tiek apmokéti realioms biisimoms
Uzsakovo iSlaidoms;

54.9. Sutarties ivykdymo utikrinimo suma gali bliti maFinama 1jk garanto ar draudike
iimokétomis sumomis;

300, turi b numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudiku; mokéjimo
reikalavimg ir jj teikiantio asmens igalinjimus jrodanéius dokumentus elektroniniy bidu, aidkiai
aprafytu Sutarties jvykdymo uZtikrinime,

.11, Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus Rangovui iki tol, kol Rangovas pateikia
Usakovui Sutarties ivykdymo uztikrinimyg, kurio suma yra padidinta pagal Bendrosios dalies 53
punkto reikalavimus. Uzsakovas turi teisg sulaikyti ne daugiau negu suma, kuria Rangovas privalo
padidinti Sutarties ivikdymo uZtikrinimg,

.12 Jeigu paaitkéia, kad Sutarties ivykdymo uztikrinima isdaves asmuo tapo nemokus,
nejvykdo jsipareigojimy Ussakovui arba kitiems iikio subjektams ar netinkamaj Juos vykdo,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vélian nej per 10 darbo dieny nuo Uksakovo reikalavimo,
pateikti UZzsakovui naujy Sutarties wykdymo uZtikrinima, atitinkantj Siame skyriuje nurodytas
salygas. Iki tol Ussakovas wuri teise sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutanj, nevirfijanéius
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos.

35, Ulsakovas turi teise pateikti mokéjimo reikalavimg asmeniuj, davusiam Sutarties
vykdymo witikrinima, dél sumy, kurias jis turi teise gauti Pagal Sutartj, jeigu:

55.1. Uzsakovas laiky negauna Sutanties jvykdymo uztikrinimo pratesima patvirtinanéio
dokumento. Tokiy atveju UZsakovas turi teise pareikalauti sumokeati visa neiSmokéta Sutarties
Ivykdymo utikrinimo sumg, kad ja pasilikty kaip Rangove sutartiniy sipareigojimy jvykdymo
ultikrinimg (ufstata) ir Ja pasinaudoty, Jeigu Rangovas tinkamaj hevykdo savo sutartiniy
Isipareigojimy;

35.2. Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokéti Uzsakovui pagal Sutartj, jskaitant
netesybas uz Darby velavimg, per 30 dieny po U2sakovo radytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju
Uksakovas turj teisg parcikalauti sumokéti jam Rangovo nesumokéty suma;
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33.3. Rangovas nejvykdo kity sutartiniy isipareigojimy, nej nurodyti 55.1 ir §52
papunkéiuose, per 30 dieny po UZsakovo radytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi
teisg pareikalauti sumokeéti tokig Sutarties ivykdymo uitikrinime sumg, kokia yra reikalinga
Uzsakovui tam, kad Uszsakovas y3 Rangovy jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius Isipareigojimus;

35.4. atsiranda Sutartyje arba Istatymuose numatytos aplinkybés, suteikianéios teisg
UZsakovui nutraukt Sutartj dél Rangovo kaltés, Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti
sumokeéti visg neismokéty Sutarties ivykdymo uFtikrinimo sumg ir j3 panaudoti tam, kad Uisakovas
uZ Rangova jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius isipargigojimus:

33.5.kitais atvejais, kai Rangovas pazeid¥ia sutartinjys isipareigojimus,

36, Ufsakovas, nepagristai uwidelses atsiskaityti uF atlikpus Darbus nustatytuoju laiku,
moka Rangovui Specialiojoje dalyje nustatyto dydZio delspinigius us kiekvieng utdelsty dieng nuo
neapmokétos sumos.

37. Rangovas, nepagristai utdelses atlikti Darbus pagal Sutartj arba dél savo kaltes
pavélaves jvvkdyti kitus Isipareigojimus Sutartyje nustatytais lerminais, moka UZsakovui
Specialiojoje dalyje nustatyto dydfio delspinigius s Kickvieng uZdelsts dieng ir atlygina dél 1o

38, Tuo atveju, jei Rangovas jgyja teisg | Darby termino pratesima, tatiay dél kokiy nors
priezaséiy Darby terminai negali biiti pratesti, 3 3 laikotarpj, 1. v. tiek. kiek Rangovas jgijo teise |
Darby terminy pratesimg ir praleido Darby terming, delspinigiai neskaidiuojami.

59. Salis, padariusi esminj Sutartjes pateidimg, dél kurio buve nutraukta Sutartis, ar
neteisétai vienasaliskai nutraukusi Sutartj, kitai Saliai atlygina visus jos dél 1o patirtus nuostolius ir
sumoka Specialiojoje dalyje nustatyto dydZio bauds. Salis privalo sumokét bauda per 10 darbo dieny
nuo kitos Salies radytinio pareikalavimo gavimo dienos. UzZsakovas turi teisg idskaidivot baudy 15
Rangovui mokéting sumyy.

IX. GARANTINIAL TERMINAL

60.  Garantiniai terminai Yra nustatyti Specialiojoje dalyje. Objekto Garantiniai termina;
prasideda visy Darby priemimo dieng (nejskaitytinai),

61, Garantiniaj terminai sustabdomi tiek latko, kick UZsakovas negali tinkamaj ir {arba)
visapusifkai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar jy salygotos #alos, uz kuriuos atsako Rangovas,
Jeigu UZsakovas dé defekry ar jy salvgotos Zalos negali naudoti tik apibréitos Objekto dalies,
Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies at¥vil giu,

61, Rangovas neatsako us defektus, kurie atsirado dé Statybos darby ar Objekto normalays
susidévejimo, juy netinkamo naudojimo ar prieZifiros arha UZsakovo arba treCiyjy asmeny kaltés, sy
salyga, kad néra Rangovo kaltés dgl tokiy defekty arba Statybos darby ar Objekio netinkamo
naudojimo ar priezifiros,

X. DARBU KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

63. Jei del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliaj naudojant Darby
vykdymui skirtas [égas:

63.1. Sutartyje numatytg atskirg darba bitina keisti kit darbu, Rangovas ragty kreipiasi j
Ussakovy ir pagrind2ia aplinkybes, salygojandias bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Karty Rangovas

pagal Sutarties kainos (ikainiy) detalizacijos Ziniaradt, bei sidlyma dél keisting darby, t . vietog
nevykdomy darby stlllomy atlikei darby lokaling samata, kurigje nurodo sililomy atlikti darby kainas,
apskailivotas pagal Sutarties kainos (ikainiy) detalizacijos Ziniaradtj;

63.2. biltina/tikslinga atsisakyti atskiny Sutartyje numatyty Darby (ar jy dalies) ar
bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, Rangovas rasty kreipiasi | Uzsakovy ir pagrindZia aplinkybes,
salygojandiag biitinybe 'tikslinguma atsisakyti atskiry Sutartyje numatyty Darby (ar jy dalies), ar



kurly negalima uZbaigti Sutarties vykdymo, Rangovas raftu kreipiasi | Uzsakova ir pagrindzia
aplinkybes, sslygojandias Papildomy darby bitinybe ir pateikia Papildomy darby detalia lokaline
samaty, kurioje nurodo Papildomy darby kainas, bei sifilymg dé papildomy darbwy; papildomy darby
kainos, apskaitiuojamos pateikiamais biidais (nustatant aukifiau esandio bido taikymo prioritety):

63.3.1.  pritaikant Sutarties kainos {kainiy) detalizacijos #iniaradtyje nurodytus darby
jkainius;

darbus nustato Uzsakovas.

6333 vadovaujantis sgmaty  skaifiavimo programos SISTELA duomeny  bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada huve nustatytas papildomy Darby
poreikis;

6334 jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaidiuoti pagal
Bendrosios dalies63.3.3 papunktyje nurodyty sqmaty skaidiavimo programg, papildﬂml.l.-"nh'}'kdumq
darby kaina nustatoma Ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uimokesdio I Su juo susijusius
mokestius, statybos produkty ir jrengimy, sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno)
i8laidas, kurios negali ba; didesnés u# bendrg viduting rinkos kaing (ivertinus visas iflajdag —
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maFiau kaip trijy kity rinkoje
esanciy ikio subjekty darby kainas, isskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tick dkio subjekty,

Salims susiderinus dokumentus (UZsakovui pritarus Bendrosios dalies 63 punkte
nurodytomis sglygomis Rangovo pateiktam kreipimuisi ir pateiktoms lokalinéms sgmatoms),
pasirafomas radytinis Susitarimas dél darby pakeitimo, atsisakymo ar papildomy darby, kuris
laikomas sudétine Sutarties dalimi.

65, Salys turi teisg sudaryti Susitarimus dé| papildomy darby su sglyga, kad nepafeidfiamos
VP] 89 straipsnyje nurodytos vertés.

XIL. SUTARTIES PAKEITIMAI

66,  Sutarties sglygos Sutartics galiojimo laikotarpiy gali biiti keitiamos Sutartyje ir VPJ
Nustatyla tvarka ir atvejais. Sutarties keitimas galioja tik o atveju, jei jis yra sudaromas radytiniy

aliy susitarimu,

67.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties sqlygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastifky prafyma keisti Sutarties salygas bei dokumentus, pagrindfiancivs prafvme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paziskinimus, | pateikig prafyma pakeisti atitinkama Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako pe véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims tarpusavyje susitarys
del Sutarties salygy keitimo teisés akiy nustatyta tvarka, Zje keitimai jforminami radytiniu susitarimuy,

68. Susitarimai dél Sutarties pakeitimo jsigalioja nuo 14 pasirafymo dienos, Jei juose
nenumatyta kita jsigaliojimo data. Susitarime Salys gali numatyti, kad jis taikomas Saliy santykiams,
atsiradusiems iki Susitarimo sudarymeo,

XIL SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

69, Sutartis isigalioja jg pasirafius bei Rangovui pateikus Bendrosios dalies5? punkte
nurodyty Sutarties vykdymo witikrinimg (jei taikoma) ir galioja iki visifko visy Sutartimi Saliy

prisumty jsipareigojimy jvykdymo arba jos pasibaigimo kitais Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais

70, Sutartis gali biiti nuiraukta:
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70.1. raZytiniu abipusiu Saliy susitarimuy;

70.2. Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;

70.3. kitais VPJ ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (tolisu — CK) nustatytais atvejais,
i 7l. UZsakovas turi teise vienadalitkai nutraukti Sutartj, jspéjes Rangova prieg 20 darho

1eny, jei:

71.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, jlgiay kaip 30 kalendoriniy dieny
nepradeda arba véluoja atlikti Darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nustatytais terminais;

71.2, Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdedimt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino nepasaling
statybos mety UZsakova nustatyty Darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy da]
Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés;

71.3. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidedimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy véluoja jvykdyti kitys sutartinius jsipareigojimus;

71.4, Rangovas sudaro sy brangos sutartj be Uzsakovo is ankstinio ratisko sutikimo;

71.5. Rangovas ilgiau kaip 10 (defimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti

naujg Sutarties Ivykdymao uztikrinimg tokiomis paciomis sglygomis kaip ir pries taj pateiktas:

71.7. kai paaigkéja VP 90 straipsnio | dalyje nurodytos aplinkybés ar kitos aplinkybés, del
kuriy UZsakovas negalés tinkamai vykdyti Sutarties ir atliksi Darbus Rangovas negali pateikri
pagrjsty jrodymuy, kad Sutart] jvykdys tinkamai;

718 Rangovas padare kitg esminj Sutarties paZeidima, numatytg Sioje Sutartyje, VP] ar CK.

72, Sutarties Bendrosios dalies 71.1-71 8 papunkéivose nuradyti atvejai laikomi esminiais
Sutarties salygy pazeidimais,

73, Rangovas tur teise vienafaliskai nutraukti Sutart], jspéjes UZsakovg pried 20 darbo
dieny, jei:

73.1. U2sakovas ne dél Rangovo kaltés véluoja atliki mokéjimg daugiau kaip 20 darbo dieny
Ir jeigu Rangovas apie vélavimg pries taj radt pranedeé UZsakowui:

73.2. UZsakovas padaré ¢Sminj Sutarties paZeidima, numatyty Sioje Sutartyje ar CK.

74. Salis, ketinanti vienadalifkai nutraukti Sutartj, pranefime apie Sutarties nutraukimg
nustato ne trumpesnj nei 10 darbo dieny terming pranedime nuredytiems triikumnams taisyti. Jeigu
kaltoji Salis per pranedime nurodyty terming nepasalina Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma
nutraukta kity diena, pasibaigus jspéjimo apie Sutarties nutraukimg terminui, jei pranegime apie
Sutarties nutraukimg nebuvo nustatylas kitas terminas.

73. Sutarties nutraukimas nepanaiking Salies teisés reikalaut sumoket netesyhas,
numatytas Sutartyje ud sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkama vykdymg iki Sutartics
nutraukimo. ir atlygint nuostolius, patirtus dél Isipareigojimy nevykdymo ar netinkame vykdymo
pagal £ig Sutart], kaip numatyta Sutarties nuostatose.

XHI. NENUGALIMA JEGA

76.  Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy sipareigojimy pagal 3ig Sutart] nejvykdymg
ar dalinj nejvykdymg, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dé] aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti
ir protingai numatyti Sutartics sudarymo mety, ir negaléjo uZkirsti kelio S1y aplinkybiy ar jy pasckmiy
atsiradimui bei nebuva prisiemusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos,

77. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys [statymuose nustatyta tvarka yra
atleidZiamos nue netesyby mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo u2 Sutartyje numatyty prievoliy
nejvykdyma, daling nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o Isipareigojimy vykdymo terminas
atitinkamai pratesiamas,

78. Salis, pratanti j3 atleisti nuo atsakomybés, privalo pranefti kitai Salig apie
nenugalimes jégos aplinkvbes nedelsdama, bet ne veliay kaip per 7 dienas nuo tokiy aplinkyhiy
atsiradimo ar paaifkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
dejo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasckmes, taip pat praneiti galimg
Isipareigojimy jvykdymo terming. Salis taip pat turi pateikti kitai Salia atitinkamg pranedima, ki



iinyksta jsfpareignjimq Bevikdymo pagrindas Pagrindas atlejsi Salj nug atsakomybés atsirandg nuo
nentgalimos jagos aplinkybay atsiradimo momentg arba, jeigu lajky nebuvo pateiktas pranesimas,
o pranedimo pateikime comento. Jeigu Salis lajky BeSsiundia pranefimo arhy neinformunga, jj
Privalo kompensuog kitai Saliaj Zalg, kurig & Patyre dél laiku nepateikig Pranedimo arba dél to, kag
nebuvo jokio pranefimo,

9. Nenugalima Jéga nelaikoma tai kag Salis neturi reikiamy finansiniy tekliy arbyg
skolininko kontraheniaj Pazeid¥a savo Prievoles, arha skolininkas PaZeidfia savp prievoles

nesudariys susitarimy  dél giog Sutarties pakeitimo, leidziancio Salims oliay vykdyti savo
IEipareigojimus, kiekyviens Sutarties Salis gal vienaalifkai nutraukg Sutartj, pranedan apie taj kitaj
Sutarties Saliai ragty ne veliau kaip prieg 29 (dvidedimt) darbg diemy,

XIV. SUBTIEKEJy PASITELKIMAS

Bl. Jei Sutarties vykdymui Uzsakovag pasitelkia subtickéjus, pries sudarydamas Sutartj,

Sutarties vykdymo meny, taip pat apie naujus subtiekéjys, kuriuos jis ketina pasitelkti véligy.
82, Rangovas Uzsakovy apie naujai pasitelkiamus jr {ar) keidiamus subtiekéjus informuoja

pries 5 darbo dienas ki 1 pas:[l:!kim_u ir (ar) keitimg pradiios,

84, Subtiekéjus, kurly pajégumais Rangovas rémes Pirkimo sglygose numatytiems
retkalavimams Pagristi, Rangovas gali keisti 1k Eaves rafyting UZsakovo suttkimg, prief gaj
Uzsakovy; patikrinus ir sitikinus, kad s subtiekéjas turi reikiamg kvuliﬁkacijq Ir {ar) patirtj, taip
Pat, kad néra pirkimo salygose nustatyny subtickéjo pafalinimo pagrindy (jeigu taikoma), Siame
punkte numatyta s4lyga yra esminé ir jos paZeidimas bus laikomas esminiy Sutarties pafeidimy.

UZsakovas atsako uE visus pagal Sutarj prisiimtus isipaﬂ:igujimus, nepaisant to, ar

XV. ASMENS DUOMENY APSAUGA

B7. Salys, vykdydamos Sutartj, veikia kaip savarankifki duomeny valdytojai. Rinkdamos
ir tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalg laikytis 2016 m, balandzig 27 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamenio (ES) 2016/679 dél fizin; I} a5meny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dg)
laisvo tokiy duomeny judéjimo jr kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/ER (Bendrasis duomeny
psaugos reglamentas) jr taikomy tejsés akty retkalavimy ir witikrinti, kad duomeny subjektai bilty
tinkamai informuot apie jiy asmens duomeny tvarkymg,

BR. Salys, vykdydamps Sutartf, privalg tinkama; tvarkyti viena kitos alstovy, specialisty jr
kito personalo dsmens duomenis, tokjys kaip vardag, pavardé, parcigos, kontaktinia; duomenys ir kt.
Salys Isipareigoja Siuos asmens ducmenis tvarkyti tik tick, kiek reikia Sufarties vivkdymus, Eafya



89, Salis privalo nformuoti kitg Salj apie bet kokius atstovy, specialisty ir kito personalo
bei jy asmens duomeny pasikeitimus, jei Zje duomenys buvo perduoti kitaj Saiaj,

XVL KITOS SUTARTIES SALYGOS

. Vykdydamos S13 Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Istatymais, kitais
norminiais teisés akiais ir Sios Sutarties sjlygomis.

91. Rangovas patvirtina, kad ¥ra gaves visp biiting informacija, kurig Rangovas,
Panaudodamas savo Zinias ir rilpestinguma, galéjo gaut ik; Sutarties pasirafymo i kuri gali turéti
Htakos Sutarties kainaj arba Darbams,

S1. SButarties Salys Sutarijcs vykdymo metu privalo bendradarbiauti, Jeigy kyla kliagiy,
trukdanéiy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties £&iis privalo imtis visy, nuo 105 priklausanéiy
priemoniy toms klifitims padalinti,

93. Sutarties sudarymui, vvkdymui ir aiskinimuj taikomg Lictuvos Respublikos teiga.

94, Gintus da] Sutarties vvkdymo Salys wyri spresti dervbose, larpusavig konsultacijose,
Jeigu gindo ispresti nepavyksta, Salys gingq sprendia galinjanéiy Istatymy nustatyta tvarks lame
Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso UZsakovo buveing,

93.  Sutartis, pasiragant Ppopierinj dokuments, sudaromg 2 {dviem) vienody teising galig
turinéiais egzemplioriais Po viena cgzemplioriy abiem Sutarties Salims. Elektroninés formos
dokumentas sudaromas | (vienu} originaliy egzemplioriumi, Salims Pasirafant kvalifikuotais
elektroniniais paragais sy laiko #yma,

XVIL SALIY PARASAL
UZsakovas: Rangovas:
Kaidiadoriy rajono savivaldybés administracija UAR ~Raifiadoriy buty ikis"
Katedros g4, 5612] KaiSiadorys Girelés g. 4, 56133 Kaigiadorys
[staigos kodas IBBT739]16 Istaigos kodas 1 58806029
Tel. 8 346 20450 Tel. 8 698 70758
EL pastas: L kaisi El. pagtas: nfodakaiby 1t
A. 5. LT31 4010 0405 0008 0026 A LTSFMDIDMDSEJHUEUE?G
Bankas: Luminor bankas Bankas: Luminor bankas
Banko kodas: 40100 Banko kodas: 40100
Administracijos direktoriys Direktorius
Karolis Petkevigiys Juozas Sidaras
AV, AN,
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| Priedas Nr. |
PASIUCLYMAS

DEL BUSTO, ADRESU GEDIMINO G. 11722, KAISIADORYS, KAISIADORIY R,
PRITAIKYMO ASMENL 5U NEGALLA POREIKIAMS REMONTO RANGOS DARBY

2024-05-22 MR 5-;51
fclara)

Kaidiadoriy rajong savivaldyhes administracija
| Adresmto)
L INFORMACLIA APIE TIEKEJ A

| Tiekéjo pavadinimas et dalyvauja  fkip | 1
| Subjekty  prup, Surafomid  wig dalyviy | UAB _Kai Siadoriy buty dkis* |
| penvadinimai/ | |

|' Tiekejo adresas Meigy dahvauia fikio subjekty
upe, swrasomsi visi dafvvi adresai’ ;
L2 pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavarde S.Zakarevitiug

| Telefono numeris |I +370-636-01710 §
fﬁk.m NUumeris :
|
| EL padto adresas r info@kaibu It
L ]

J

| Eil. | Pavadinimas | Kaina be PVM | g | KainasuPVM |
NI, | f eurajs | elirajs [ Eurais J
l. | Biisto, adresu Gedimino g 117-2, | HBT9 [ a7 54304

Kaisiadorys, Kaitiadoriy r,, pritaikymas |
asmeny su negalia poreikiams mng-::5|
| darbaj |

Bendra pasialymo kaina Eur su PYM fodEiais: Penki tikstandiai keturi Simtai trisdefimt eury
keturiasdetimt euro centy

Je1 suma skaigipis neatitinka sumes Zodziajs. teisinga laikoma suma ZodHais,



4

Tais atvejais, kaj Pagal galiojantius teisas aktus Tiekéjui nereikig mokéti PVM, jis nuroda
pricZastis, del kuriy PVM nemoka.

Kartu sy dlymu pateikiami &g dokumentaj:
Pateiky dokumenty pavadinimas ' Dokumento puslapiy _"'

skaidins
i | Ziniaragiis | 1 ]
| | ]

| Siame pasialyme yra pateikta konfidenciali informacijs:

Eil. | , o r Pasifilymo informacija, kurios negalima |
I e | Pateikto dokumento pavadinimas Viediny |
|3
|

r'i =

| |

P‘ Saulius Lakarevitiug
{Fﬁﬁi {Vardas ir Pavardéd)




BUSTO, ADRESU GEDIMING G, 117-2, KAISIADORYS, KAISIADORIY R,
PRITAIKYMO ASMENU SU NEGALIA POREIKIAMS REMONTO RANGOS
DARBUY TECHNINE SPECIFIKACILIA

L. Pirkimo objektas:

Bisto, adresu Gedimino £ 117-2, Kaigiadorys, Kaigiadoriy r,, pritaikymo asmens sy
negalia poreikiams remonto darbai. Rangovas turés atlikti darbus pagal pridedamy darby
sgrasq, kuriame nurodyta reikalingy atlikti darby ir iflaidy apradymai, medZiagy kiekiaj

2. Isipareigojimy atlikimo vieta ir tvarka:

Objekto vieta — Gedimino & 117-2, KaiSiadorys, Kaisiadoriy m, sen,, Kaidiadoriy r,
Rangovas Isipareigoja laiky pradet, atlikti, uzbaigti jr perduoti Usakovui visus Darbus
laikantis jstatymy, normatyviniy statyvbos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy ir iStaisyti darha tritkumus,

3. Isipareigojimy atlikimo terminas:

Rangovas Darbus pradeda pasirades Sutartj ir ufbaigia pe velian kaip per §
menesius. Pastebéty Darby tritkumy ar defekty Salinimas neprailging nustatyto galutinio
Darby termino, Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi
Sutartyje numatyti darbai, iStaisvti defektai ir pasiradytas darby priémimo — perdavimo aktas,




Sutarties priedas Nr. §
(Akto forma)

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

F-M-ttn data

| Akto Nr., ]

Sutarties
pavadinimas

Sutarties data

Sutarties Nr.

UZsakovas

Rangovas

Priimami Darba;

Visi Darbai pagal Sutartj (o atvey fel Darber skaidonii § daliy |r
perdusdama dalis Darbiy, 5i vierg koregtiofama),

Darby pri¢mimas

1. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus pagal
Sutartj, o Uzsakovas Siuos atliktus Darbus priima,

: Salys patvirting, kad Rangovas usbaigé Darbus, nurodytus
Siame akte, pagal Sutarties S4lyey reikalavimus, tai yra, Salys patvirtina,

kurinos Rangovas Isipareigaja istajsyti iki N {sakimys
palickamas kai Darbai priimami su defekiais iy Juos Rangovas pyrg
ISTERyee),

3 UZsakovas Isipareigoja  sumokéti Rangovui  likusig
Eur (suma 2od2isis eury) sumy Sutartyje nustatyta

tvarka.
4, Rangovas perduoda, o Ulsakovas priima Darbys: be

lygysu iflygomis, nurodytomis Defekty akte (palickamas tinkamas
Virrfaiias ).

5. Taip pat Rangovas perduoda, o UZsakovas priima Ziuos
dokumentys:

5.d;

52

5.3.

5.4,

Sutarties kaina

(...) EUR, jskaitant PV'M

Defekiy aktas

L_|

Pridedamas (eifute Salinama kai tokip Héra)

Paragai:

UZsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

Techninis prififirétojas;

(Fed reikia, gali bit jrasomi kit WSMERYS, pvs. Senffinijos atstovas)




Elektroninfa dokumenty nuoraias

2024 m. gegurés g Ny ViR
Kaifiadorys

savivaldybés administracijos direktoriaus 2020 . balandio 16 4. isakymu Nr, VIE-368  De
Kaiiadoriy rajono savivaldyhbés administracijos viedyjy pirkimy organizavime taisykly
patvirtinima™, 6.7 pPapunkéiu:

l. Skiriu Kaiiadoriy rajono savivaldybés administracijos Socialinés paramos skyriaus

117-2, Kaifiadorys, Kaifiadoriy r_ pritaikymo asmeny su negalia poreikiams rangos darhai«
vykdymo prieziirg; saskaity faktiiry apmokéjimui u? atlikrus darhys Priémimg ir patikrinima, skirty
lé8y ir apmokeéjimui pateikty sumy atitikima, sutarties terminy laitkymgsi,

< Skiriuy Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracijos Okio plétros ir statybos
skyriaus pataréjg Vieg Kupéifinieng bit atsakings u¥ sutarties ~Biisto, adresy Gedimino g. 117-2,
Kaidiadorys, Kaidiadoriy r,, pritaikymo asmeny su negalia poreikiams rangos darbai* vykdymo
priediiiry: atliekamy darby arlikimo cigg ir kokybe, tritkumy Salinimg, bists pritaikymo darby
priémimg, atlikty darby akty vizavimg ir pasiraiymg.

3. Pavedu (kio Plétros ir statybos skyriaus patargju Rimantui Zelviyj atlikti 2
punkte nurodytas funkcijas Vitaj Kupéilinienei nesany.

Administracijos direktorius Karolis Petkevigiyg

Parenge
Diovilé Badiulieng
2024-05-28



