

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. B5-170

2016 m. gegužės 5 d.
Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Mariaus Mališausko, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau - **Užsakovas**), ir

UAB „Nodama“ kodas 164819885, atstovaujama direktoriaus Juozo Puzono, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - **„Rangovas“**), ir

toliau kartu šioje sutartyje vadinami - „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią **Kupiškio rajono kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbų** atlikimo sutartį, toliau vadinamą - „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja atlikti Kupiškio miesto ir rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbus (toliau- darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už darbus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

1.2. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus. Statybos rangos sutarties nuostatais ir normatyviniais statybos dokumentais, konkurso dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

II. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

2.2. Sutarties objekto kaina, nustatyta konkurso būdu, pateikiama sutarties priede Nr.1.

2.3. Sutarties vykdymo metu sutarties kaina dėl pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo bus perskaičiuojama neatliktų sutarties darbų daliai (perskaičiavimo dieną) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo įsigaliojimo. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas kaip papildomas susitarimas prie Sutarties ir tampa neatsiejama jos dalimi.

2.4. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, ir kai tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

2.5. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

2.5.1. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

2.5.2. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas įsigaliojimo dienos.

2.5.3. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus.

2.5.4. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

2.6. Bendra pagal šią sutartį atliekamų darbų kaina negali viršyti 100 000,00 eurų.

2.7. Rangovas darbus pradeda kitą dieną nuo užsakymo (objektų ir apimčių sąrašo) gavimo ir užbaigti iki 2016 m. lapkričio 1 d., laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų (darbų atlikimo terminas, šalims raštu išreiškus tam sutikimą, gali būti pratęstas vieną kartą. Vieno

pratęsimo terminas – neilgiau kaip 1 mėn. Šis pratęsimas įforminamas šalims pasirašius papildomą susitarimą prie rangos darbų sutarties.

2.8. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki 2016-12-31 arba Sutarties nutraukimo.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Rangovas įsipareigoja:

3.1.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, užsakovui vykdant techninę priežiūrą;

3.1.2. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles „Bendrieji kelių tiesimo ir taisymo darbai“, įregistruotas Aplinkos ministerijoje;

3.1.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

3.1.4. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

3.1.5. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta autotransporto eismas;

3.1.6. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą;

3.1.7. per vieną darbo dieną atlikti žvyrkelių profiliavimą, pravažiuojant tris kartus ne mažiau kaip 15 km kelio atkarpoje, kai kelio plotis vidutiniškai 5 metrai;

3.1.8. ne vėliau, kaip kiekvieno mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui pažymą (F-3), atliktų darbų aktus (F-2) sąskaitą-faktūrą;

3.2.9. nepradėjus vykdyti sutartyje numatytų darbų per 1 (vieną) darbo dieną nuo paraiškos gavimo (objektų ir apimčių sąrašo) ir Užsakovui surašius vienašalį aktą dėl darbų nevykdymo, mokėti 50 eurų dydžio baudą už kiekvieną pavėluotą dieną.

3.2. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

3.2.1. Nustatyti statybos darbus, jų apimtį ir atlikimo sąlygas.

3.2.2. Pranešti kas vykdys statybos techninę ir autorinę priežiūrą.

3.2.3. Koordinuoti kelių rangovų darbą, atsižvelgiant į pasirašytų sutarčių sąlygas.

3.2.4. Priimti iš rangovo baigtus statyti objektus arba darbus ir laiku už juos atsiskaityti.

3.2.5. Pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už prastai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu rangovas nesilaiko nustatytųjų statybos normų ir taisyklių.

3.3. Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais susitarimo tikrumą.

3.4. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Už atliktus darbus Užsakovas atsiskaito eurai.

4.2. Už atliktus darbus apmokama pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktą, apmokėjimo pažymą, PVM sąskaitą-faktūrą) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo-perdavimo aktų bei PVM sąskaitų faktūrų pateikimo dienos.

4.3. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, kurią jie buvo įskaityti į Rangovo banko sąskaitą.

4.4. Vėluojant finansavimui iš valstybės biudžeto, savivaldybės mokėjimai rangovui atidedami. Užsakovas, vėluojant finansavimui iš biudžeto, delspinigių nemoka.

4.5. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą

įskaitymą Uždavovs informuoja Rangovą.

V. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

2.1. Pirkimo sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas neįvykdytų sutartyje numatytų įsipareigojimų, Uždavovui pareikalavus, Rangovas per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos turės sumokėti Uždavovui baudą, kurios dydis 10 proc. neatliktų paslaugų sutarties kainos su PVM.

VI. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

6.1. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais, Uždavovo pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

6.2. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Uždavovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Uždavovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti darbo trūkumai. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

6.3. Darbai laikomi visiškai baigtais, Uždavovui pasirašius galutinį atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą.

6.4. Galutiniam darbų priėmimui ir perdavimui bei papildomų darbų, jei jie buvo atlikti, perdavimui taikomos Sutarties šio skyriaus nuostatos. Iki galutinio darbų priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Uždavovo nurodytus darbų ar jų etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą bei perduoti Uždavovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdamas Sutartyje numatytus darbus.

7.2. Rangovas neužbaigęs darbų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikęs pagal darbų vykdymo grafiką darbų atlikimo terminų, įsipareigoja sumokėti Uždavovui 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos priimtinos Sutarties sumos ir atlyginti Uždavovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo 2.8 punkte numatytų darbų pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieną.

7.3. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo 4.2 punkte nurodyto termino pabaigos iki pilnų Uždavovo įsipareigojimų įvykdymo.

7.4. Nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per nustatytą laiką Uždavovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Uždavovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius.

7.5. Uždavovui ir/ar atitinkamų valdžios institucijų atstovams darbų priėmimo metu nustačius, jog atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniam atliktų darbų akte nurodytas atliktų darbų kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka Uždavovui baudą, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniam atliktų darbų akte nurodytų darbų kiekio/kainos ir faktiškai atliktų darbų kiekio/kainos.

VIII. KONFIDENCIALUMAS

8.1. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties šalį daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal teisės aktus.

8.2. Jeigu šalys, vykdydamos Sutartį, gavo iš kitos šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

IX. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

9.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

9.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

9.4. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu šalių susitarimu.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Užsakovas, raštu įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

10.1.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties, darbą atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

10.1.2. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, kurios nurodytos dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

10.1.3. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

10.2. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį, vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

10.2.1. negavęs Užsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį ar kitaip perleidžia sutartį;

10.2.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

10.2.3. paaiškėjus, jog Rangovas, siekdamas sudaryti sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją.

10.3. Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

XI. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

11.1.1. apie tai prieš 5 darbo dienas, turi raštu informuoti Užsakovą, nurodydamas

Subrangovų pakeitimo priežastis, kartu pateikdamas siūlomų Subrangovų kvalifikacinius dokumentus, kokie buvo privalomi konkurso sąlygose;

11.1.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas per 3 darbo dienas patikrina Subrangovų kvalifikaciją pagal konkurso sąlygų reikalavimus ir priėmusi sprendimą dėl Subrangovų tinkamumo, kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo arba nurodo priežastis dėl Subrangovo netinkamumo.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytus atvejus.

12.2. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

12.3. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos šalies sutikimo.

12.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

12.5. Dėl visko, kas tiesiogiai neregamentuota šioje Sutartyje, šalys privalo vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais.

12.6. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

12.7. Sutarties priedai:

12.7.1. Darbų vieneto kainos sąrašas.

12.7.2. Išskleistos lokalinės sąmatos darbų vienetams.

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI


Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis
Kodas 188774975
Atsisk. sąsk. LT58401004340001006
AB DNB bankas
Tel. (8 459) 35 500
Faks. (8 459) 35 510
El. paštas savivaldybe@kupiskis.lt

UAB „Nodama“
Parko g. 2, Noriūnai, LT-40395 Kupiškio r. sav.
Kodas 164819885
Atsisk. sąsk. LT879300010002537138
„Swedbank“ AB bankas
Tel. (8 459) 56294

Administracijos direktorius
Marius Mališauskas



Direktorius
Juozas Puzonas



2016 m. gegužės 5 d. sutarties B5-170
priedas Nr.1

Darbų vieneto kainos sąrašas

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Fiksuotas įkainis eurais	Fiksuotas įkainis žodžiais
Kelio, gatvės su žvyro danga profilavimas autogreideriais	1000 m ²	11,51	<i>Vienuolika eurų ir penkiasdešimt vienas centas</i>
Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)	1 m ³	23,47	<i>Dvidešimt trys eurai ir keturiasdešimt septyni centai</i>

Užsakovas Administracijos direktorius
Marius Mališauskas



Rangovas Direktorius
Juozas Puzonas



Išskleistos lokalinės sąmatos darbų vienetams

SUDERINTA: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. MĖN. D.



Direktorius
VIRGINU: Juozas Puzonas

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 61 KELIAI, GATVĖS

Statiny 3 KUPIŠKIO Miesto KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪRA

Žiniaraštis 1 GREIDERIAVIMAS

2016.04.27

Suma žiniaraščiui

11.51 EUR

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1						
1	HP2-2-6	t.m2		1,0		
	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas autogreideriu, pravažiuojant tris kartus viena vieta, kai autogreideris (79 kW) Darbo sąn. kateg. 6.0	žm.val.	0,24	0,24	6,68	1,6
	1489093 Autogreideris (79 kW)	maš.val	0,229	0,229	23,63	5,41
HP2-2-6	Darbo užm. 1.60 Medžiagos			Mechanizmai 5.41		Iš viso 7.01
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 1.60 Medžiagos			Mechanizmai 5.41		Iš viso 7.01
Viso žiniaraštyje	1 Darbo užm. 1.60 Medžiagos			Mechanizmai 5.41		Iš viso 7.01
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%					
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				0,16	
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1.60)		0,13			
		Viso:	1,73		5,57	7,3
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1.60+0.13)		0,54			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	2,27		5,57	7,84
	Statybvietsės išlaidos 9.00%					0,71
	Iš viso tiesioginės išlaidos					8,55
	Pridėtinės išlaidos 30.00%(1.60+0.13)					0,51
	Pelnas 5.00%(8.55+0.52)					0,45
	Iš viso netiesioginės išlaidos					0,96
						Bendra vertė be PVM 9,51
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2,0
						Bendra vertė su PVM 11,51

SUDARĖ:

Gamybinio techninio
skyriaus inžinierė
Jūratė Simanavičienė

SUDERINTA: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. MĖN. D.



Direktorius
Juozas Puzonas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė **61 KELIAI, GATVĖS**

Statiny's **3 KUPIŠKIO MIESTO KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪRA**

Žiniaraštis **2 ŽVYRO DANGOS STIPRIO ATSTATYMAS (ŽVYRAVIMAS IŠDAUŽŲ VIETOSE)**

2016.04.27

Suma žiniaraščiui **23.47 EUR**

Sąm. eil.	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1						
1 N47-19		100m3		0,01		
	Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)					
573017	Smėlio-žvyro mišinys	m3	102,0	1,02	12,4	12,65
489152	Autogreideris 66.2 kW (90 AG)	maš.val	11,0	0,11	34,63	3,81
N47-19	Darbo užm. Medžiagos 12.65			Mechanizmai 3.81		Iš viso 16.46
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. Medžiagos 12.65			Mechanizmai 3.81		Iš viso 16.46
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm. Medžiagos 12.65			Mechanizmai 3.81		Iš viso 16.46
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			0,38		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				0,11	
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%()					
	Viso:			13,03	3,92	16,95
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%()					
	Statinio statybos išlaidos			13,03	3,92	16,95
	Statybvietės išlaidos 9.00%					1,53
	Iš viso tiesioginės išlaidos					18,48
	Pridėtinės išlaidos 30.00%()					
	Pelnas 5.00%(18.48)					0,92
	Iš viso netiesioginės išlaidos					0,92
					Bendra vertė be PVM	19,4
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					4,07
					Bendra vertė su PVM	23,47

SUDARĖ: Gamybinio techninio
skyriaus inžinierė
Jūratė Simanavičienė

Juozas Puzonas