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PASTATO INŽINERINIŲ SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS BEI STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SUTARTIS
2024-            . Nr. ...................../11F-
Klaipėda 

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas (toliau – Perkančioji organizacija), atstovaujama direktoriaus Edmundo Bareišos, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, kodas 190766042, buveinės adresas Naujoji Uosto g. 16, Klaipėda, duomenys apie juridinį asmenį saugomi Juridinių asmenų registre, ir (toliau – Tiekėjas), veikiančio pagal individualios veiklos pažymą Nr. 938..., buveinės adresas, 
Toliau Sutartyje Perkančioji organizacija ir Tiekėjas kartu vadinami Šalimis, o atskirai Šalimi.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

	1. Perkančiosios organizacijos pavedimu Tiekėjas vykdo Klaipėdos regioninio valstybės archyvo pastato, adresu Naujoji Uosto g. 16, Klaipėda inžinerinių sistemų techninę priežiūrą (aptarnavimą) ir statinio techninę priežiūrą bei Klaipėdos regioninio valstybės archyvo garažo, adresu Naujoji Uosto g. 16A, Klaipėda statinio techninę priežiūrą pagal toliau Sutartyje nurodytas atliekamų darbų apimtis, o Perkančioji organizacija atsiskaito už atliktus darbus.

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

	2.1.  Tiekėjas įsipareigoja: 
2.1.1. Pastato centrinio šildymo, šilumos punkto, vėdinimo ir kondicionavimo, elektros,                                   vandentiekio ir nuotekų sistemų, statinių techninę priežiūrą (aptarnavimą) pagal darbų apimčių sąrašą, nurodytą priede Nr. 2, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. 
2.1.2. Užtikrinti informacijos apie sutrikimus ir avarijas priėmimą ištisą parą, darbo bei išeiginėmis dienomis. Stambaus masto avarijas likviduoti (lokalizuoti) per 6 valandas nuo informacijos priėmimo, kitas – per 3 valandas. Esant būtinumui, avarijų likvidavimo (lokalizavimo) trukmė gali būti ir ilgesnė, tačiau neturi viršyti įprastos tokių darbų atlikimo trukmės.
2.1.3. Tiekėjas įsipareigoja atlikti Perkančiosios organizacijos įrangos remonto darbus, prieš tai kainą suderinus su Perkančiosios organizacijos įgaliotu atstovu, bei įsipareigoja pateikti panaudotų detalių įsigijimo kainą patvirtinančius dokumentus.
2.1.4. Iš anksto (ne mažiau kaip prieš dvi darbo dienas) suderinti su Perkančiosios organizacijos planuojamą inžinerinės įrangos veikimo sustabdymą (remontas, bandymai ir pan.). 
2.1.5. Ruošiantis šildymo sezonui atlikti reglamentuotus darbus ir nustatyta tvarka gauti šilumos ūkio parengties šildymo sezonui aktą.
2.1.6. Darbams atlikti dalis naudoti tokias, kurios yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; o dalys, virtusi atliekomis, yra tinkama paruoštos pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.
2.2.	Perkančioji organizacija įsipareigoja:
2.2.1. Apmokėti Tiekėjui už minėtos inžinerinės įrangos priežiūrą (aptarnavimą) bei kitus Šalių susitarimu Tiekėjo atliktus darbus punktuose nustatyta kaina, terminais ir tvarka.
2.2.2. Be suderinimo su Tiekėju neatlikinėti jokių Tiekėjo aptarnaujamos inžinerinės įrangos pertvarkymų. Didesnės apimties pertvarkymai ar rekonstrukcijos turi būti pagrįsti projektiniais sprendimais ir skaičiavimais, vadovaujantis normatyvinių dokumentų reikalavimais.


2.2.3. Be suderinimo su Tiekėju nevykdyti jokių operacijų ar darbų Tiekėjo aptarnaujamoje inžinerinėje įrangoje.



2.2.4. Nedelsiant pranešti Tiekėjui apie sutrikimus arba avarijas jo aptarnaujamoje inžinerinėje įrangoje.
2.2.5. Sudaryti sąlygas Tiekėjo darbuotojams patekti į Tiekėjo įsipareigojimams vykdyti reikalingas patalpas ir užtikrinti reikalingą priėjimą prie aptarnaujamos inžinerinės įrangos.
2.2.6. Organizuoti ir apmokėti statybinių konstrukcijų išardymo bei žemės darbus, jei tokie darbai būtini defektų arba avarijų inžinerinėje įrangoje likvidavimui.

3. PASTATO INŽINERINIŲ SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
APIMTYS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI

3.1. Vadovaujantis šilumos perdavimo tinklų, šilumos įrenginių nuosavybės, šildymo sistemos priežiūros ribų aktu, nustatytos pastato šilumos įrenginių priežiūros ribos yra Perkančiajai organizacijai priklausančių pastato šilumos įrenginių nuosavybės ribos, jeigu šalys nesutarė kitaip. Pastato šildymo sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbai vykdomi Sutartyje nustatyta apimtimi ir terminais taip, kad būtų užtikrintas pastato šildymo veikimas ir kad į šilumos vartotojo šilumos pristatymo vietą (ties tiekimo–vartojimo riba) pristatomo šilumnešio parametrai ir pristatomas šilumos kiekis užtikrintų higienos normose (Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“), patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 nustatytus šildomų patalpų temperatūros kokybės reikalavimus bei higienos normų (Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“), patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 nustatytus karšto vandens temperatūros ir karšto vandens kokybės reikalavimus.
3.2. Sutartyje nustatoma pastato šildymo sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbų apimtys ne mažesnės ir jų atlikimo terminai ne ilgesni, nei yra nustatyta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis “Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis“ bei Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229.
3.3. Tiekėjas kontroliuoja šildomų patalpų temperatūrą ir įgyvendina visas galimas technines priemones, kurios užtikrintų tolygų administracinių patalpų šildymą bei nustatytą šildomų patalpų oro temperatūrą, atitinkančią higienos normas (Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081. Oro temperatūra ir drėgnumas saugyklų patalpose palaikomi pagal Dokumentų saugojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157, nustatytus reikalavimus.
3.4. Tiekėjas turi teisę reikalauti iš geriamojo vandens tiekėjo nedelsiant pašalinti pažeidimus, jeigu dėl jų kaltės prižiūrėtojas negali užtikrinti Perkančiajai organizacijai higienos normose (Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“), patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 nustatytų šildomų patalpų oro temperatūrų bei karšto vandens vartotojams higienos normomis (Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“), patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 nustatytų pristatomo karšto vandens ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimų.
3.5. Tiekėjas yra atsakingas už pastato šilumos ūkio priežiūrą ir vykdo su šilumos ūkio priežiūra susijusias funkcijas.
3.6. Tiekėjas yra atsakingas už pastato viduje esančio elektros ūkio iki elektros apskaitos prietaisų gyvenamosioms ar kitoms patalpoms priežiūrą (aptarnavimą) ir vykdo su elektros ūkio priežiūra susijusias funkcijas.
3.7. Tiekėjas atlieka profilaktinius vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrenginių priežiūros darbus.
3.8. Tiekėjas vykdo vandentiekio ir nuotekų sistemos priežiūros darbus bei yra atsakingas už vandens apskaitos prietaisų rodmenų nurašymą ir jų perdavimą AB „Klaipėdos vanduo“.
3.9. Tiekėjas pagal poreikį, iš anksto suderinęs su Perkančiąja organizacija, gali atlikti ir kitus šioje Sutartyje neaptartus pastato inžinerinės įrangos priežiūros darbus.
3. APMOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1.  	Už punkte 2.1.1. numatytus darbus nustatomas mokestis:
4.1.1.   275 eurų (be PVM) per mėnesį.
4.2. 	Perkančioji organizacija atsiskaito už paslaugas pagal kiekvieną PVM sąskaitą-faktūrą, mokestiniu pavedimu į Tiekėjo sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Tiekėjas PVM  sąskaitą – faktūrą teikia per elektroninių paslaugų portalą „e-sąskaitą“.
4.3.      Atskiras mokestis pagal pateiktas sąskaitas imamas už:
4.3.1. Avarijų ir sutrikimų, įvykusių Perkančiosios organizacijos pastato inžinerinėse sistemose, lokalizavimą ir likvidavimą;
4.3.2. Perkančiosios organizacijos priklausančių šilumos apskaitos prietaisų metrologinę patikrą ir remontą (pagal tuos darbus atlikusių įmonių sąskaitas).
4.4. 	Atlikus darbus, kurie nenumatyti šioje Sutartyje, tačiau Šalims susitarus Tiekėjas juos atliko, penkių darbo dienų laikotarpyje nuo darbų atlikimo Tiekėjas pateikia Perkančiosios organizacijos įgaliotam atstovui pasirašyti atliktų darbų aktus;
4.5.	Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo reikalavimu, Perkančioji organizacija privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo sutarties sumos;
4.6.	Laiku neatlikus paslaugos, Tiekėjas įsipareigoja mokėti Perkančiajai organizacijai 
0,02 % dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties sumos.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. 	Šalių atsakomybė nustatoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus ir šios Sutarties sąlygas.
5.2. 	Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis nevykdymas yra nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybių pasekmė. 
5.3. 	Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jei nevykdymą sąlygoja kitos Šalies sutartinių įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas.   
5.4. 	Kiekviena Šalis atlygina savo veiksmais, aplaidumu arba neveikimu kitai Šaliai padarytą tiesioginę žalą.
5.5. 	Kiekviena Šalis at	sako už žalą, kuri padaroma nepakankamai arba netinkamai prižiūrint (saugojant) kitos Šalies jai perduotas priemones, medžiagas ar prekes.
5.6. 	Tiekėjas atsako už tiesioginę žalą, kuri dėl atliktų veiksmų, darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta Perkančiajai organizacijai, trečiajai šaliai ar jų turtui.
5.7. 		Tiekėjas neatsako už jo aptarnaujamos inžinerinės įrangos avarijas ir sutrikimus bei jų pasekmes, jei tai įvyko dėl Perkančiosios organizacijos ar kitų asmenų kaltės.
5.8. 	Tiekėjas neatsako už apdailos sugadinimą, jei to nebuvo galima išvengti, siekiant įvykdyti savo įsipareigojimus.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

6.1. 	Nė viena iš šalių neatsako už dalinį ar visišką įsipareigojimų nevykdymą, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, įvykį ar aplinkybę arba aplinkybių seką, kurių sutarties šalys kontroliuoti negali, vyriausybės ar valdžios veiksmus, kurie neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.
6.2. 	Nesutarimai, kilę tarp šalių dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, sprendžiama Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
6.3. 	Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo tarpusavio įsipareigojimų, atsiradusių pasirašius šią sutartį, visiško įvykdymo. 
6.4.	Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta vienašališkai, įspėjus kitą šalį raštu iš anksto, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 
Pasibaigus šios sutarties galiojimo terminui ar ją nutraukus, Perkančioji organizacija privalo atsiskaityti su Tiekėju už paslaugas, nekeičiant šioje sutartyje nustatytų atsiskaitymo terminų ir sąlygų.
6.5. Šalys įsipareigoja saugoti, informaciją, suteiktą vienai iš šios sutarties šalių, neatskleisti jokiai trečiai šaliai, be išankstinio raštiško šalių susitarimo.
6.6. Informacija, pateikta pagal šią sutartį Perkančiajai organizacijai, yra skirta tik jam ir negali būti panaudota jokiu kitu būdu dalyvaujant tretiems asmenims be Tiekėjo sutikimo. 
6.7. Sutartis įsigalioja nuo 2024-06-01 ir galioja 12 mėnesių. Nei viena iš šalių raštu nepareiškus noro sutartį nutraukti, sutartis pratęsiama 24 mėnesiams (iki 2027-05-31). 
6.8. Ši sutartis gali būti pakeista, papildyta tik raštišku Šalių susitarimu.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. 	Bet kokie šios sutarties pakeitimai ar papildymai bus daromi raštu ir tinkamai pasirašomi Šalių įgaliotų atstovų.
7.2. 	Šalys nedelsiant praneša raštu viena kitai apie bet kokį įvykį, kuris galėtų turėti įtakos šiai sutarčiai, jos galiojimui, Šalių teisėms ir/ar įsipareigojimams, kylantiems dėl šios sutarties, ar Šalių prisiimtų pagal šią sutartį įsipareigojimų įvykdymui.
7.3. 	Šios sutarties priedai laikomi neatsiejamomis sutarties dalimis.
7.4. 	Sutartis yra sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas tenka Perkančiajai organizacijai ir vienas –  Tiekėjui.
7.5. 	Techninio pobūdžio informaciją (pageidavimai, nusiskundimai, avarinės situacijos ir pan.) Tiekėjas priima ištisą parą el. p. sukys.domasmail.com

8. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI


PERKANČIOJI ORGANIZACIJA		TIEKĖJAS

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas	............................
Naujoji Uosto g. 16, Klaipėda		............................. Klaipėda
Įm. kodas 190766042			a/k 37811240819
Lietuvos Respublikos finansų ministerija 	Ind. veiklos pažyma Nr. 938....
bankas Swedbank, AB

A.s. LT954040063610000290 		A.s.  LT 4473000.............................

Direktorius									

Edmundas Bareiša			........................................			


Priedas Nr.1
	 KLAIPĖDOS REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO PASTATAI




	Eil. Nr.
	Adresas
	Pastato plotas m2
	Duomenys apie pastatą

	1.



	Naujojo Uosto g. 16, Klaipėda
	
	- Administracinis pastatas su saugyklomis.
- Pastatui centralizuotai tiekiama šiluma, pastate yra vienas šilumos mazgas.
- Pastate įrengta vėdinimo, kondicionavimo sistema GOLD 3-1-1



	2
	Naujoji Uosto  g. 16A, Klaipėda
	
	- Garažas.
- Garaže vietinė šildymo sistema (elektriniai radiatoriai)
- Centralizuotai tiekiamas vanduo ir surenkamos nuotekos

































Priedas Nr.2
PASLAUGŲ APIMTYS

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Darbų atlikimo periodiškumas pagal poreikį, tačiau nerečiau kaip

	Šilumos punktai

	1.
	Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimas ir pastebėtų sutrikimų pašalinimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	1 kartą per savaitę

	2.
	Atnaujintuose šilumos punktuose naudojamų automatinių reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės, veikimo tikrinimas, judančių dalių valymas ir tepimas, reguliavimo elementų koregavimas nustatytiems parametrams palaikyti
	Pagal gamintojo rekomendacijas arba prižiūrėtojo vidaus darbo tvarką, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus

	3.
	Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atitikimo pastatui patvirtintam temperatūros grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	1 kartą per savaitę

	4.
	Įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą duomenų apie šilumnešio ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei sušildyto vandens kiekį (jeigu įrengtas jo apskaitos prietaisas), jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	1 kartą per savaitę

	5.
	Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų vizualinė apžiūra, šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	1 kartą per savaitę

	6.
	Jei yra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema – visi 1–5 punktuose numatyti darbai
	1 kartą per mėnesį

	7.
	Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus darbus

	8.
	Atjungimo armatūros einamasis smulkus remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas)
	Įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu

	9.
	Atjungimo, reguliavimo ir balansavimo nefunkcionuojančios armatūros atjungimo ir (ar) pakeitimo, o esant reikalui, įrengimo darbai
	Pagal poreikį

	10.
	Šildymo sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų
	Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę 

	11.
	Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių, susijusių su šildymo sistemos darbu, priežiūra, o esant reikalui, remontas
	Pagal poreikį ir šių įrenginių priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nustatytu periodiškumu

	12.
	Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių varžų matavimas
	1 kartą per metus

	13.
	Šildymo sistemos paleidimas ir nuorinimas
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	14.
	Šilumos punkto hidraulinis išbandymas
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus

	15.
	Šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių apžiūra, smulkus remontas
	Pagal poreikį

	16.
	Šilumokaičių smulkus remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių pravalymas, sandarumo išbandymas)
	Pagal poreikį

	17.
	Tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra ir manometrų metrologinė patikra, susidėvėjusių prietaisų pakeitimas
	Metrologijos įstatyme ir jo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų numatytu periodiškumu

	18.
	Avarijų šilumos punkto sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių per 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimo ir likvidavimo darbai
	Pagal poreikį

	19.
	Šilumos punkto sistemoje susidėvėjusių daugiau nei 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas
	Pagal poreikį

	20.
	Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šilumos punkto vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar per 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų, už kuriuos papildomai apmoka pastato savininkas.
	Pagal poreikį

	21.
	Šilumos punkto šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų per 0,40 m ilgio pritvirtinimas
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	22.
	Šilumos punkto vamzdynų ir armatūros izoliacijos 0,40 m ilgio, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	23.
	Netinkamos naudojimui izoliacijos vietų daugiau nei 0,40 m, dėl kurios sistemose padidėja šilumos nuostoliai, pakeitimas ar atsilaisvinusios izoliacijos pritvirtinimas
	Pagal poreikį

	24.
	Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal Perkančiosios organizacijos pageidavimus, bet nepažeidžiant higienos normų
	Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę 

	25.
	Vamzdynų, balansinės ir uždaromosios armatūros ženklinimas nustatytose vietose
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	26.
	Šilumos siurblių viršijamo triukšmo ir vibracijos nustatymas (nereikalaujantis specialių prietaisų), guolių ir riebokšlių apžiūra, sandarumo patikrinimas, atsilaisvinusių jungčių ir blogų kontaktų, įtampos, pavaros patikrinimas, variklių perkaitimo nustatymas
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus

	27.
	Sugedusių šildymo tiekimo siurblių, šilumokaičių ar kitų įrengimų kapitalinis remontas arba pakeitimas 
	Pagal poreikį

	28.
	Automatizuoto šilumos punkto reguliatoriaus/valdiklio sudedamųjų dalių profilaktika, remontas ar jų pakeitimas 
	Pagal poreikį

	29.
	Telemetrinės sistemos sudedamųjų dalių (antenų, kabelių, valdiklių, modemų) einamoji profilaktika, remontas ar jų pakeitimas. Pakeitimo darbams reikalingos medžiagos ir įrengimai nėra įskaičiuoti į šilumos sistemos priežiūros tarifą, todėl už jas apmoka šių įrenginių savininkas
	Pagal poreikį

	Dokumentacija

	30.
	Duomenų apie pastebėtus įrenginių veikimo sutrikimus ir atliktus darbus juos šalinant, kitas profilaktikos priemones ar neperiodinius parametrų reguliavimo darbus įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	31.
	Šilumos tiekėjo dispečerio informavimas apie pastebėtus šilumnešio parametrų nuokrypius šilumos perdavimo tinkle (įvade) ir šilumos apskaitos prietaiso sutrikimus
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	32.
	Šilumos mazgo techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų rengimas, atnaujinimas ir iškabinimas apskaitos mazge
	Pagal šiame Apraše  nustatytus reikalavimus

	Šildymo sistema

	33.
	Šildymo sistemos vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų jungčių prie magistralių ir įrenginių (įskaičiuojant atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra ir būklės tikrinimas
	1 kartą per mėnesį šildymo sezono metu ir prieš šildymo sezoną 

	34.
	Šilumnešio temperatūros tikrinimas kiekvieno stovo (esant dvivamzdei sistemai – tiekimo ir grąžinimo stovų) atkarpose, esančiose 0,2–0,5 m atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	1 kartą šildymo sezono pradžioje 

	35.
	Šildymo sistemos praplovimas
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus, bet ne rečiau kaip kartą per keturis metus

	36.
	Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus

	37.
	Aklių, apsaugančių pastato šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punkte prie įvadinių sklendžių
	Pagal poreikį /atliekant šilumos trasų hidraulinius bandymus

	38.
	Kiaurų radiatorių nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus ir (ar) pakeitimas (radiatorius turi parūpinti butų savininkai)
	Pagal poreikį arba Perkančiosios organizacijos  pageidavimu ir pateikus įrenginį

	39.
	Šildymo sistemos įrenginių (uždaromosios ir balansavimo armatūros bei kitų šildymo sistemos įrenginių, nepriskiriamų šilumos punkto įrenginiams) kapitalinis remontas arba pakeitimas
	Pagal poreikį ir atliekant šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	40.
	Šilumos daliklių remontas ar pakeitimas
	Pagal poreikį

	41.
	Avarijų šildymo sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių per 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas
	Pagal poreikį

	42.
	Šildymo sistemoje susidėvėjusių daugiau nei 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas
	Pagal poreikį

	43.
	Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų
	Pagal poreikį

	44.
	Šildymo sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų per 0,40 m ilgio pritvirtinimas 
	Pagal poreikį ir atliekant šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	45.
	Vamzdynų ir armatūros izoliacijos per 0,40 m ilgio, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas
	Pagal poreikį ir atliekant šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	46.
	Netinkamos naudojimui izoliacijos vietų daugiau nei 0,40 m, dėl kurios sistemose padidėja šilumos nuostoliai, pakeitimas ar atsilaisvinusios izoliacijos pritvirtinimas
	Pagal poreikį ir atliekant šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	47.
	Blogai šylančių radiatorių šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto

	Pagal poreikį

	Šilumos punkto patalpa

	48.
	Prieduobių smulkių defektų šalinimas 
	Pagal poreikį

	Elektros instaliacija

	49.
	Patalpose esančio apšvietimo smulkus remontas (iki 5 „taškų“ keitimas, tikrinimas ir (ar) remontas)
	Pagal poreikį, ne rečiau kaip kartą per mėnesį

	50.
	Įvadinio elektros apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas ir pateikimas elektros energiją tiekiančiai įmonei
	Kartą per mėnesį

	Vėdinimo ir kondicionavimo sistema

	51.
	Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos automatikos reguliavimas ir programavimas 
	Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę

	52.
	Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos filtrų profilaktinė priežiūra
	Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius

	53.
	Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų temperatūrinių parametrų reguliavimas
	Pagal poreikį

	Šalto vandentiekio ir nuotekų sistema

	54.
	Vandentiekio ir nuotekų vamzdynų apžiūra
	Kartą per mėnesį

	55.
	Vandens apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas  ir pateikimas šaltą vandenį tiekiančiai įmonei
	Kartą per mėnesį

	56.
	Uždaromosios armatūros bei santechninių prietaisų remontas
	Pagal poreikį

	57.
	Santechnikos mazgų smulkus remontas (1 taško per mėnesį keitimas, reguliavimas, remontas)
	Pagal poreikį, medžiagas apmoka Perkančioji organizacija pagal Tiekėjo pateiktą sąskaitą faktūrą

	Statinių techninė priežiūra

	56.
	Pastatų su saugykla vizualinė apžiūra 
	Kartą per mėnesį

	57.
	Defektų, pažeidimų identifikavimas
	Pagal poreikį

	58. 
	Apžiūros aktų surašymas
	Teisės aktuose nustatytu periodiškumu

	59. 
	Pastatų ir saugyklos techninės priežiūros dokumentacijos pildymas ir apžiūros aktų pateikimas Perkančiajai organizacijai po atliktos apžiūros
	Teisės aktuose numatytu periodiškumu, pagal Perkančiosios organizacijos pareikalavimą
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