

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas		Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Iš viso
<b>Karklinių tvenkinys Rausvės plane ant Rausvės upės</b>						
1	Pylimo šienavimas rankiniu būdu		ha	0,9	1533	1379,7
2	Nušienautos žolės sugrėbimas		ha	0,9	382,71	344,44
<b>Kunigiškių tvenkinys Pajeonio plane ant Zanylos upės</b>						
1	Pylimo šienavimas rankiniu būdu		ha	0,35	1533	536,55
2	Nušienautos žolės ir krūmų atžalų sugrėbimas		ha	0,35	382,71	133,95
<b>Virbalio tvenkinys Janonio plane ant Paviržupio upės</b>						
1	Pylimo šienavimas rankiniu būdu		ha	0,7	1533	1073,1
2	Nušienautos žolės sugrėbimas		ha	0,7	382,71	267,9
<b>Paežerių užtventkas ežeras S. Nėries plane (pylimas Nr.2)</b>						
1	Pylimo šienavimas rankiniu būdu		ha	1,06	1533	1624,98
2	Pylimo šienavimas mechanizuotai		ha	1,5	689,32	1033,98
3	Nušienautos žolės sugrėbimas		ha	2,56	382,71	979,74
<b>(pylimas prie šachtinio numetėjo)</b>						
1	Pylimo šienavimas rankiniu būdu		ha	0,05	1533	76,65
2	Nušienautos žolės sugrėbimas		ha	0,05	382,71	19,14
<b>(regulatorius ant Kastinės up.)</b>						
1	Pylimo šienavimas rankiniu būdu		ha	0,06	1533	91,98
2	Nušienautos žolės sugrėbimas		ha	0,06	382,71	22,96
<b>Matlaukio tvenkinys Šilupės plane ant Lieponos upės</b>						
1	Pylimo šienavimas rankiniu būdu		ha	1,8	1533	2759,4
2	Nušienautos žolės sugrėbimas		ha	1,8	382,71	688,88
					<b>žiniaraštyje</b>	11033,35
					<b>PVM 21%</b>	2317
<b>Iš viso žiniaraštyje</b>						13350,35

Direktorius  
Robertas Bobežak

