

TIEKĖJO VADOVAUJANČIO SPECIALISTO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Siūlomas neypatingo statinio statybos vadovas

Justinas Jasiulevičius, 36412.

1 OBJEKTAS:KAUNO MIESTO VILNIAUS GATVĖS KAPITALINIS REMONTAS

Eil.Nr.	Reikalaujama informacija	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą
1	Sutarties data ir numeris	2021-06-15 statybos rangos sutartis Nr. SR-782
2	Statybos darbų pradžia (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2021-06-15
3	Statybos darbų pabaiga (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2023-12-21
4	Užsakovas (pavadinimas, adresas)	Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas
5	Pagal sutartį atlikti darbai:	
5.1	sutarties objektas	Kauno miesto Vilniaus gatvės kapitalinis remontas
5.2	statybos darbų rūšis	Kapitalinis remontas
6	Statinio kategorija	Ypatingas statinys
7	Statinio grupė	Susisiekimo komunikacijos (pogrupis: keliai (gatvės))
8	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų darbų vertė iš viso:2 000 000 EUR be PVM	4 333 561,69 Eur be PVM
9	Patvirtinantys dokumentai :	Pridedami dokumentai Atsiliepimas_VIL.adoc Deklaracija 2023-12-21 Nr.: ACCR2-00-231221-13674 2021-06-15 direktoriaus įsakymas Nr. DS-2021-03-15/1.

Siūlomas neypatingo statinio statybos vadovas
 Justinas Jasiulevičius, 36412.

2 OBJEKTAS: Rajoninio kelio Nr. 3017 Velžys – Jotainiai – Pagiriai ruožas nuo 22,278 iki 26,60 km ir ruožas nuo 27,00 iki 32,708 km kapitalinis remontas

Eil.Nr.	Reikalaujama informacija	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą
1	Sutarties data ir numeris	2020-02-24 sutartis Nr. S-113
2	Statybos darbų pradžia (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2020-03-09
3	Statybos darbų pabaiga (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2020-12-15
4	Užsakovas (pavadinimas, adresas)	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija
5	Pagal sutartį atlikti darbai:	
5.1	sutarties objektas	Rajoninio kelio Nr. 3017 Velžys – Jotainiai – Pagiriai ruožas nuo 22,278 iki 26,60 km ir ruožas nuo 27,00 iki 32,708 km kapitalinis remontas
5.2	statybos darbų rūšis	Kapitalinis remontas
6	Statinio kategorija	Ypatingas statinys
7	Statinio grupė	Susisiekimo komunikacijos (pogrupis: kelias)
8	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų darbų vertė iš viso: 2 000 000.00 EUR be PVM	3 451 456,09 Eur be PVM
9	Patvirtinantys dokumentai :	Pridedami dokumentai AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos atsiliepimas (adoc parašas) Deklaracija 2021-04-15 Nr.: 6-1774 2020-02-24 direktoriaus įsakymas Nr. DS-2020-02-24/1 aktas_Uzsakovui_sumos_Nr. 3017 22,278-26,6 ir 27,0-32,708km.adoc

Siūlomas neypatingo statinio statybos vadovas
Justinas Jasiulevičius, 36412.

**3 OBJEKTAS: MAGISTRALINIO KELIO NR. A1 VILNIUS – KAUNAS-KLAIPĖDA
RUOŽO NUO 102,90 IKI 107,00 KM REKONSTRAVIMAS**

Eil.Nr.	Reikalaujama informacija	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą
1	Sutarties data ir numeris	2020-10-28 sutartis Nr. S-1405
2	Statybos darbų pradžia (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2020-10-28
3	Statybos darbų pabaiga (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2023-02-13
4	Užsakovas (pavadinimas, adresas)	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt
5	Pagal sutartį atlikti darbai:	
5.1	sutarties objektas	MAGISTRALINIO KELIO NR. A1 VILNIUS – KAUNAS-KLAIPĖDA RUOŽO NUO 102,90 IKI 107,00 KM REKONSTRAVIMAS
5.2	statybos darbų rūšis	Rekonstravimas
6	Statinio kategorija	ypatingas statinys
7	Statinio grupė	Susisiekimo komunikacijos (pogrupis: kelias)
8	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų darbų vertė iš viso: 2 000 000.00 EUR be PVM	14 579 185,77 be PVM
9	Patvirtinantys dokumentai :	Statybos užbaigimo aktas 2023-02-13 Nr.: ACCA-20-230213-00035 2020-11-09 direktoriaus įsakymas Nr. DS-2020- 11-09/1 Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktas 2022-12-23 Nr. KTA-361 2019-05-16, LEIDIMAS Nr. LRS-24-190516- 00040.adoc