
 

Lapas 1 iš 14 

 

 
 

DARBŲ UŽDUOTIS 
 

 
1. PROJEKTO PAVADINIMAS: 
LGI objektų, kuriuose sumontuota Siemens TSPĮ, prijungimas prie ESO DMS. 

Objektų sąrašas: Anglinės Kelyno TR-684, Dūkšto TR-D-701, Dūseikių, Gaižiūnų MT-3-204, Gaižiūnų MT-

3-410, Girulių MT-4-03, Kūlupėnai, Lieplaukė, Matuizų MT-172, Matuizų MT-719, Nemuno Kelyno MT-124, 

Nemuno Kelyno TR-74, Pabradės MT-P-207, Šateikiai, Tarvainiai, Tryškiai, Viduklės TR-236. 

 
2. DARBŲ STADIJA: 
2.1. Techninis – Darbo projektas; 
2.1.1. pirminių grandinių principinės, montavimo, schemos; 

2.1.2. signalų sąrašai; 

2.1.3. įrenginių, gaminių ir darbų kiekių žiniaraščiai; 

2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūra; 
2.3. Įrangos tiekimas ir montavimas bei derinimas. 
 
3. UŽSAKOVAS: 
AB „Energijos skirstymo operatorius“. 
 
4. STATYBOS RŪŠIS: 
Pagal STR 1.01.08:2002 (aktuali redakcija). 

 
5. PROJEKTO DARBŲ RANGOVAS: 
Konkurso tvarka. 

 
6. ĮRENGINIŲ TIEKĖJAS IR STATYBOS MONTAVIMO BEI DERINIMO DARBŲ RANGOVAS: 
Konkurso tvarka. 

 
7. DARBŲ CHARAKTERISTIKA: 
 
7.1. ANGLINĖS KELYNO TR-684: 
7.1.1. Techninis-darbo projektas: 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Parengti ir suderinti su Užsakovu 
techninį-darbo projektą bei tiekiamą 
įrangą 

1 kompl.  

 
7.1.2. TSPĮ: 
7.1.2.1. Sumontuoti ir suderinti. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Perkonfigūruoti esamą Siemens 
TM1703 ACP TSPĮ ryšiui su ESO 
DMS. 

1 kompl.  

2.  Ryšiui su ESO DMS pasinaudoti 
esamu Lietuvos geležinkelių ryšio 
kanalu. 

1 kompl.  

3.  Palikti/perkonfigūruoti esamą 
duomenų perdavimo kanalą į LG 

1 kompl.  

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.
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valdymo sistemą pagal signalų sąrašo 
apimtis (pridedama) 

4.  Matavimai, signalai ir valdymo 
komandos pagal ESO patvirtintą 
„Informacinių signalų, valdymo 
komandų ir matuojamų parametrų 
tipiniai sąrašai“ iš TSPĮ turi būti 
perduodami į dispečerinio valdymo 
centrą IEC 60870-5-104 protokolu 

1 kompl.  

5.  Sumontuoti naują NMŠ 1 kompl.  

6.  Nereikalingas grandines ir 
neeksploatuojamus kabelius 
demontuoti 

1 kompl.  

7.  Ryšių bei kontrolinių kabelių angas 
užsandarinti 

1 kompl.  

8.  Atlikti visų Anglinės Kelyno TR-684 
signalų kompleksinį patikrinimą iki 
ESO DMS 

1 kompl.  

 
7.1.2.2. Reikalavimai. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Naujas NMŠ turi atitikti ESO techninius 
reikalavimus (pridedama) 

1 kompl.  

 
 
7.2. DŪKŠTO TR-D-701: 
7.2.1. Techninis-darbo projektas: 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Parengti ir suderinti su Užsakovu 
techninį-darbo projektą bei tiekiamą 
įrangą 

1 kompl.  

 
7.2.2. TSPĮ ir MRMR: 
7.2.2.1. Sumontuoti ir suderinti. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Įrengti naują MRMR modemą su visa 
anteninę - fiderine įranga, įrangos 
tvirtinimais pagal ESO tipinius 
reikalavimus. 

1 kompl.  

2.  Perkonfigūruoti esamą Siemens TM 
1703 emic TSPĮ ryšiui su ESO DMS. 

1 kompl.  

3.  Matavimai, signalai ir valdymo 
komandos pagal ESO patvirtintą 
„Informacinių signalų, valdymo 
komandų ir matuojamų parametrų 
tipiniai sąrašai“ iš TSPĮ turi būti 
perduodami į dispečerinio valdymo 
centrą IEC 60870-5-104 protokolu 

1 kompl.  

4.  Nereikalingas grandines ir 
neeksploatuojamus kabelius 
demontuoti 

1 kompl.  

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.
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5.  Ryšių bei kontrolinių kabelių angas 
užsandarinti 

1 kompl.  

6.  Atlikti visų Dūkšto TR-D-701 signalų 
kompleksinį patikrinimą iki ESO DMS 

1 kompl.  

 
7.2.2.2. Reikalavimai. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Naujas MRMR turi atitikti ESO 
techninius reikalavimus (pridedama) 

1 kompl.  

 
 
7.3. DŪSEIKIAI: 
7.3.1. Techninis-darbo projektas: 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Parengti ir suderinti su Užsakovu 
techninį-darbo projektą bei tiekiamą 
įrangą 

1 kompl.  

 
7.3.2. TSPĮ: 
7.3.2.1. Sumontuoti ir suderinti. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Perkonfigūruoti esamą Siemens TM 
1703 mic TSPĮ ryšiui su ESO DMS. 

1 kompl.  

2.  Ryšiui su ESO DMS pasinaudoti 
esamu Lietuvos geležinkelių ryšio 
kanalu. 

1 kompl.  

3.  Palikti/perkonfigūruoti esamą 
duomenų perdavimo kanalą į LG 
valdymo sistemą pagal signalų sąrašo 
apimtis (pridedama) 

1 kompl.  

4.  Matavimai, signalai ir valdymo 
komandos pagal ESO patvirtintą 
„Informacinių signalų, valdymo 
komandų ir matuojamų parametrų 
tipiniai sąrašai“ iš TSPĮ turi būti 
perduodami į dispečerinio valdymo 
centrą IEC 60870-5-104 protokolu 

1 kompl.  

5.  Sumontuoti naują NMŠ 1 kompl.  

6.  Nereikalingas grandines ir 
neeksploatuojamus kabelius 
demontuoti 

1 kompl.  

7.  Ryšių bei kontrolinių kabelių angas 
užsandarinti 

1 kompl.  

8.  Atlikti visų Dūseikių signalų 
kompleksinį patikrinimą iki ESO DMS 

1 kompl.  

 
7.3.2.2. Reikalavimai. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Naujas NMŠ turi atitikti ESO techninius 
reikalavimus (pridedama) 

1 kompl.  

 

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.
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7.4. GIRULIŲ MT-4-03: 
7.4.1. Techninis-darbo projektas: 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Parengti ir suderinti su Užsakovu 
techninį-darbo projektą bei tiekiamą 
įrangą 

1 kompl.  

 
7.4.2. TSPĮ: 
7.4.2.1. Sumontuoti ir suderinti. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Perkonfigūruoti esamą Siemens TM 
1703 mic TSPĮ ryšiui su ESO DMS. 

1 kompl.  

2.  Ryšiui su ESO DMS pasinaudoti 
esamu Lietuvos geležinkelių ryšio 
kanalu. 

1 kompl.  

3.  Atstatyti ir perkonfigūruoti esamą 
duomenų perdavimo kanalą į LG 
valdymo sistemą pagal signalų sąrašo 
apimtis (pridedama) 

1 kompl.  

4.  Matavimai, signalai ir valdymo 
komandos pagal ESO patvirtintą 
„Informacinių signalų, valdymo 
komandų ir matuojamų parametrų 
tipiniai sąrašai“ iš TSPĮ turi būti 
perduodami į dispečerinio valdymo 
centrą IEC 60870-5-104 protokolu 

1 kompl.  

5.  Nereikalingas grandines ir 
neeksploatuojamus kabelius 
demontuoti 

1 kompl.  

6.  Ryšių bei kontrolinių kabelių angas 
užsandarinti 

1 kompl.  

7.  Atlikti visų Girulių MT-4-03 signalų 
kompleksinį patikrinimą iki ESO DMS 

1 kompl.  

 
 
7.5. GAIŽIŪNŲ MT-3-204: 
7.5.1. Techninis-darbo projektas: 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Parengti ir suderinti su Užsakovu 
techninį-darbo projektą bei tiekiamą 
įrangą 

1 kompl.  

 
7.5.2. TSPĮ ir MRMR: 
7.5.2.1. Sumontuoti ir suderinti. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Įrengti naują MRMR modemą su visa 
antenine-fiderine įranga, įrangos 
tvirtinimais pagal ESO tipinius 
reikalavimus. 

1 kompl.  

2.  Perkonfigūruoti esamą Siemens TM 
1703 emic TSPĮ ryšiui su ESO DMS. 

1 kompl.  

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.
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3.  Matavimai, signalai ir valdymo 
komandos pagal ESO patvirtintą 
„Informacinių signalų, valdymo 
komandų ir matuojamų parametrų 
tipiniai sąrašai“ iš TSPĮ turi būti 
perduodami į dispečerinio valdymo 
centrą IEC 60870-5-104 protokolu 

1 kompl.  

4.  Nereikalingas grandines ir 
neeksploatuojamus kabelius 
demontuoti 

1 kompl.  

5.  Ryšių bei kontrolinių kabelių angas 
užsandarinti 

1 kompl.  

6.  Atlikti visų Gaižiūnų MT-3-204 signalų 
kompleksinį patikrinimą iki ESO DMS 

1 kompl.  

 
7.5.2.2. Reikalavimai. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Naujas MRMR turi atitikti AB ESO 
techninius reikalavimus (pridedama) 

1 kompl.  

 
 
7.6. GAIŽIŪNŲ MT-3-410: 
7.6.1. Techninis-darbo projektas: 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Parengti ir suderinti su Užsakovu 
techninį-darbo projektą bei tiekiamą 
įrangą 

1 kompl.  

 
7.6.2. TSPĮ ir MRMR: 
7.6.2.1. Sumontuoti ir suderinti. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Įrengti naują MRMR modemą su visa 
antenine-fiderine įranga, įrangos 
tvirtinimais pagal AB ESO tipinius 
reikalavimus. 

1 kompl.  

2.  Perkonfigūruoti esamą Siemens 
SICAM A8000 TSPĮ ryšiui su ESO 
DMS. 

1 kompl.  

3.  Matavimai, signalai ir valdymo 
komandos pagal ESO patvirtintą 
„Informacinių signalų, valdymo 
komandų ir matuojamų parametrų 
tipiniai sąrašai“ iš TSPĮ turi būti 
perduodami į dispečerinio valdymo 
centrą IEC 60870-5-104 protokolu 

1 kompl.  

4.  Nereikalingas grandines ir 
neeksploatuojamus kabelius 
demontuoti 

1 kompl.  

5.  Ryšių bei kontrolinių kabelių angas 
užsandarinti 

1 kompl.  

6.  Atlikti visų Gaižiūnų MT-3-410 signalų 
kompleksinį patikrinimą iki ESO DMS 

1 kompl.  

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.
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7.6.2.2. Reikalavimai. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Naujas MRMR turi atitikti ESO 
techninius reikalavimus (pridedama) 

1 kompl.  

 
 
7.7. KŪLUPĖNAI: 
7.7.1. Techninis-darbo projektas: 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Parengti ir suderinti su Užsakovu 
techninį-darbo projektą bei tiekiamą 
įrangą 

1 kompl.  

 
7.7.2. TSPĮ: 
7.7.2.1. Sumontuoti ir suderinti. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Perkonfigūruoti esamą Siemens 
TM1703 mic TSPĮ ryšiui su ESO 
DMS. 

1 kompl.  

2.  Ryšiui su ESO DMS pasinaudoti 
esamu Lietuvos geležinkelių ryšio 
kanalu. 

1 kompl.  

3.  Palikti/perkonfigūruoti esamą 
duomenų perdavimo kanalą į LG 
valdymo sistemą pagal signalų sąrašo 
apimtis (pridedama) 

1 kompl.  

4.  Matavimai, signalai ir valdymo 
komandos pagal ESO patvirtintą 
„Informacinių signalų, valdymo 
komandų ir matuojamų parametrų 
tipiniai sąrašai“ iš TSPĮ turi būti 
perduodami į dispečerinio valdymo 
centrą IEC 60870-5-104 protokolu 

1 kompl.  

5.  Pakeisti esamą NMŠ į naują. 1 kompl.  

6.  Nereikalingas grandines ir 
neeksploatuojamus kabelius 
demontuoti 

1 kompl.  

7.  Ryšių bei kontrolinių kabelių angas 
užsandarinti 

1 kompl.  

8.  Atlikti visų Kūlupėnų signalų 
kompleksinį patikrinimą iki ESO DMS 

1 kompl.  

 
7.7.2.2. Reikalavimai. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Naujas NMŠ turi atitikti AB ESO 
techninius reikalavimus (pridedama) 

1 kompl.  

 
  

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.
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7.8. LIEPLAUKĖ: 
7.8.1. Techninis-darbo projektas: 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Parengti ir suderinti su Užsakovu 
techninį-darbo projektą bei tiekiamą 
įrangą 

1 kompl.  

 
7.8.2. TSPĮ: 
7.8.2.1. Sumontuoti ir suderinti. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Perkonfigūruoti esamą Siemens 
TM1703 mic TSPĮ ryšiui su ESO 
DMS. 

1 kompl.  

2.  Ryšiui su ESO DMS pasinaudoti 
esamu Lietuvos geležinkelių ryšio 
kanalu. 

1 kompl.  

3.  Palikti/perkonfigūruoti esamą 
duomenų perdavimo kanalą į LG 
valdymo sistemą pagal signalų sąrašo 
apimtis (pridedama) 

1 kompl.  

4.  Matavimai, signalai ir valdymo 
komandos pagal ESO patvirtintą 
„Informacinių signalų, valdymo 
komandų ir matuojamų parametrų 
tipiniai sąrašai“ iš TSPĮ turi būti 
perduodami į dispečerinio valdymo 
centrą IEC 60870-5-104 protokolu 

1 kompl.  

5.  Sumontuoti naują NMŠ 1 kompl.  

6.  Nereikalingas grandines ir 
neeksploatuojamus kabelius 
demontuoti 

1 kompl.  

7.  Ryšių bei kontrolinių kabelių angas 
užsandarinti 

1 kompl.  

8.  Atlikti visų Lieplaukės signalų 
kompleksinį patikrinimą iki ESO DMS 

1 kompl.  

 
7.8.2.2. Reikalavimai. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Naujas NMŠ turi atitikti AB ESO 
techninius reikalavimus (pridedama) 

1 kompl.  

 
 
7.9. MATUIZŲ MT-172: 
7.9.1. Techninis-darbo projektas: 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Parengti ir suderinti su Užsakovu 
techninį-darbo projektą bei tiekiamą 
įrangą 

1 kompl.  

 
 

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.
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7.9.2. TSPĮ ir MRMR: 
7.9.2.1. Sumontuoti ir suderinti. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Įrengti naują MRMR modemą su visa 
antenine-fiderine įranga, įrangos 
tvirtinimais pagal AB ESO tipinius 
reikalavimus. 

1 kompl.  

2.  Perkonfigūruoti esamą Siemens 
SICAM A8000 TSPĮ ryšiui su ESO 
DMS. 

1 kompl.  

3.  Matavimai, signalai ir valdymo 
komandos pagal ESO patvirtintą 
„Informacinių signalų, valdymo 
komandų ir matuojamų parametrų 
tipiniai sąrašai“ iš TSPĮ turi būti 
perduodami į dispečerinio valdymo 
centrą IEC 60870-5-104 protokolu 

1 kompl.  

4.  Nereikalingas grandines ir 
neeksploatuojamus kabelius 
demontuoti 

1 kompl.  

5.  Ryšių bei kontrolinių kabelių angas 
užsandarinti 

1 kompl.  

6.  Atlikti visų Matuizų MT-172 signalų 
kompleksinį patikrinimą iki ESO DMS 

1 kompl.  

 
7.9.2.2. Reikalavimai. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Naujas MRMR turi atitikti ESO 
techninius reikalavimus (pridedama) 

1 kompl.  

 
 
7.10. MATUIZŲ MT-IM-179: 
7.10.1. Techninis-darbo projektas: 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Parengti ir suderinti su Užsakovu 
techninį-darbo projektą bei tiekiamą 
įrangą 

1 kompl.  

 
7.10.2. TSPĮ ir MRMR: 
7.10.2.1. Sumontuoti ir suderinti. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Įrengti naują MRMR modemą su visa 
antenine-fiderine įranga, įrangos 
tvirtinimais pagal AB ESO tipinius 
reikalavimus. 

1 kompl.  

2.  Perkonfigūruoti esamą Siemens 
SICAM A8000 TSPĮ ryšiui su ESO 
DMS. 

1 kompl.  

3.  Matavimai, signalai ir valdymo 
komandos pagal ESO patvirtintą 
„Informacinių signalų, valdymo 

1 kompl.  

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.



 

Lapas 9 iš 14 

 

komandų ir matuojamų parametrų 
tipiniai sąrašai“ iš TSPĮ turi būti 
perduodami į dispečerinio valdymo 
centrą IEC 60870-5-104 protokolu 

4.  Nereikalingas grandines ir 
neeksploatuojamus kabelius 
demontuoti 

1 kompl.  

5.  Ryšių bei kontrolinių kabelių angas 
užsandarinti 

1 kompl.  

6.  Atlikti visų Matuizų MT-IM-179 signalų 
kompleksinį patikrinimą iki ESO DMS 

1 kompl.  

 
7.10.2.2. Reikalavimai. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Naujas MRMR turi atitikti AB ESO 
techninius reikalavimus (pridedama) 

1 kompl.  

 
 
7.11. NEMUNO KELYNO MT-124: 
7.11.1. Techninis-darbo projektas: 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Parengti ir suderinti su Užsakovu 
techninį-darbo projektą bei tiekiamą 
įrangą 

1 kompl.  

 
7.11.2. TSPĮ ir MRMR: 
7.11.2.1. Sumontuoti ir suderinti. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Įrengti naują MRMR modemą su visa 
antenine-fiderine įranga, įrangos 
tvirtinimais pagal AB ESO tipinius 
reikalavimus. 

1 kompl.  

2.  Perkonfigūruoti esamą Siemens 
TM1703 emic TSPĮ ryšiui su ESO 
DMS. 

1 kompl.  

3.  Matavimai, signalai ir valdymo 
komandos pagal ESO patvirtintą 
„Informacinių signalų, valdymo 
komandų ir matuojamų parametrų 
tipiniai sąrašai“ iš TSPĮ turi būti 
perduodami į dispečerinio valdymo 
centrą IEC 60870-5-104 protokolu 

1 kompl.  

4.  Nereikalingas grandines ir 
neeksploatuojamus kabelius 
demontuoti 

1 kompl.  

5.  Ryšių bei kontrolinių kabelių angas 
užsandarinti 

1 kompl.  

6.  Atlikti visų Nemuno Kelyno MT-124 
signalų kompleksinį patikrinimą iki 
ESO DMS 

1 kompl.  

 
 

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.



 

Lapas 10 iš 14 

 

7.11.2.2. Reikalavimai. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Naujas MRMR turi atitikti AB ESO 
techninius reikalavimus (pridedama) 

1 kompl.  

 
 
7.12. NEMUNO KELYNO TR-74: 
7.12.1. Techninis-darbo projektas: 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Parengti ir suderinti su Užsakovu 
techninį-darbo projektą bei tiekiamą 
įrangą 

1 kompl.  

 
7.12.2. TSPĮ: 
7.12.2.1. Sumontuoti ir suderinti. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Perkonfigūruoti esamą Siemens 
TM1703 emic TSPĮ ryšiui su ESO 
DMS. 

1 kompl.  

2.  Ryšiui su ESO DMS pasinaudoti 
esamu Lietuvos geležinkelių ryšio 
kanalu. 

1 kompl.  

3.  Palikti/perkonfigūruoti esamą 
duomenų perdavimo kanalą į LG 
valdymo sistemą pagal signalų sąrašo 
apimtis (pridedama) 

1 kompl.  

4.  Matavimai, signalai ir valdymo 
komandos pagal ESO patvirtintą 
„Informacinių signalų, valdymo 
komandų ir matuojamų parametrų 
tipiniai sąrašai“ iš TSPĮ turi būti 
perduodami į dispečerinio valdymo 
centrą IEC 60870-5-104 protokolu 

1 kompl.  

5.  Sumontuoti naują NMŠ 1 kompl.  

6.  Nereikalingas grandines ir 
neeksploatuojamus kabelius 
demontuoti 

1 kompl.  

7.  Ryšių bei kontrolinių kabelių angas 
užsandarinti 

1 kompl.  

8.  Atlikti visų Nemuno Kelyno TR-74 
signalų kompleksinį patikrinimą iki 
ESO DMS 

1 kompl.  

 
7.12.2.2. Reikalavimai. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Naujas NMŠ turi atitikti ESO techninius 
reikalavimus (pridedama) 

1 kompl.  

 
  

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.
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7.13. PABRADĖS MT-P-207: 
7.13.1. Techninis-darbo projektas: 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Parengti ir suderinti su Užsakovu 
techninį-darbo projektą bei tiekiamą 
įrangą 

1 kompl.  

 
7.13.2. TSPĮ: 
7.13.2.1. Sumontuoti ir suderinti. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Perkonfigūruoti esamą Siemens 
TM1703 emic TSPĮ ryšiui su ESO 
DMS. 

1 kompl.  

2.  Ryšiui su ESO DMS pasinaudoti 
esamu Lietuvos geležinkelių ryšio 
kanalu. 

1 kompl.  

3.  Palikti/perkonfigūruoti esamą 
duomenų perdavimo kanalą į LG 
valdymo sistemą pagal signalų sąrašo 
apimtis (pridedama) 

1 kompl.  

4.  Matavimai, signalai ir valdymo 
komandos pagal ESO patvirtintą 
„Informacinių signalų, valdymo 
komandų ir matuojamų parametrų 
tipiniai sąrašai“ iš TSPĮ turi būti 
perduodami į dispečerinio valdymo 
centrą IEC 60870-5-104 protokolu 

1 kompl.  

5.  Nereikalingas grandines ir 
neeksploatuojamus kabelius 
demontuoti 

1 kompl.  

6.  Ryšių bei kontrolinių kabelių angas 
užsandarinti 

1 kompl.  

7.  Atlikti visų Pabradės MT-P-207 signalų 
kompleksinį patikrinimą iki ESO DMS 

1 kompl.  

 
 
7.14. ŠATEIKIAI: 
7.14.1. Techninis-darbo projektas: 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Parengti ir suderinti su Užsakovu 
techninį-darbo projektą bei tiekiamą 
įrangą 

1 kompl.  

 
7.14.2. TSPĮ: 
7.14.2.1. Sumontuoti ir suderinti. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Perkonfigūruoti esamą Siemens 
TM1703 mic TSPĮ ryšiui su ESO 
DMS. 

1 kompl.  

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.
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2.  Ryšiui su ESO DMS pasinaudoti 
esamu Lietuvos geležinkelių ryšio 
kanalu. 

1 kompl.  

3.  Palikti/perkonfigūruoti esamą 
duomenų perdavimo kanalą į LG 
valdymo sistemą pagal signalų sąrašo 
apimtis (pridedama) 

1 kompl.  

4.  Matavimai, signalai ir valdymo 
komandos pagal ESO patvirtintą 
„Informacinių signalų, valdymo 
komandų ir matuojamų parametrų 
tipiniai sąrašai“ iš TSPĮ turi būti 
perduodami į dispečerinio valdymo 
centrą IEC 60870-5-104 protokolu 

1 kompl.  

5.  Sumontuoti naują NMŠ 1 kompl.  

6.  Nereikalingas grandines ir 
neeksploatuojamus kabelius 
demontuoti 

1 kompl.  

7.  Ryšių bei kontrolinių kabelių angas 
užsandarinti 

1 kompl.  

8.  Atlikti visų Šateikių signalų kompleksinį 
patikrinimą iki ESO DMS 

1 kompl.  

 
7.14.2.2. Reikalavimai. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Naujas NMŠ turi atitikti AB ESO 
techninius reikalavimus (pridedama) 

1 kompl.  

 
 
7.15. TARVAINIAI: 
7.15.1. Techninis-darbo projektas: 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Parengti ir suderinti su Užsakovu 
techninį-darbo projektą bei tiekiamą 
įrangą 

1 kompl.  

 
7.15.2. TSPĮ: 
7.15.2.1. Sumontuoti ir suderinti. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Perkonfigūruoti esamą Siemens 
TM1703 mic TSPĮ ryšiui su ESO 
DMS. 

1 kompl.  

2.  Ryšiui su ESO DMS pasinaudoti 
esamu Lietuvos geležinkelių ryšio 
kanalu. 

1 kompl.  

3.  Palikti/perkonfigūruoti esamą 
duomenų perdavimo kanalą į LG 
valdymo sistemą pagal signalų sąrašo 
apimtis (pridedama) 

1 kompl.  

4.  Matavimai, signalai ir valdymo 
komandos pagal ESO patvirtintą 
„Informacinių signalų, valdymo 

1 kompl.  

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.
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komandų ir matuojamų parametrų 
tipiniai sąrašai“ iš TSPĮ turi būti 
perduodami į dispečerinio valdymo 
centrą IEC 60870-5-104 protokolu 

5.  Sumontuoti naują NMŠ 1 kompl.  

6.  Nereikalingas grandines ir 
neeksploatuojamus kabelius 
demontuoti 

1 kompl.  

7.  Ryšių bei kontrolinių kabelių angas 
užsandarinti 

1 kompl.  

8.  Atlikti visų Tarvainių signalų 
kompleksinį patikrinimą iki ESO DMS 

1 kompl.  

 
7.15.2.2. Reikalavimai. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Naujas NMŠ turi atitikti ESO techninius 
reikalavimus (pridedama) 

1 kompl.  

 
 
7.16. TRYŠKIAI: 
7.16.1. Techninis-darbo projektas: 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Parengti ir suderinti su Užsakovu 
techninį-darbo projektą bei tiekiamą 
įrangą 

1 kompl.  

 
7.16.2. TSPĮ: 
7.16.2.1. Sumontuoti ir suderinti. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Perkonfigūruoti esamą Siemens 
TM1703 mic TSPĮ ryšiui su ESO 
DMS. 

1 kompl.  

2.  Ryšiui su ESO DMS pasinaudoti 
esamu Lietuvos geležinkelių ryšio 
kanalu. 

1 kompl.  

3.  Palikti/perkonfigūruoti esamą 
duomenų perdavimo kanalą į LG 
valdymo sistemą pagal signalų sąrašo 
apimtis (pridedama) 

1 kompl.  

4.  Matavimai, signalai ir valdymo 
komandos pagal ESO patvirtintą 
„Informacinių signalų, valdymo 
komandų ir matuojamų parametrų 
tipiniai sąrašai“ iš TSPĮ turi būti 
perduodami į dispečerinio valdymo 
centrą IEC 60870-5-104 protokolu 

1 kompl.  

5.  Sumontuoti naują NMŠ. 1 kompl.  

6.  Nereikalingas grandines ir 
neeksploatuojamus kabelius 
demontuoti 

1 kompl.  

7.  Ryšių bei kontrolinių kabelių angas 
užsandarinti 

1 kompl.  

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.
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8.  Atlikti visų Tryškių signalų kompleksinį 
patikrinimą iki ESO DMS 

1 kompl.  

 
7.16.2.2. Reikalavimai. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Naujas NMŠ turi atitikti AB ESO 
techninius reikalavimus (pridedama) 

1 kompl.  

 
 
7.17. VIDUKLĖS TR-236: 
7.17.1. Techninis-darbo projektas: 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Parengti ir suderinti su Užsakovu 
techninį-darbo projektą bei tiekiamą 
įrangą 

1 kompl.  

 
7.17.2. TSPĮ ir MRMR: 
7.17.2.1. Sumontuoti ir suderinti. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Įrengti naują MRMR modemą su visa 
antenine-fiderine įranga, įrangos 
tvirtinimais pagal AB ESO tipinius 
reikalavimus. 

1 kompl.  

2.  Perkonfigūruoti esamą Siemens 
TM1703 emic TSPĮ ryšiui su ESO 
DMS. 

1 kompl.  

3.  Matavimai, signalai ir valdymo 
komandos pagal ESO patvirtintą 
„Informacinių signalų, valdymo 
komandų ir matuojamų parametrų 
tipiniai sąrašai“ iš TSPĮ turi būti 
perduodami į dispečerinio valdymo 
centrą IEC 60870-5-104 protokolu 

1 kompl.  

4.  Nereikalingas grandines ir 
neeksploatuojamus kabelius 
demontuoti 

1 kompl.  

5.  Ryšių bei kontrolinių kabelių angas 
užsandarinti 

1 kompl.  

6.  Atlikti visų Viduklės TR-236 signalų 
kompleksinį patikrinimą iki ESO DMS 

1 kompl.  

 
7.17.2.2. Reikalavimai. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai Reikšmė/kiekis Atitikimas 

1.  Naujas MRMR turi atitikti ESO 
techninius reikalavimus (pridedama) 

1 kompl.  

 
 
 
 
 
 

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.


