DARBUY UZDUOTIS

1. PROJEKTO PAVADINIMAS:
LGI objekty, kuriuose sumontuota Siemens TSPJ, prijungimas prie ESO DMS.

Objekty sgradas: Anglinés Kelyno TR-684, Duksto TR-D-701, Duseikiy, Gaiziliny MT-3-204, Gaiziany MT-
3-410, Giruliy MT-4-03, Kilupénai, Lieplauké, Matuizy MT-172, Matuizy MT-719, Nemuno Kelyno MT-124,
Nemuno Kelyno TR-74, Pabradés MT-P-207, Sateikiai, Tarvainiai, Try3kiai, Viduklés TR-236.

2. DARBY STADIJA:
2.1. Techninis — Darbo projektas;
2.1.1. pirminiy grandiniy principinés, montavimo, schemos;

2.1.2. signaly sgrasai;

2.1.3. jrenginiy, gaminiy ir darby kiekiy ziniarasciai;
2.2. Statinio projekto vykdymo prieziira;

2.3. Jrangos tiekimas ir montavimas bei derinimas.

3. UZSAKOVAS:
AB ,Energijos skirstymo operatorius®.

4. STATYBOS RUSIS:
Pagal STR 1.01.08:2002 (aktuali redakcija).

5. PROJEKTO DARBY RANGOVAS:
Konkurso tvarka.

6. JRENGINIY TIEKEJAS IR STATYBOS MONTAVIMO BEI DERINIMO DARBUY RANGOVAS:
Konkurso tvarka.

7. DARBY CHARAKTERISTIKA:

7.1. ANGLINES KELYNO TR-684:
7.1.1. Techninis-darbo projektas:

Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Parengti ir suderinti su UZsakovu 1 kompl.
techninj-darbo projektg bei tiekiama 1 kompl.
irangg
7.1.2. TSPJ:
7.1.2.1. Sumontuoti ir suderinti.
Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Perkonfigdruoti esamg Siemens 1 kompl.
TM1703 ACP TSP rySiui su ESO 1 kompl.
DMS.
2. RysSiui su ESO DMS pasinaudoti 1 kompl.
esamu Lietuvos gelezinkeliy rySio 1 kompl.
kanalu.
3. Palikti/perkonfiguruoti esamag 1 kompl. 1 kompl
duomeny perdavimo kanalg j LG '
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valdymo sistema pagal signaly saraso
apimtis (pridedama)

4. Matavimai, signalai ir valdymo 1 kompl.
komandos pagal ESO patvirtintg 1k
e ompl.
»Informaciniy signaly, valdymo
komandy ir matuojamy parametry
tipiniai sgrasai“ i§ TSP] turi bati
perduodami j dispecerinio valdymo
centrg IEC 60870-5-104 protokolu
5. Sumontuoti naujg NMS 1 kompl. 1 kompl.
6. Nereikalingas grandines ir 1 kompl.
neeksploatuojamus kabelius 1 kompl.
demontuoti
7. RysSiy bei kontroliniy kabeliy angas 1 kompl. 1 kompl.
uzsandarinti
8. Atlikti visy Anglinés Kelyno TR-684 1 kompl.
. . o o 1 kompl.
signaly kompleksinj patikrinimg ki
ESO DMS
7.1.2.2. Reikalavimai.

Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas

Nr.

1. Naujas NMS turi atitikti ESO techninius 1 kompl. 1 kompl.
reikalavimus (pridedama)

7.2. DUKSTO TR-D-701:
7.2.1. Techninis-darbo projektas:

Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas

Nr.

1. Parengti ir suderinti su UZsakovu 1 kompl. 1 kompl.
techninj-darbo projektg bei tiekiamag
irangg

7.2.2. TSP} ir MRMR:
7.2.2.1. Sumontuoti ir suderinti.

Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas

Nr.

1. Jrengti naujg MRMR modema su visa 1 kompl. 1 kompl
antenine - fiderine jranga, jrangos Pl
tvirtinimais pagal ESO tipinius
reikalavimus.

2. Perkonfiglruoti esamg Siemens TM 1 kompl. 1 kompl.
1703 emic TSP] rySiui su ESO DMS.

3. Matavimai, signalai ir valdymo 1 kompl.
komandos pagal ESO patvirtintg 1 kompl.
,Informaciniy signaly, valdymo
komandy ir matuojamy parametry
tipiniai sgrasai“ i TSP) turi bati
perduodami j dispecerinio valdymo
centrg IEC 60870-5-104 protokolu

4. Nereikalingas grandines ir 1 kompl.
neeksploatuojamus kabelius 1 kompl.

demontuoti
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5. RySiy bei kontroliniy kabeliy angas 1 kompl.
uzsandarinti 1 kompl,
6. Atlikti visy Duksto TR-D-701 signaly 1 kompl. 1 Kompl
kompleksinj patikrinimg iki ESO DMS P
7.2.2.2. Reikalavimai.
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Naujas MRMR turi atitikti ESO 1 kompl. 1 kompl.
techninius reikalavimus (pridedama)
7.3. DUSEIKIAL:
7.3.1. Techninis-darbo projektas:
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Parengti ir suderinti su Uzsakovu 1 kompl.
techninj-darbo projektg bei tiekiamg 1 kompl.
jrangg
7.3.2. TSPJ:
7.3.2.1. Sumontuoti ir suderinti.
Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. PerkonfigUruoti esamg Siemens TM 1 kompl. 1 kompl.
1703 mic TSP] rySiui su ESO DMS.
2. RysSiui su ESO DMS pasinaudoti 1 kompl.
esamu Lietuvos gelezinkeliy rysio 1 kompl.
kanalu.
3. Palikti/perkonfiguruoti esama 1 kompl.
duomeny perdavimo kanalg j LG 1 kompl.
valdymo sistemg pagal signaly sgraso
apimtis (pridedama)
4. Matavimai, signalai ir valdymo 1 kompl.
komandos pagal ESO patvirtintg
,Informaciniy signaly, valdymo 1 kompl.
komandy ir matuojamy parametry
tipiniai sgrasai“ is TSP] turi bati
perduodami j dispecerinio valdymo
centrg IEC 60870-5-104 protokolu
5. | Sumontuoti naujg NMS 1 kompl. 1 kompl.
6. Nereikalingas grandines ir 1 kompl.
neeksploatuojamus kabelius 1 kompl.
demontuoti
7. RySiy bei kontroliniy kabeliy angas 1 kompl. 1 kompl.
uzsandarinti
8. Atlikti visy Daseikiy signaly 1 kompl. 1 kompl
kompleksinj patikrinimg iki ESO DMS '
7.3.2.2. Reikalavimai.
Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. | Naujas NMS turi atitikti ESO techninius 1 kompl. 1 kompl.

reikalavimus (pridedama)
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7.4. GIRULIYU MT-4-03:

7.4.1. Techninis-darbo projektas:

Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Parengti ir suderinti su Uzsakovu 1 kompl.
techninj-darbo projektg bei tiekiamg 1 kompl.
Irangg
7.4.2. TSPJ:
7.4.2.1. Sumontuoti ir suderinti.
Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Perkonfiglruoti esamg Siemens TM 1 kompl. 1 kompl
1703 mic TSP rysiui su ESO DMS. '
2. RysSiui su ESO DMS pasinaudoti 1 kompl.
esamu Lietuvos geleZinkeliy rySio 1 kompl.
kanalu.
3. Atstatyti ir perkonfiguruoti esama 1 kompl.
duomeny perdavimo kanalg j LG
valdymo sistemg pagal signaly sgraso 1 kompl.
apimtis (pridedama)
4. Matavimai, signalai ir valdymo 1 kompl.
komandos pagal ESO patvirtintg
»,Informaciniy signaly, valdymo 1 kompl.
komandy ir matuojamy parametry
tipiniai sgrasai“ i§ TSP] turi bati
perduodami j dispecerinio valdymo
centrg IEC 60870-5-104 protokolu
5. Nereikalingas grandines ir 1 kompl.
neeksploatuojamus kabelius 1 kompl.
demontuoti
6. Rysu,! be_l .kontrollnlq kabeliy angas 1 kompl. 1 kompl.
uzsandarinti
7. Atlikti visy Giruliy MT-4-03 signaly 1 kompl. 1 kompl.
kompleksinj patikrinimg iki ESO DMS
7.5. GAIZIUNY MT-3-204:
7.5.1. Techninis-darbo projektas:
Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Parengti ir suderinti su Uzsakovu 1 kompl.
techninj-darbo projektg bei tiekiamag 1 kompl.
irangg
7.5.2. TSP] ir MRMR:
7.5.2.1. Sumontuoti ir suderinti.
Eil. Reikalavimai Reikdmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Jrengti naujg MRMR modema su visa 1 kompl.
antenine-fiderine jranga, jrangos 1 kompl.
tvirtinimais pagal ESO tipinius
reikalavimus.
2. Perkonfigdruoti esama Siemens TM 1 kompl. 1 kompl.

1703 emic TSP rySiui su ESO DMS.
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3. Matavimai, signalai ir valdymo 1 kompl.
komandos pagal ESO patvirtintg
~Informaciniy signaly, valdymo
komandy ir matuojamy parametry 1 kompl.
tipiniai sgrasai“ i§ TSP] turi bati
perduodami j dispecerinio valdymo
centrg IEC 60870-5-104 protokolu
4, Nereikalingas grandines ir 1 kompl.
neeksploat'uojamus kabelius 1 kompl.
demontuoti
5. RysSiy bei kontroliniy kabeliy angas 1 kompl.
uzsandarinti 1 kompl.
6. Atlikti visy Gaiziany MT-3-204 signaly 1 kompl.
kompleksinj patikrinimg iki ESO DMS 1 kompl.
7.5.2.2. Reikalavimai.
Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Naujas MRMR turi atitikti AB ESO 1 kompl.
techninius reikalavimus (pridedama) 1 kompl.
7.6. GAIZIONY MT-3-410:
7.6.1. Techninis-darbo projektas:
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Parengfti ir suderinti su Uzsakovu 1 kompl.
techninj-darbo projektg bei tiekiamg 1 kompl.
irangg
7.6.2. TSP} ir MRMR:
7.6.2.1. Sumontuoti ir suderinti.
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Jrengti naujg MRMR modemg su visa 1 kompl.
antenine-fiderine jranga, jrangos 1 kompl.
tvirtinimais pagal AB ESO tipinius
reikalavimus.
2. Perkonfigaruoti esamg Siemens 1 kompl.
SICAM A8000 TSP ry&iui su ESO 1 kompl.
DMS.
3. Matavimai, signalai ir valdymo 1 kompl.
komandos pagal ESO patvirtintg
,,Informacipiq signglq, valdymo 1 kompl.
komandy ir matuojamy parametry
tipiniai sgra8ai“ i TSP) turi bati
perduodami j dispecerinio valdymo
centrg IEC 60870-5-104 protokolu
4. Nereikalingas grandines ir 1 kompl.
neeksploatuojamus kabelius 1 kompl.
demontuoti
5. RyS8iy bei kontroliniy kabeliy angas 1 kompl.
u%/sa%darinti ) ) i i 1 kompl.
6. Atlikti visy Gaizitiny MT-3-410 signaly 1 kompl. 1 kompl.

kompleksinj patikrinimg iki ESO DMS
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7.6.2.2. Reikalavimai.
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Naujas MRMR turi atitikti ESO 1 kompl. 1 kompl.
techninius reikalavimus (pridedama)
7.7. KULUPENAI:
7.7.1. Techninis-darbo projektas:
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Parengti ir suderinti su Uzsakovu 1 kompl.
techninj-darbo projektg bei tiekiamag 1 kompl.
jrangg
7.7.2. TSPJ:
7.7.2.1. Sumontuoti ir suderinti.
Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Perkonfiguruoti esamg Siemens 1 kompl.
TM21703 mic TSP] rySiui su ESO 1 kompl.
DMS.
2. RySiui su ESO DMS pasinaudoti 1 kompl.
esamu Lietuvos geleZinkeliy rySio 1 kompl.
kanalu.
3. Palikti/perkonfigiruoti esamg 1 kompl.
duomeny perdavimo kanalg j LG 1 kompl.
valdymo sistemg pagal signaly saraso
apimtis (pridedama)
4, Matavimai, signalai ir valdymo 1 kompl.
komandos pagal ESO patvirtintg
~Informaciniy signaly, valdymo
komandy ir matuojamy parametry 1 kompl.
tipiniai sgrasai“ i§ TSP] turi bati
perduodami j dispecerinio valdymo
centrg IEC 60870-5-104 protokolu
5. Pakeisti esamg NMS | nauja. 1 kompl. 1 kompl.
6. Nereikalingas grandines ir 1 kompl.
neeksploatuojamus kabelius 1 kompl.
demontuoti
7. RysSiy bei kontroliniy kabeliy angas 1 kompl.
uzsandarinti 1 kompl.
8. Atlikti visy Kalupény signaly 1 kompl. 1 kompl.
kompleksinj patikrinimg iki ESO DMS
7.7.2.2. Reikalavimai.
Eil. Reikalavimai Reik8mé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Naujas NMS turi atitikti AB ESO 1 kompl. 1 Kompl
o ) ) . pl.
techninius reikalavimus (pridedama)
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7.8. LIEPLAUKE:
7.8.1. Techninis-darbo projektas:

Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Parengti ir suderinti su Uzsakovu 1 kompl.
techninj-darbo projektg bei tiekiamg 1 kompl.
jrangg
7.8.2. TSPJ:
7.8.2.1. Sumontuoti ir suderinti.
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Perkonfiglruoti esamg Siemens 1 kompl.
TM1703 mic TSP] rySiui su ESO 1 kompl.
DMS.
2. RySiui su ESO DMS pasinaudoti 1 kompl.
esamu Lietuvos gelezinkeliy rysio 1 kompl.
kanalu.
3. Palikti/perkonfigiruoti esamg 1 kompl.
duomeny perdavimo kanalg j LG
valdymo sistemg pagal signaly sgraso 1 kompl.
apimtis (pridedama)
4, Matavimai, signalai ir valdymo 1 kompl.
komandos pagal ESO patvirtintg
,Informaciniy signaly, valdymo 1 kompl.
komandy ir matuojamy parametry
tipiniai sgrasai“ is TSP] turi bati
perduodami j dispecerinio valdymo
centrg IEC 60870-5-104 protokolu
5. | Sumontuoti naujg NMS 1 kompl. 1 kompl.
6. Nereikalingas grandines ir 1 kompl.
neeksploatuojamus kabelius 1 kompl.
demontuoti
7. R}/SILJ bgl kontrollnlq kabeliy angas 1 kompl. 1 kompl,
uzsandarinti
8. Atlikti  visy  Lieplaukés  signaly 1 kompl. 1 kompl
kompleksinj patikrinimg iki ESO DMS '
7.8.2.2. Reikalavimai.
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Naujas NMS turi atitikti AB ESO 1 kompl. 1 kompl.
techninius reikalavimus (pridedama)
7.9. MATUIZY MT-172:
7.9.1. Techninis-darbo projektas:
Eil. Reikalavimai Reik8mé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Parengti ir suderinti su Uzsakovu 1 kompl.
1 kompl.

techninj-darbo projektg bei tiekiamag
jranga
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7.9.2. TSP] ir MRMR:

7.9.2.1. Sumontuoti ir suderinti.

Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Jrengti naujg MRMR modema su visa 1 kompl.
antenine-fiderine jranga, jrangos 1 kompl.
tvirtinimais pagal AB ESO tipinius
reikalavimus.
2. Perkonfiglruoti esamg Siemens 1 kompl.
SICAM A8000 TSP] rySiui su ESO 1 kompl.
DMS.
3. Matavimai, signalai ir valdymo 1 kompl.
komandos pagal ESO patvirtintg 1 kompl
,Informaciniy signaly, valdymo P
komandy ir matuojamy parametry
tipiniai sgrasai“ is TSP] turi bati
perduodami j dispecerinio valdymo
centrg IEC 60870-5-104 protokolu
4, Nereikalingas grandines ir 1 kompl.
neeksploatuojamus kabelius 1 kompl.
demontuoti
5. RysSiy bei kontroliniy kabeliy angas 1 kompl.
uZsandarinti 1 kompl.
6. Atlikti visy Matuizy MT-172 signaly 1 kompl. 1 kompl
kompleksinj patikrinima iki ESO DMS P
7.9.2.2. Reikalavimai.
Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Naujas MRMR turi atitikti ESO 1 kompl. 1 kompl.
techninius reikalavimus (pridedama)
7.10. MATUIZY MT-IM-179:
7.10.1. Techninis-darbo projektas:
Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Parengti ir suderinti su Uzsakovu 1 kompl.
techninj-darbo projektg bei tiekiamg 1 kompl.
irangg
7.10.2. TSP] ir MRMR:
7.10.2.1. Sumontuoti ir suderinti.
Eil. Reikalavimai Reik8mé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Jrengti naujg MRMR modema su visa 1 kompl.
antenine-fiderine jranga, jrangos 1 kompl.
tvirtinimais pagal AB ESO tipinius
reikalavimus.
2. Perkonfigdruoti esamg Siemens 1 kompl.
SICAM A8000 TSP] rySiui su ESO 1 kompl.
DMS.
3. Matavimai, signalai ir valdymo 1 kompl.
komandos pagal ESO patvirtintg 1 kompl.

,Informaciniy signaly, valdymo
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komandy ir matuojamy parametry

tipiniai sgrasai“ i8 TSP] turi bati 1 kompl.
perduodami j dispecerinio valdymo
centrg IEC 60870-5-104 protokolu
4. Nereikalingas grandines ir 1 kompl.
neeksploatuojamus kabelius 1k
. ompl.
demontuoti
5. RySiy bei kontroliniy kabeliy angas 1 kompl.
uzsandarinti 1 kompl.
6. Atlikti visy Matuizy MT-IM-179 signaly 1 kompl.
kompleksinj patikrinimg iki ESO DMS 1 kompl.
7.10.2.2. Reikalavimai.
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Naujas MRMR turi atitikti AB ESO 1 kompl. 1 kompl.
techninius reikalavimus (pridedama)
7.11. NEMUNO KELYNO MT-124:
7.11.1. Techninis-darbo projektas:
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Parengti ir suderinti su Uzsakovu 1 kompl.
techninj-darbo projektg bei tiekiamag 1 kompl.
jrangg
7.11.2. TSP] ir MRMR:
7.11.2.1. Sumontuoti ir suderinti.
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Jrengti naujg MRMR modemg su visa 1 kompl.
ar_ltgn_ine-_fiderine jranga, jra_ngqs 1 kompl.
tvirtinimais pagal AB ESO tipinius
reikalavimus.
2. Perkonfigaruoti esamg Siemens 1 kompl.
TM1703 emic TSP) rySiui su ESO 1 kompl.
DMS.
3. Matavimai, signalai ir valdymo 1 kompl.
komandos pagal ESO patvirtintg 1 kompl.
~Informaciniy signaly, valdymo
komandy ir matuojamy parametry
tipiniai sgrasai“ i TSP) turi bati
perduodami j dispecerinio valdymo
centrg IEC 60870-5-104 protokolu
4. Nereikalingas grandines ir 1 kompl.
neeksploatuojamus kabelius 1 kompl.
demontuoti
5. Rvysm bgl .kontrollnlq kabeliy angas 1 kompl. 1 kompl,
uzsandarinti
6. Atlikti visy Nemuno Kelyno MT-124 1 kompl.
1 kompl.

signaly kompleksinj patikrinimg iki
ESO DMS
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7.11.2.2. Reikalavimai.

Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Naujas MRMR turi atitikti AB ESO 1 kompl. 1 kompl
> ; , X pl.
techninius reikalavimus (pridedama)
7.12. NEMUNO KELYNO TR-74:
7.12.1. Techninis-darbo projektas:
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Parengti ir suderinti su Uzsakovu 1 kompl.
techninj-darbo projektg bei tiekiamg 1 kompl.
irangg
7.12.2. TSPI:
7.12.2.1. Sumontuoti ir suderinti.
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Perkonfiglruoti esamg Siemens 1 kompl.
TM1703 emic TSP] rySiui su ESO 1 kompl.
DMS.
2. RySiui su ESO DMS pasinaudoti 1 kompl.
esamu Lietuvos gelezinkeliy rysio 1 kompl.
kanalu.
3. Palikti/perkonfiguruoti esama 1 kompl.
duomeny perdavimo kanalg j LG
valdymo sistemg pagal signaly sgraso 1 kompl.
apimtis (pridedama)
4. Matavimai, signalai ir valdymo 1 kompl.
komandos pagal ESO patvirtintg
~Informaciniy signaly, valdymo
komandy ir matuojamy parametry 1 kompl.
tipiniai sgrasai“ is TSP] turi bati
perduodami j dispecerinio valdymo
centrg IEC 60870-5-104 protokolu
5. | Sumontuoti naujg NMS 1 kompl. 1 kompl
6. Nereikalingas grandines ir 1 kompl. '
neeksploatuojamus kabelius 1 kompl.
demontuoti
7. RysSiy bei kontroliniy kabeliy angas 1 kompl.
uzsandarinti 1 kompl.
8. Atlikti visy Nemuno Kelyno TR-74 1 kompl.
signaly kompleksinj patikrinimg ki
ESO DMS 1 kompl.
7.12.2.2. Reikalavimai.
Eil. Reikalavimai Reik8mé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Naujas NMS turi atitikti ESO techninius 1 kompl.
1 kompl.

reikalavimus (pridedama)
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7.13. PABRADES MT-P-207:
7.13.1. Techninis-darbo projektas:

Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Parengti ir suderinti su Uzsakovu 1 kompl.
techninj-darbo projekig bei tiekiamag 1 kompl.
Irangg
7.13.2. TSPI:
7.13.2.1. Sumontuoti ir suderinti.
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Perkonfiglruoti esamg Siemens 1 kompl.
TM1703 emic TSP) rySiui su ESO 1 kompl.
DMS.
2. RySiui su ESO DMS pasinaudoti 1 kompl.
esamu Lietuvos geleZinkeliy rysio 1 kompl.
kanalu.
3. Palikti/perkonfiguruoti esamag 1 kompl.
duomeny perdavimo kanalg j LG
) . - 1 kompl.
valdymo sistemg pagal signaly saraso
apimtis (pridedama)
4, Matavimai, signalai ir valdymo 1 kompl.
komandos pagal ESO patvirtintg
~Informaciniy signaly, valdymo
komandy ir matuojamy parametry 1 kompl.
tipiniai sgrasai“ is TSP] turi bati
perduodami j dispecerinio valdymo
centrg IEC 60870-5-104 protokolu
5. Nereikalingas grandines ir 1 kompl.
neeksploatuojamus kabelius 1 kompl.
demontuoti
6. RyS8iy bei kontroliniy kabeliy angas 1 kompl.
uiysa%darinti ) t e i 1 kompl.
7. Atlikti visy Pabradés MT-P-207 signaly 1 kompl.
kompleksinj patikrinima iki ESO DMS 1 kompl.
7.14. SATEIKIAI:
7.14.1. Techninis-darbo projektas:
Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Parengti ir suderinti su UZsakovu 1 kompl.
techninj-darbo projektg bei tiekiamag 1 kompl.
jranga
7.14.2. TSP}
7.14.2.1. Sumontuoti ir suderinti.
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Perkonfiglruoti esamg Siemens 1 kompl. 1 kompl.

TM1703 mic TSP] rySiui su ESO
DMS.
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2. RySiui su ESO DMS pasinaudoti 1 kompl.
esamu Lietuvos geleZinkeliy rysio 1 kompl.
kanalu.
3. Palikti/perkonfiglruoti esamg 1 kompl.
duomeny perdavimo kanalg j LG
! . < 1 kompl.
valdymo sistemag pagal signaly sgraso
apimtis (pridedama)
4, Matavimai, signalai ir valdymo 1 kompl.
komandos pagal ESO patvirtintg
~Informaciniy signaly, valdymo
komandy ir matuojamy parametry 1 kompl.
tipiniai sgrasai“ i§ TSP] turi bati
perduodami j dispecerinio valdymo
centrg IEC 60870-5-104 protokolu
5. Sumontuoti naujg NMS 1 kompl. 1 kompl.
6. Nereikalingas grandines ir 1 kompl.
neeksploatuojamus kabelius
demontuoti 1 kompl.
7. RysSiy bei kontroliniy kabeliy angas 1 kompl.
uiysal#]darinti ) e i 1 kompl.
8. Atlikti visy Sateikiy signaly kompleksin; 1 kompl.
patikrinima iki ESO DMS 1 kompl.
7.14.2.2. Reikalavimai.
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Naujas NMS turi atitikti AB ESO 1 kompl. 1 kompl
.. . . . pl.
techninius reikalavimus (pridedama)
7.15. TARVAINIAL:
7.15.1. Techninis-darbo projektas:
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Parengti ir suderinti su UZsakovu 1 kompl.
techninj-darbo projektg bei tiekiamag 1 kompl.
irangg
7.15.2. TSPI:
7.15.2.1. Sumontuoti ir suderinti.
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Perkonfigdruoti esamg Siemens 1 kompl.
TM1703 mic TSP rysiui su ESO 1 kompl.
DMS.
2. RysSiui su ESO DMS pasinaudoti 1 kompl.
esamu Lietuvos gelezinkeliy rysio 1 kompl.
kanalu.
3. Palikti/perkonfiguruoti esama 1 kompl.
duomeny perdavimo kanalg j LG 1 kombl
} . « pl.
valdymo sistema pagal signaly saraso
apimtis (pridedama)
4. Matavimai, signalai ir valdymo 1 kompl.
komandos pagal ESO patvirtintg 1 kompl.

,Informaciniy signaly, valdymo
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komandy ir matuojamy parametry
tipiniai sgrasai“ i§ TSP] turi bati

perduodami j dispecerinio valdymo
centrg IEC 60870-5-104 protokolu

Sumontuoti naujg NMS

6. Nereikalingas grandines ir 1 kompl.
neeksploatuojamus kabelius
demontuoti 1 kompl.
7. RySiy bei kontroliniy kabeliy angas 1 kompl.
uzsandarinti 1 kompl.
8. Atlikti visy Tarvainiy signaly 1 kompl.
kompleksinj patikrinimg iki ESO DMS 1 kompl.
7.15.2.2. Reikalavimai.
Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Naujas NMS turi atitikti ESO techninius 1 kompl. 1 kompl.
reikalavimus (pridedama)
7.16. TRYSKIAL:
7.16.1. Techninis-darbo projektas:
Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Parengti ir suderinti su Uzsakovu 1 kompl.
techninj-darbo projekta bei tickiamag 1 kompl.
irangg
7.16.2. TSPI:
7.16.2.1. Sumontuoti ir suderinti.
Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Perkonfiguruoti esamg Siemens 1 kompl.
TM1703 mic TSP] rySiui su ESO 1 kompl.
DMS.
2. RySiui su ESO DMS pasinaudoti 1 kompl.
Esamu Lietuvos geleZinkeliy rysio 1 kompl.
analu.
3. Palikti/perkonfigaruoti esamag 1 kompl.
duomeny perdavimo kanalg j LG 1 kompl
valdymo sistemg pagal signaly saraso '
apimtis (pridedama)
4. Matavimai, signalai ir valdymo 1 kompl.
komandos pagal ESO patvirtintg
»Informaciniy signaly, valdymo 1 kompl.
komandy ir matuojamy parametry
tipiniai sgrasai“ i TSP) turi bati
perduodami j dispecerinio valdymo
centrg IEC 60870-5-104 protokolu
5. Sumontuoti naujg NMS. 1 kompl. 1 kompl.
6. Nereikalingas grandines ir 1 kompl.
neeksploatuojamus kabelius 1 kompl.
demontuoti
7. RyS8iy bei kontroliniy kabeliy angas 1 kompl. 1 kompl.

uzsandarinti
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8. Atlikti visy TrySkiy signaly kompleksinj 1 kompl.
patikrinima iki ESO DMS 1 kompl.
7.16.2.2. Reikalavimai.
Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Naujas NM_S turi atitikti AB ESO 1 kompl. 1 kompl.
techninius reikalavimus (pridedama)
7.17. VIDUKLES TR-236:
7.17.1. Techninis-darbo projektas:
Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Parengti ir suderinti su UZsakovu 1 kompl.
techninj-darbo projekta bei tiekiama 1 kompl.
jranga
7.17.2. TSPl ir MRMR:
7.17.2.1. Sumontuoti ir suderinti.
Eil. Reikalavimai ReikSmé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Jrengti naujg MRMR modemag su visa 1 kompl.
antenine-fiderine jranga, jrangos 1 kompl.
tvirtinimais pagal AB ESO tipinius
reikalavimus.
2. Perkonfiglruoti esamg Siemens 1 kompl.
TM1703 emic TSP rySiui su ESO 1 kompl.
DMS.
3. Matavimai, signalai ir valdymo 1 kompl.
komandos pagal ESO patvirtintg
»Informaciniy signaly, valdymo
komandy ir matuojamy parametry 1 kompl.
tipiniai sgrasai“ i§ TSP] turi bati
perduodami j dispecerinio valdymo
centrg IEC 60870-5-104 protokolu
4. Nereikalingas grandines ir 1 kompl.
neeksploatuojamus kabelius 1 kompl.
demontuoti
5. RysSiy bei kontroliniy kabeliy angas 1 kompl.
uZzsandarinti 1 kompl.
6. Atlikti visy Viduklés TR-236 signaly 1 kompl.
kompleksinj patikrinimg iki ESO DMS 1 kompl.
7.17.2.2. Reikalavimai.
Eil. Reikalavimai ReikSmeé/kiekis Atitikimas
Nr.
1. Naujas MRMR turi atitikti ESO 1 kompl. 1 kompl.

techninius reikalavimus (pridedama)
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