SUTARTIS Nr.240322
Kaunas 2024 m. kovo 22 d.

Sutarties Salys

UZzsakovas VSJ ,,Kauno tvirtovés parkas® atstovaujamas direktoriaus Egidijaus Bagdono
ir

Vykdytojas architekté Asta Prikockiené, IVP Nr.

toliau vadinami Salimis sudaré $ia sutartj

1. Sutarties objektas

Kauno tvirtovés 4-ojo forto (un. KVR kodas 10708) uznugario kareiviniy statinio (un. KVR kodas 39197)
Kauno m. sav., Kauno m. Plytinés g. 15 FASADU TVARKYBOS DARBU (AVARIJOS GRESMES
PASALINIMAS, KONSERVAVIMAS, RESTAURAVIMAS, REMONTAS) PROJEKTAS A LAIDA.

2. Darby kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Sios Sutarties 1 straipsnyje jvardyto Projekto kaina —3 000eur (trys tiikstangiai eury). Vykdytojas néra
PVM mokétojas.

2.2. Uzsakovas uz parengta Projekta sumoka, pervesdamas pinigus j Vykdytojo atsiskaitomaja saskaitg.
2.3. Abiems Salims pasirasius Projekto perdavimo - priémimo akta, jo pagrindu idraSoma saskaita faktiira
Uzsakovui uz atliktus perduodamus Darbus. Saskaitoje nurodyta suma sumokama j Vykdytojo banko
saskaitg, nurodyta Sutartyje, be jokiy atskaitymy.

2.4. Uzsakovas jsipareigoja gautas saskaitas apmokéti per 7 kalendorines dienas nuo saskaitos gavimo
dienos.

3. Darby parengimo grafikas ir terminai
3.1. Darby parengimo terminai:
o Projekto parengimas ir perdavimas ekspertizei — iki 2024 balandzio 19d

4. Vykdytojo jsipareigojimai ir teisés.

4.1. Vykdytojas isipareigoja parengti Projekta, laikydamasis LR Statybos jstatymo ir $io jstatymo
poistatyminiy akty, galiojusiy 2024-03-22, reikalavimy.

4.2. Vykdytojas patvirtina, kad jis turi reikalingus atestatus, patvirtinancius jo kvalifikacija, reikalingg
Projektui parengti.

4.3. Vykdytojas pateikia Projekta ekspertizei ir per Saliy sutartg protinga terming pataiso Projekts pagal
pateiktas pastabas.

4.4. Vykdytojas néra atsakingas, jei jis negali pagal galiojancius teisés akty reikalavimus vykdyti savo
jsipareigojimy pagal $ig Sutartj dél treciyjy asmeny (jskaitant, bet neapsiribojant Projekto derinimo
institucijomis), kuriy Vykdytojas nekontroliuoja, veiksmy/neveikimo ar $iy asmeny reikalavimy.

4.5. Vykdytojas turi teis¢ atsisakyti vykdyti Uzsakovo, kity juridiniy ir fiziniy asmeny nurodymus ir vie$ojo
administravimo subjekty reikalavimus, jei jie neatitinka teisés akty reikalavimy.

5. Uzsakovo jsipareigojimai ir teisés.
5.1. Uzsakovas jsipareigoja pateikti Vykdytojui Sutarties vykdymui reikalingg dokumentacija:

e Sklypo nuosavybés dokumentus (RC israsus ir sklypo plang) ir kitus Statytojo teise jrodancius

dokumentus (jei Uzsakovas néra sklypo ir pastaty valdytojas)

e Pastato nuosavybés dokumentus (RC iSrasus)

e Pastato inventorinius matavimus
ir visus UZsakovo turimus dokumentus, kuriy pareikalaus Projekta derinancios institucijos.
5.2. Uzsakovas pateikia Vykdytojui igaliojima pateikti Projekta derinimui sistemoje KPEPIS.
5.3. Uzsakovas nedelsiant, bet ne véliau kaip per tris darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoja Vykdytoja apie aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai atlikti Projekta, atsiradima.
5.4. Uzsakovas Sutarties nustatytais terminais ir saglygomis sumoka Vykdytojui atlyginimg uz Projekta.
5.5. Uzsakovas uztikrina nuolatinj Vykdytojo patekimg j Projektuojamo objekto patalpas ir teritorija.

6. Darbu perdavimo tvarka
6.1. Vykdytojas perduoda Uzsakovui atliktus rezultatus Darby perdavimo aktu, kuriame nurodoma atlikty
darby apimtis ir verté.



6.2. Uzsakovui nepateikus pastaby dél perduoty Darby rezultaty per 3 kalendorines dienas nuo Darby
perdavimo akto gavimo dienos, laikoma, kad UZsakovas pastaby neturi. Jei UZsakovas pateikia motyvuotas
ir pagrijstas pastabas, Vykdytojas jsipareigoja per protinga laiko tarpg iStaisyti nustatytus triikumus ir
perduoti Darby rezultata Uzsakovui su atliktais pataisymais. Pagal pateiktas pastabas pataisius Projekta,
Uzsakovas pasiraSo Darby perdavimo akta.

6.3. Projektuotojas parengia 1 Projekto egzemplioriy, taip pat viena kopija elektronine versija elektroniniy
duomeny laikmenoje ,,pdf.“ formatu.

7. Bendri Saliy jsipareigojimai.

7.1. Vykdydamos $ia Sutartj Salys jsipareigoja bendradarbiauti tarpusavyje ir padéti viena kitai viskuo, ka
gali. Nedelsdamos pranesti viena kitai apie bet kokius atsiradusius ar egzistuojancius jvykius, aplinkybes ar
salygas, kurios gali turéti jtakos $iai Sutar¢iai arba salygoti jos pazeidima, taip pat Salys jsipareigoja veikti
sgziningai ir déti visas pastangas, kad uztikrinty tinkama Sutarties vykdyma.

7.2. Bet kokie Sutarties ar UZduoties pakeitimai, papildymai galimi tik atskiru rastisku abiejy pusiy
susitarimu.

7.3. Salys jsipareigoja laiku informuoti viena kitg apie tai, kad tinkamam Projekto atlikimui yra reikalinga
gauti arba pateikti tam tikrus konkre€ius dokumentus ar informacija, arba atlikti tam tikrus veiksmus
valdZios institucijy ar kity Tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

7.4. Bet kurios i§ Saliy pageidavimu, gali biti rengiami Saliy susitikimai, siekiant aptarti atliekamus
Projektus. Protokoliniu sprendimu ar rastiskai elektroniniu pastu Salys gali priimti jvairius sprendimus ir
sutarti dél Sutarties vykdymo eigoje iskilusiy klausimy. Toks sutarimas bus laikomas Salis jpareigojanciu
susitarimu, tagiau protokoliniu susitarimu ar rastiskai elektroniniu pastu negali biiti kei¢iamas Saliy
susitarimas ta apimtimi, kiek jis yra i§déstytas Sioje Sutartyje, tai yra, Sutarties pakeitimai visais atvejais yra
sudaromi tik rastu, jforminant juos atskirais dokumentais.

7.5. Salys jsipareigoja saugoti viena kitos komercines paslaptis bei kita konfidencialig informacija.

8. Sutarties pradzia, pabaiga ir nutraukimas.

8.1. Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasirasymo dienos ir galioja iki galutinio atsiskaitymo uz parengta Projekta
arba Sutarties nutraukimo $ioje Sutartyje ar galiojanCiuose teisés aktuose nustatyta tvarka.

8.4. Nutraukus Sutartj, Vykdytojas pateikia Uzsakovui iki Sutarties nutraukimo faktiskai atlikto Projekto
ataskaitg bei uz tokias Projekto dalis iSrasyta saskaitg faktiirg. Uzsakovas priima iki Sutarties nutraukimo
Vykdytojo atliktas Projekto dalis ir uz jas sumoka per 14 kalendoriniy dieny nuo sgskaitos gavimo dienos.
8.5. Uzsakovui apmokéjus uz atlikta Projekta, Vykdytojas privalo per 14 kalendoriniy dieny nuo tokio
mokeéjimo gavimo perduoti UzZsakovui visus iki Sutarties nutraukimo sukurtus/atliktus Projekto rezultatus.
8.6. Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy bendru susitarimu. Tokiu atveju Salys tarpusavyje atsiskaito
pagal sutarties nutraukimo dieng pasirasytg atlikty darby akta.

8.7. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas dél pasikeitusiy plany ar kitos prieZasties inicijuoja Sutarties nutraukima
sumokétas avansas lieka Vykdytojui, kuris uZz atliktus darbus UZsakovui pateikia saskaitg — faktiirg ir atlikty
darby akta. Pasiraius atlikty darby akta ir apmokéjus pateikta saskaita, Salys pasirago susitarima nutraukti
Sutartj.

9. Atsakomybé ir draudimas

9.1. Jei Uzsakovas véluoja atsiskaityti su Projektuotoju, uz kiekvieng uzdelsta dieng Uzsakovas moka
Projektuotojui po 0,02 procento dydzio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos (be PVM).

9.2. Jei Projektuotojas véluoja jvykdyti Darbus, uz kiekviena uzdelsta dieng Projektuotojas moka Uzsakovui
po 0,02 procento dydzio delspinigius nuo neatlikty Darby kainos (be PVM).

9.3. Uz duomeny, rezultaty, tyrimy, dokumenty ir juose pateiktos informacijos bei duomeny teisinguma
atsako $iuos duomenis ar dokumentus pateikusioji Salis.

9.4. Saliy atsakomybé pagal Sutartj yra apribojama tik tiesioginiais nuostoliais ir yra ne didesné¢ uZ suma,
kuri yra lygi 50 procenty Sutarties kainos.

10. Force Majeure

10.1. Salys atleidziamos nuo atsakomybés dél sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo,
jei negali jy vykdyti dél aplinkybiy, nepriklausanc¢iy nuo jy valios (force majeure).

10.2. Salis, kuri dél force majeure aplinkybiy negali vykdyti pagal $ig sutartj prisiimty jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama rastu pranesti apie tai kitai Saliai. Tinkamai nepranesusi, Salis nuo atsakomybés
neatleidziama.

10.3. Salis, dél force majeure aplinkybiy negaléjusi vykdyti pagal $ig sutartj prisiimty jsipareigojimuy, privalo
nedelsdama rastu pranesti kitai Saliai apie nurodyty aplinkybiy i$nykima.



11. Kitos salygos.

11.1. Autoriaus neturtinés teisés priklauso Vykdytojui ir UZsakovas, bet kokiu biidu naudodamas darby
rezultata pagal $ig Sutart] turi nurodyti Vykdytoja, kaip Projekto rengéja. Turtines teises jgyja Uzsakovas,
galutinai atsiskaites su Vykdytoju.

11.2. Bet kurj i§ Sutarties kylantj gin¢g ar prie§taravima Salys bandys spresti tarpusavio derybomis ir
visapusiskai bendradarbiaudamos. Jei per 28 kalendorines dienas nuo pranesimo kitai Saliai apie iskilusj
ginéa, priestaravimg ar reikalavima datos Salys nepasiekia bendro susitarimo arba nepradedamos tarpusavio
derybos, ginéas sprendziamas teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

11.3. Jei Sutartyje nenumatyta kitaip, su Sutartimi susij¢ praneSimai privalo biiti daromi rastu, jskaitant
elektroninj pasta.

11.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinciais vienoda juriding galia, po vieng egzemplioriy
kiekvienai Saliai.

11.5. Visi Sios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir pasirasyti
abiejy Saliy.

11.6. Pasikeitus Salies juridiniam adresui ar rekvizitams, Salis privalo apie tai informuoti kita Salj ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo.

UZsakovas Vykdytojas

Vgl »Kauno tvirtovés parkas* Asta Prikockiené
Adresas: M.DaukSos g.34, Kaunas

Imonés kodas 302573681

tel.+370 37 309350

egbagd@gmail.com

direktorius Egidijus Bagdonas



