

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ) PAŽYMA

2024-02-26 Nr. 707481

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Bigas"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	869937781
elektroninio pašto adresas	sauliusmorkunas7@gmail.com
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	304645791
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilnius, Veiverių g. 9B-62, LT-11346
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	SAULIUS MORKŪNAS
įregistravimo data	2017-09-27

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2024-02-22

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2024-02-22

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Bigas", kodas 304645791, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
-----------------------	--

duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar
priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį
(asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti
 tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti
 sprendimą, sudaryti sandorį

Sauliui Morkūnui, gim. 1969 m. vasario 18 d., per
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už
nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
 teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
 dokumentus

Duomenų suformavimo data	2024-02-23
--------------------------	------------

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Vilniaus
skyriaus Vilniaus 2 Juridinių asmenų registro grupės
Registratore

RASA ŠUKŠTIENĖ

A. V.

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2024-02-27 Nr. 707527

Tiekėjo pavadinimas	UAB "VALDEMO"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	868748495
elektroninio pašto adresas	valdemo09@gmail.com
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302864021
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilnius, Kalvarijų g. 29B-21, LT-09313
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	OKSANA MOČALOVA
įregistravimo data	2012-09-18
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2024-02-23
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2024-02-23
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "VALDEMO", kodas 302864021, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Oksanai Močalovai, gim. 1970 m. rugsėjo 9 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus	
Duomenų suformavimo data	2024-02-26

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Vilniaus
skyriaus Vilniaus 3 Juridinių asmenų registro grupės
Registratore

NERINGA VITKAUSKIENĖ

A. V.



Viešojoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos veiklos įmonių kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

RANGOVAS

Pavadinimas:	UAB "Bigzas"
Kodas:	304645791
Adresas:	Molėtų g. 11A, Didžioji Riešė, LT-14260 Vilniaus raj.

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris:	9264	Ar galioja:	TAIP
Pirmą kartą išduotas:	2021-03-30		
Dokumento tipas:	KA		

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2021-03-30 iki 2023-05-15	Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai. Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, mūro, metalo (be suvirinimo), medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai.
Nuo 2023-05-15	Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu. Statiniai: - gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai. Statybos darbų sritys: - žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, mūro, metalo (be suvirinimo), medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas.

Duomenys atnaujinti: 2023-05-24. Paieškos data: 2023-06-07.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

(vardas, pavardė, parašas)

UAB „BIGSAS“ ATLIKTŲ DARBŲ (PASLAUGŲ) STATINIUIOSE SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas	Užsakovas	Atlikti darbai	Data
1	Daugiabučio gyv. namo Panerių g. 10, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) darbai	UAB „Tilta“ Direktorius Rimas Vaitkevičius tel. 861033751	130364,07 be PVM	2019.05 – 2019.12
2	Administracinio pastato Sodų g. 11, Vaikutėnų k., Utenos sen. vidaus patalpų sutvarkymo, pritaikant patalpas bendruomenės poreikiams, kapitalinio remonto darbai	Utenos rajono savivaldybė Vytautas Leika tel. 838963894	166450,19 € be PVM	2019.07 – 2020.04
3	Daugiabučių namų Taikos g. 29, Utena ir Taikos g. 35, Utena, atnaujinimo (modernizavimo) darbai.	Utenos butų ūkis Saulius Virvytis tel. 868681822	211291,39 E be PVM	2020.01.16- 2020.10.02
4	Mykolo Romerio Universiteto studentų namų Didlaukio g. 57, Vilniuje, avarinės būklės likvidavimo 3-čiojo etapo darbai	Mykolo Romerio Universitetas Bronius Burba tel. 861516701	305369,74 6 be PVM	2020.08 - 2020.12
5	Daugiabučio gyv. namo atnaujinimas (modernizavimas), Taikos g. 48, Utena	Utenos butų ūkis Saulius Virvytis tel. 868681822	155394,49 be PVM	2020.10- 2021.07
6	Daugiabučio gyv. namo atnaujinimas (modernizavimas), Taikos g. 13, Utena	Utenos butų ūkis Saulius Virvytis tel. 868681822	160157,95 be PVM	2021.05- 2022.08
7	UAB „Utenos šilumos tinklai“ administracinio pastato atnaujinimas (modernizavimas), Pramonės g. 11, Utena	UAB „Utenos šilumos tinklai“ Mindaugas Deveikis tel. 861984731	155476,60 be PVM	2021.06- 2021.10
8	Mokslo paskirties pastato, esančio Utenio a. 2, Utena, Elektroninio mokymo centro patalpų remontas	VŠĮ Utenos kolegija Vigandas Leleiva tel. 864032364	264688,36 be PVM	2021.06- 2022.05
9	Daugiabučio gyvenamojo namo Aušros g. 24 Utenoje atnaujinimo (modernizavimo) darbai	Utenos butų ūkis Rimantas Mackevičius tel. 869447068	448749,31 be PVM	2022.03- 2023-03
10	Administracinės paskirties pastato (7.2) žvejų g. 14, vilniuje, parastojo remonto projektas (patalpas pritaikant mokymo tikslams)	MB „Ranresta“, Direktorius Rimantas Bartuška tel. 864744444	341048,86 be PVM	2022.05- 2022.09
11	Major renovation of the fence of the residence, address V. Mykoliaičio- Putino g. 4, Vilnius	Augustinas Valiukevičius Augustinas.Valiukevicius@mfa.no	104909,50 be PVM	2023.03- 2023.05

12	Daugiabučių namų Ežero g. 5, Donelaičio g. 12, Kampo g. 3, Užpalių g. 82, Vaižganto g. 42, Utenoje atnaujinimas (modernizavimas) su projektavimu (mažoji renovacija)	Utenos butų ūkis Rimantas Mackevičius tel. 869447068	158683,00 be PVM	2023.03- 2023.11
13	Daugiabučių namų Vaižganto g. 28, Aušros g. 92, Sėlių g. 30A, Aušros g. 66, Vaižganto g. 36, Utenoje, stogo remonto darbai	Utenos butų ūkis Rimantas Mackevičius tel. 869447068	36785,00 be PVM	2023.06- 2024-01
14	Daugiabučių namų Taikos g. 34, Taikos g. 36 ir Taikos g. 40 Utena atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbai	Utenos butų ūkis Rimantas Mackevičius tel. 869447068	662840,00 be PVM	2022.10- 2023.12
15	Bendrabučio paprastojo remonto darbai Rungos g. 20, Elektrėnuose	Elektrėnų profesinio mokymo centras, VSI, Direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai Jelena Jočienė tel. 867450061	555584,67 be PVM	2023.07- 2023.12

Saulius Morkūnas

Direktorius

Sąrašo sudarymo data 2024 m.



Visiems suinteresuotiems asmenims

**ATSILIEPIMAS
APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

2020-04-20

Rangovas UAB „Bigas“, įm. kodas 304645791, 2019 m. balandžio 23 d. sutarties Nr. 19/17/1 dėl pagrindinės sutarties Nr. CPO69984 vykdymo pagrindu, atliko daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Panerių g. 10, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) darbus.

Atliktų darbų vertė – 157.740,53 Eur su PVM.

Darbų atlikimo terminas – 8 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos (23.04.2019).

Užsakovas UAB „Tilta“ pažymi, kad rangovas UAB „Bigas“ darbus atliko pagal galiojančių teisių aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigė.

Direktorius



Rimantas Vaitkevičius



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS BUTŲ ŪKIS“

Rašės g. 1, 28197 Utena
tel. (8 389) 62 003 el. p. info@utbu.lt, www.utbu.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183605327, PVM mokėtojo kodas LT836053219

UAB „Bigsas“
Veiverių g. 9B-62,
Vilnius
Pateikta el. paštu:
info@bigsas.lt

2021-12-23 Nr. SD-941

PAŽYMA APIE ATLIKTUS STATYBOS DARBUS

Rangovas UAB „Bigsas“, įm. kodas 304645791, pagal 2020 m. sausio 16 d. sutartį Nr. SU-02, atliko darbus objekte „Daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Taikos g. 29 ir Taikos g. 35, Utena atnaujinimas (modernizavimas)“.

Atliktų darbų vertė – 255662,58 Eur su PVM.

Darbų atlikimo terminas – pradžia: 2020 m. sausio mėn., pabaiga: 2020 m. spalio mėn.

Užsakovas: UAB „Utenos butų ūkis“ pažymi, kad Rangovas: UAB „Bigsas“ darbus atliko pagal galiojančių teisių aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą ir tinkamai užbaigė.

Direktorius

Ignas Vaškelis



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS BUTŲ ŪKIS“

Rašės g. 1, 28197 Utena

tel. (8 389) 62 003el. p. info@utbu.lt, www.utbu.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183605327, PVM mokėtojo kodas LT836053219

UAB „Bigsas“
Veiverių g. 9B-62,
Vilnius
Pateikta el. paštu:
info@bigsas.lt

2021-12-23 Nr. SD-940

PAŽYMA APIE ATLIKTUS STATYBOS DARBUS


Rangovas UAB „Bigsas“, įm. kodas 304645791, pagal 2020 m. spalio 22 d. sutartį Nr. SU-122, atliko darbus objekte „Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Taikos g. 48, Utena atnaujinimas (modernizavimas)“.

Atliktų darbų vertė – 188027,34 Eur su PVM.

Darbų atlikimo terminas – pradžia: 2020 m. spalio mėn., pabaiga: 2021 m. liepos mėn.

Užsakovas: UAB „Utenos butų ūkis“ pažymi, kad Rangovas: UAB „Bigsas“ darbus atliko pagal galiojančių teisių aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigė.

Direktorius

gnas Vaškeľis

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“**

STATYTOJO (UŽSAKOVO) VERTINIMAS

2021-12-27
Utena

Pažymime, kad nuo 2021 m. birželio mėn. iki 2021 m. spalio mėn. UAB „Bigas“ atliko UAB „Utenos šilumos tinklai“ administracinio pastato Pramonės g. 11, Utena, atnaujinimo (modernizavimo) darbus.

Atliktų darbų vertė: 155476,60 Eur (Vienas šimtas penkiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt šeši eurai, šešiasdešimt centų). 21% PVM: 32650,09 Eur (Trisdešimt du tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt eurų, devyni centai). Bendra darbų atlikimo vertė su PVM: 188126,69 Eur (Vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt šeši eurai, šešiasdešimt devyni centai).

- UAB „Bigas“ darbus atliko pagal galiojančių teisių aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigė.
- Atliktų darbų kokybę vertiname labai gerai, užsakovas pretenzijų neturi.
- UAB „Bigas“ vadovų ir darbuotojų kvalifikaciją vertiname labai gerai.

Direktorius

Darius Šinkūnas

Laima Lupeikienė, tel. (8 389) 63641, el. p. siluma@ust.lt



UTENOS KOLEGIJA

Viešoji įstaiga, Maironio g. 7, LT-28142 Utena, tel. / faks. (8 389) 51 662
administracija@utenos-kolegija.lt, <http://www.utenos-kolegija.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111965850.

UAB „Bigsas“ direktoriui

2023-04- Nr. V10-

DĖL SĖKMINGAI ĮVYKDYTOS SUTARTIES

Pažymime, kad UAB „Bigsas“ (įmonės kodas 304645791) pagal 2021 m. birželio 18 d. sutartį Nr. B16-16 su VšĮ Utenos Kolegija atliko ir perdavė nuosavybės teise VšĮ Utenos kolegijai Statybos rangos darbus:

1. Statybos rango darbus sudarė: statinio konstrukcijos ir architektūra, vėdinimas, šilumos tiekimas oro pašildytojams, oro vėsinimas, šilumos gamyba;
2. Elektros darbai: vidaus elektra;
3. Informacinių sistemų įrengimo darbai: gaisro aptikimas ir signalizavimas, apsauginė signalizacija, procesų valdymas ir automatizavimas.

Atlikti visi reikalingi statybos rangos darbai, suteiktos reikalingos garantijos.

Sutarties vertė: 320.272,92 Eur su PVM.

UAB „Bigsas“ sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, esame patenkinti atliktų Statybos rangos darbų kokybe.

Atliktų darbų kokybę vertiname labai gerai.

Įmonės atestuotų vadovų kompetenciją vertiname labai gerai.

Įmonė turi pakankamai atestuotų vadovų savo veiklai.

Įmonės darbininkų kvalifikaciją vertiname labai gerai.

Įmonės darbuotojų teisės aktų žinojimą vertiname labai gerai.

Direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui,
pavadojanti direktorių

Vitalija Bartuševičienė

Aurelija Pelenienė, tel. +37068723885, el. p. aurelija@utenoskolegija.lt



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS BUTŲ ŪKIS“

Rašės g. 1, 28197 Utena

tel. (8 389) 62 003, el. p. info@utbu.lt, www.utbu.lt,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183605327, PVM mokėtojo kodas LT836053219

UAB „Bigsas“
Veiverių g. 9B-62,
Vilnius

2024-05- Nr. SD-

Pateikiama el. paštu:
info@bigsas.lt

PAŽYMA APIE ATLIKTUS STATYBOS DARBUS

Rangovas UAB „Bigsas“, įm. kodas 304645791, pagal 2022 kovo 02 d. sutartį Nr. SU-21, atliko darbus objekte „Daugiabučio gyvenamojo namo Aušros g. 24 Utenoje atnaujinimo (modernizavimo) darbai“.

Atliktų darbų vertė – 543.228,67 Eur su PVM.

Darbų atlikimo terminas – pradžia: 2022 kovo mėn., pabaiga 2023 kovo mėn.

Užsakovas: UAB „Utenos butų ūkis“ pažymi, kad Rangovas: UAB „Bigsas“ darbus atliko pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigė.

Direktorius

Rimantas Mackevičius

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Utenos butų ūkis“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pažyma apie atliktus statybos darbus (Aušros g. 24)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-23 Nr. SD-296
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	UAB "Bigzas"
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimantas Mackevičius Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-23 10:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-29 22:27 - 2025-03-29 22:27
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240522.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-24 nuorašą suformavo Inga Šimkūnaitė-Isik
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

UAB „Bigsas“
Veiverių g. 9B-62,
Vilnius

2024.05.24

PAŽYMA APIE ATLIKTUS STATYBOS DARBUS (STATYTOJO VERTINIMAS)

Rangovas UAB „Bigsas“, įm. kodas 304645791, pagal 2022 gegužės 02 d. sutartį, atliko darbus objekte „ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2) ŽVEJŲ G. 14, VILNIUJE, PARASTOJO REMONTO PROJEKTAS (patalpas pritaikant mokymo tikslams)“.

Atliktų darbų vertė – 412.669.12 Eur su PVM.

Darbų atlikimo terminas – pradžia: 2022 gegužės mėn., pabaiga 2022 rugsėjo mėn.

Užsakovas UAB „Ranresta“ pažymi, kad Rangovas UAB „Bigsas“ darbus atliko pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigė. Atliktų darbų kokybę vertiname labai gerai.

Vadovas

Rimantas Bartuška

24.05.2024

UAB "Bigsas"
Veiveriu str. 9B-62,
Vilnius

**CERTIFICATE OF COMPLETED CONSTRUCTION WORKS
(BUILDER'S ASSESSMENT)**

Contractor: UAB "Bigsas"
Company Code: 304645791

Contract Date: February 27, 2023
Contract No.: 23/689

Project: Major Renovation of the Fence of the Residence (as per the attached project)
Location: V. Mykolaičio-Putino St. 4, Vilnius

Project Value: EUR 126,940.49 (including VAT)

Work Schedule:
Start Date: March 2023
End Date: May 2023

The Norwegian Embassy in Vilnius hereby certifies that Contractor UAB "Bigsas" has carried out the construction works in accordance with the requirements of the relevant legal regulations. The works have been completed properly and to a very high standard of quality.





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS BUTŲ ŪKIS“

Rašės g. 1, 28197 Utena

tel. (8 389) 62 003, el. p. info@utbu.lt, www.utbu.lt,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183605327, PVM mokėtojo kodas LT836053219

UAB „Bigsas“
Veiverių g. 9B-62,
Vilnius

2024-05- Nr. SD-

Pateikiama el. paštu:
info@bigsas.lt

PAŽYMA APIE ATLIKTUS STATYBOS DARBUS

Rangovas UAB „Bigsas“, įm. kodas 304645791, pagal 2023 kovo 13 d. sutartį Nr. CPO246663-24361/SU-25, atliko darbus objekte „Daugiabučio namo Ežero g. 5, Utenoje atnaujinimas (modernizavimas) su projektavimu (mažoji renovacija)“, pagal 2023 kovo 13 d. sutartį Nr. CPO246663-24361/SU-24, atliko darbus objekte „Daugiabučio namo Donelaičio g. 12, Utenoje atnaujinimas (modernizavimas) su projektavimu (mažoji renovacija)“, pagal 2023 gegužės 25 d. sutartį Nr. CPO246663-24361/SU-46, atliko darbus objekte „Daugiabučio namo Kampo g. 3, Utenoje atnaujinimas (modernizavimas) su projektavimu (mažoji renovacija)“, pagal 2023 gegužės 25 d. sutartį Nr. CPO246663-24361/SU-48, atliko darbus objekte „Daugiabučio namo Užpalių g. 82, Utenoje atnaujinimas (modernizavimas) su projektavimu (mažoji renovacija)“, pagal 2023 gegužės 25 d. sutartį Nr. CPO246663-24361/SU-47, atliko darbus objekte „Daugiabučio namo Vaižganto g. 42, Utenoje atnaujinimas (modernizavimas) su projektavimu (mažoji renovacija)“,.

Atliktų darbų vertė:

Ežero g. 5, Utena – 29.447,77 Eur su PVM;

Donelaičio g. 12, Utena – 71.900,62 Eur su PVM;

Kampo g. 3, Utena – 26.362,27 Eur su PVM;

Užpalių g. 82, Utena – 25.604,81 Eur su PVM;

Vaižganto g. 42, Utena – 38.690,96 Eur su PVM;

Bendra vertė – 192.006,43 Eur su PVM.

Darbų atlikimo terminas – pradžia: 2023 kovo mėn., pabaiga 2023 lapkričio mėn.

Užsakovas: UAB „Utenos butų ūkis“ pažymi, kad Rangovas: UAB „Bigsas“ darbus atliko pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigė.

Direktorius

Rimantas Mackevičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Utenos butų ūkis“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pažyma apie atliktus statybos darbus (mažoji renovacija)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-23 Nr. SD-297
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	UAB "Bigas"
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimantas Mackevičius Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-23 10:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymeje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-06 08:48 - 2026-08-06 08:48
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240522.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-24 nuorašą suformavo Inga Šimkūnaitė-Isik
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS BUTŲ ŪKIS“

Rašės g. 1, 28197 Utena

tel. (8 389) 62 003, el. p. info@utbu.lt, www.utbu.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183605327, PVM mokėtojo kodas LT836053219

UAB „Bigsas“
Veiverių g. 9B-62,
Vilnius

2024-05- Nr. SD-

Pateikiama el. paštu:
info@bigsas.lt

PAŽYMA APIE ATLIKTUS STATYBOS DARBUS

Rangovas UAB „Bigsas“, įm. kodas 304645791, pagal 2023 birželio 12 d. sutartį Nr. SU-54, atliko darbus objekte „Daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Vaižganto g. 28, Utena, stogo remonto darbai“, pagal 2023 birželio 14 d. sutartį Nr. SU-56, atliko darbus objekte „Daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Aušros g. 92, Utena, stogo remonto darbai“, pagal 2023 birželio 15 d. sutartį Nr. SU-57, atliko darbus objekte „Daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Sėlių g. 30A, Utena, stogo remonto darbai“, pagal 2023 birželio 29 d. sutartį Nr. SU-63, atliko darbus objekte „Daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Aušros g. 66, Utena, stogo remonto ir naujo liuko įrengimo darbai“, pagal 2023 rugpjūčio 09 d. sutartį Nr. SU-75, atliko darbus objekte „Daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Vaižganto g. 36, Utena, stogo remonto darbai“.

Atliktų darbų vertė:

Vaižganto g. 28, Utena – 19.357,58 Eur su PVM;

Aušros g. 92, Utena – 7.247,90 Eur su PVM;

Sėlių g. 30A, Utena – 7.258,79 Eur su PVM;

Aušros g. 66, Utena – 4.838,79 Eur su PVM;

Vaižganto g. 36, Utena – 5.806,79 Eur su PVM;

Bendra vertė – 44.509,85 Eur su PVM.

Darbų atlikimo terminas – pradžia: 2023 birželio mėn., pabaiga 2024 sausio mėn.

Užsakovas: UAB „Utenos butų ūkis“ pažymi, kad Rangovas: UAB „Bigsas“ darbus atliko pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigė.

Direktorius

Rimantas Mackevičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Utenos butų ūkis“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pažyma apie atliktus statybos darbus (stogo remonto darbai)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-23 Nr. SD-298
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	UAB "Bigas"
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimantas Mackevičius Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-23 10:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymeje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-06 08:48 - 2026-08-06 08:48
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240522.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-24 nuorašą suformavo Inga Šimkūnaitė-Isik
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS BUTŲ ŪKIS“

Rašės g. 1, 28197 Utena

tel. (8 389) 62 003, el. p. info@utbu.lt, www.utbu.lt,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183605327, PVM mokėtojo kodas LT836053219

UAB „Bigsas“
Veiverių g. 9B-62,
Vilnius

2024-05- Nr. SD-

Pateikiama el. paštu:
info@bigsas.lt

PAŽYMA APIE ATLIKTUS STATYBOS DARBUS

Rangovas UAB „Bigsas“, įm. kodas 304645791, pagal 2022 spalio 20 d. sutartį Nr. SU-184, atliko darbus objekte „Daugiabučių namų Taikos g. 34, Taikos g. 36 ir Taikos g. 40 Utena atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbai“.

Atliktų darbų vertė:

Taikos g. 34, Utena – 138.605,50 Eur su PVM;

Taikos g. 36, Utena – 226.378,90 Eur su PVM;

Taikos g. 40, Utena – 437.052,00 Eur su PVM;

Bendra vertė – 802.036,40 Eur su PVM.

Darbų atlikimo terminas – pradžia: 2022 spalio mėn., pabaiga 2023 gruodžio mėn.

Užsakovas: UAB „Utenos butų ūkis“ pažymi, kad Rangovas: UAB „Bigsas“ darbus atliko pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigė.

Direktorius

Rimantas Mackevičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Utenos butų ūkis“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pažyma apie atliktus statybos darbus (T34, T36, T40)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-23 Nr. SD-300
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	UAB "Bigsas"
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimantas Mackevičius Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-23 10:23
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-06 08:48 - 2026-08-06 08:48
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240522.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-24 nuorašą suformavo Inga Šimkūnaitė-Isik
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Elektrėnų profesinio mokymo centras, VšĮ

2024-05-21

Elektrėnai

STATYTOJO (UŽSAKOVO) VERTINIMO PAŽYMA

Pažymime, kad UAB „Bigsas“, įm. kodas 304645791 2023 m. liepos – gruodžio mėn. pagal sutartį Nr. 5F-131, atliko bendrabučio paprastojo remonto darbus:

- objekte – Rungos g. 20, Elektrėnai.
- atliktų darbų vertė – 672.257,45 Eur su PVM.

Atliktų darbų kokybę vertiname labai gerai.

Įmonės atestuatų vadovų kompetenciją vertiname labai gerai.


Įmonė turi pakankamai atestuatų vadovų savo veiklai.

Įmonės darbininkų kvalifikaciją vertiname labai gerai.

Įmonės darbuotojų teisės aktų žinojimą vertiname labai gerai.

Įmonė darbus tinkamai užbaigė.

Direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai



Jelena Jočionė

Bigsas, UAB

Molėtų g. 11A, Didžiosios Riešės k., LT-14260 Vilniaus r., Lietuva

vadybos sistema buvo įvertinta ir sertifikuota kaip atitinkanti
ISO 9001:2015

Sertifikavimo sritis

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų bendrieji statybos darbai, projektavimo valdymas.



Šis sertifikatas galioja nuo 2022 m. birželio 29 d. iki 2025 m. birželio 28 d. ir lieka galioti esant teigiamoms priežiūros auditų išvadoms.

Leidimas 1. Sertifikuota nuo 2022 m. birželio 29 d.

Patvirtino

D. Willemijn van Leeuwen

SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1, 8005, Zurich, Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 - www.sgs.com



Šis dokumentas yra autentiškas elektroninis sertifikatas, skirtas naudoti tik Kliento verslo tikslais. Leidžiama naudoti spausdintą elektroninio sertifikato versiją ir ji bus laikoma kopija. Šį dokumentą išdavė Bendrovė, atsižvelgdama į SGS bendrąsias sertifikavimo paslaugų sąlygas, kurias galima rasti Terms and Conditions | SGS. Atkreipiamas dėmesys į atsakomybės apribojimo, žalos atlyginimo ir jurisdikcijos sąlygas, esančias jose. Šis dokumentas yra saugomas autorių teisių ir bet koks šio dokumento turinio ar išvaizdos pakeitimas neturint įgaliojimų ar klastojimas yra neteisėtas.



SGS

Sertifikato LT22/0000008 vertimas

Bigsas, UAB

Molėtų g. 11A, Didžiosios Riešės k., LT-14260 Vilniaus r., Lietuva

vadybos sistema buvo įvertinta ir sertifikuota kaip atitinkanti
ISO 14001:2015

Sertifikavimo sritis

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų bendrieji statybos darbai, projektavimo valdymas.



Šis sertifikatas galioja nuo 2022 m. birželio 29 d. iki 2025 m. birželio 28 d. ir lieka galioti esant teigiamoms priežiūros auditų išvadoms.

Leidimas 1. Sertifikuota nuo 2022 m. birželio 29 d.

Patvirtino

D. Willemijn Jan Leemken

SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1, 8005, Zurich, Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 - www.sgs.com



Šis dokumentas yra autentiškas elektroninis sertifikatas, skirtas naudoti tik Kliento verslo tikslais.
Leidžiama naudoti spausdintą elektroninio sertifikato versiją ir ji bus laikoma kopija. Šį dokumentą išdavė Bendrovė, atsižvelgdama į SGS bendrąsias sertifikavimo paslaugų sąlygas, kurias galima rasti Terms and Conditions | SGS. Atkreipiamas dėmesys į atsakomybės apribojimo, žalos atlyginimo ir jurisdikcijos sąlygas, esančias jose. Šis dokumentas yra saugomas autorių teisių ir bet koks šio dokumento turinio ar išvaizdos pakeitimas neturint įgaliojimų ar klastojimas yra neteisėtas.



SGS

Bigsas, UAB

Molėtų g. 11A, Didžiosios Riešės k., LT-14260 Vilniaus r., Lietuva

vadybos sistema buvo įvertinta ir sertifikuota kaip atitinkanti
ISO 45001:2018

Sertifikavimo sritis

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų bendrieji statybos darbai, projektavimo valdymas.



Šis sertifikatas galioja nuo 2022 m. birželio 29 d. iki 2025 m. birželio 28 d. ir lieka galioti esant teigiamoms priežiūros auditų išvadoms.

Leidimas 1. Sertifikuota nuo 2022 m. birželio 29 d.

Patvirtino

D. Willemijn van Leeuwen

SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1, 8005, Zurich, Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 - www.sgs.com



Šis dokumentas yra autentiškas elektroninis sertifikatas, skirtas naudoti tik Kliento verslo tikslais. Leidžiama naudoti spausdintą elektroninio sertifikato versiją ir ji bus laikoma kopija. Šį dokumentą išdavė Bendrovė, atsižvelgdama į SGS bendrąsias sertifikavimo paslaugų sąlygas, kurias galima rasti Terms and Conditions | SGS. Atkreipiamas dėmesys į atsakomybės apribojimo, žalos atlyginimo ir jurisdikcijos sąlygas, esančias jose. Šis dokumentas yra saugomas autorių teisių ir bet koks šio dokumento turinio ar išvaizdos pakeitimas neturint įgaliojimų ar klastojimas yra neteisėtas.



SGS