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{vardas, pavarde ir pareigos)

(toliau vadinamas — UZsakovas), ir

Driitnamis, UAB |

atstovaujama

(vardas, pavardd ir parcigos)
(toliau vadinamas - Tiekéjas),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinamineés pirkimo sistemos sistemos , Negyvenamujy pastaty rangos darby uZsakymai per CPO LT elektroninj

kataloga™ Nr. 574750 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkrediu pirkimu, sudarome sia statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo
sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

111 CPO LT - Vietoji {staiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vie$ujy pirkimy procediiras kity perkandiujy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas hitp://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai - Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateiktq suderinta Pastato projekty ir statybg ludilauu

dokumenty. jei jis privalomas (priedas Nr. 2).

1.1.4, Darby pradZia - diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas. ckspertuatas ir UZSAKOVO pal\;ininlns Pastato projekuas,
iduotas statyb leidziantis dokumentas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria technini prizitirétojq.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai. iStaisyti defekai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti =

medZiagy sertifikatai ir atitiktics deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija ir pasirasytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS,

I.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokesgio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitilymo kainai be PVM, nuredytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uZ visg perkamy Darby apimti.

1.1.7. Pastato projektas ~ techninis darbo projektas, paprastojo remonto projektas ar paprastojo remonto apradas.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj

dél Darby atlikimo treciyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos  ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

2, Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderintg
Pastato projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybitkai) atliktus Darbus ir sumokéti u juos Pirkimo sutartyje aptartomis
salygomis ir tvarka. '

2.2. Darby atlikimo vieta Baltijos .28, Kaunas,

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1, Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzitira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzitira taikoma visiems perkamiems
Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PVM®™.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kickiams
(nuslatytiems pateiktame suderintame Pastato projekic) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad asiradg papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai
atlickami tik pasiradius radtiska susitarima su UZSAKOVU.

3.3. [ Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesdiai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos
uzzbaigimo komisijai parengimo islaidos, (i8pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausangios ilaidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
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17. Pirkimo sutarties $aliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS

Lopselis ~darzelis Gintarélis

Adresas; Baltijos g, 28, 48252 Kaunas, Kauno apskritis
Kodas: 191641052

PVM kodas: P

A. s, Nr.: LT224010042500060138, AB DNB

Tel: 377578

Faks.:

El padtas: Ld.gintarelis@gmail.com

Atsakingas asmuo/asmenys:

TIEKEJAS

Driitnamis, UAB

Adresas: Paneriy g, 5. 48337 Kaunas, Kauno apskritis
Kodas: 135976691

PVM kodas: LT100003340310

A. s Nr: LT587044060003026909, AB SEB bankas
Tel.: +37037747414

Faks.:

EL padtas: drutnamis@gmail.com

Ukio padalinio vadové Snicguolé Stoniené Ld.gintarelis@gmail.com +370 656 90260

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo:
Ukio padalinio vadové Snieguolé Stoniené

Ld.gimarclis@ggmail.com
+370 656 90260
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Atsakingas asmuo/asmenys:

Ramfinas Povilaitis, dircktorius,, 8-600-07555., drutnamis(@gmail.com

Atstovaujantis asmuo:

reKtorias

Ramunas Povilars

Pareigos: //]7

Vardas, pavardé:

Paradas:

Data:
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dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutaréiai {vykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasililymy

pateikimo termino pabaigos.

3.4. 1 Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy iflaidu, virdijaniy

Pirkimo sutarties kaina , jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojandius Lictuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutartics vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaicinojama (didinama ar maZinama) pasikeilus (padid&jus ar sumazéjus) PVM tarifui,
Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar juy dalies perdavimo-pri¢mimo akto pasiralymo dienos,
perskaiiuojami tik ty Darby kaina, kuriems turgjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydziu,

3.7. Pirkimo sutarties ka‘inos perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar su:nnié;fusio) PVM tarifo inicijuaja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA

radtu, pateikdamas konkredius skaiciavimus dél pasikeitusio mokestio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti Pirkimo
sutartics kainos perskaidiavimq dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaiéiavimas iforminamas Saliy pasiragomu protokolw/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaigiuota Pirkimo sutarties kaina ir
$io perskaiciavimo jsigaliojimo sylygos.

3.9, Pirkimo swtarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaitiavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo nebus atlickamas,

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (Jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng karta metuose Pirkimo sutarties
kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskaitiuojama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio pokytio. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties
vertés perzitiros dél kainy lygio pokygio tvarka;

3.10.1, Pirkimo sutartics kaina perskaidiuojama kickvieny mety kovo ménesi, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lictuvos statistikos departamento paskelbtus
statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties isigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perZiliréta - nuo Pirkimo sutarties
kainos paskutinés perzitiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskaitiavimas kiekvieny mety kovo ménesj atlickamas neatlikty Darby kaing dauginant i perskaitiavimo koeficiento, gauto pra&jusiy mety

gruodzio ménesio kainy indeksq dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties isigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzifiréta — i§

paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzitirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas {forminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4, Perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo isigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mok¢jimams
pagal Pirkimo sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus nuo baland¥io ménesio:

3.10.5, Pirkimo sutartics kainos perskaidiavimg dél pasikeitusio (padidjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo gali inicijuoti tick TIEKEIAS, tick UZSAKOVAS.
Pirkimo sutarties Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutartics kainos perzitivos, pateikia konkreéius skaiciavimus dél pasikeitusio kainy lygio pokyéio jtakos

Pirkimo sutarties kainai;

3.10.6. Jei kickvienu perskaitiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanciy priezaséiy néra pasiraSomas iki kovo 31 dtenos,
UZSAKOVAS i teise uz Darbus, atliktus po einamuyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biti atlikti per 12 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali biti pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausantioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biti atlickami Darbai, terminui, kol inyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ $iy atveju: :

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi Jjam nustatytus isiparcigojimus ir todé] TIEKEJAS negali vykdyti Darby i dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutartics 8.2.1 - 8.2,3, 8.2.6 - 8.2.8 punktuosc), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai tur jlakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai sickinma apginti trediyjy asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, i8kilus grésmei pastato szn"ininkum:w ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3, isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (igskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tikétis pagal victos klimatines sglygas), arba

4.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)

UZSAKOVO samdomicms treticsicms asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus: arba

4.2.5. {sigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratgsti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo terming, tai TIEKEJIAS
privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas {vyk arba aplinkybes, dé! ko TIEKEJAS negali
vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutarti.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafiky (priedas Nr.3), nurodytg uzsakyty Darby sqraSe, kuris gali biiti Saliy ragtisku

susitarimu detdlizuojamas.
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4.5. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEIO ralytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas,

4.6, Tki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokatines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatytq Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui,

4.7. Pastebety Darby trikumy ar defekiy Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino, Visas pretenzijas UZSAKOVAS
parciskia Darby priémimo ir perdavimo momentu. o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy

Darby tritkumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

4.8, Bendras pratgsimy ir sustabdymy terminas negali biiti ilgesnis kaip 12 mén,

4.9, Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (Scsiasdesimt) dieny i3 cilés ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy

atsiradimo rizika tenka TIEKEJUL, TIEKEJAS gali radytiniu prane§imu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt) dieny, o tokio leidimo
negavegs Sutartj nutraukti apie tai radtu praneSdamas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka,

4.10. TIEKEJAS turi teisg uZbaigti Derbus ankstiau sutarto termine,

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasirado dvifal{ Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nurodyta pateiktame
suderintame Pastato projekte) jvardinti atlikty Darby procenty bei jy vertg.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasiraSymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty iftaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikiy Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per viena ménesj, o mlil;us visus Darbus — priduodamas visas uZbaigtas
statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEIUT pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasirago: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKQVO pusés - Techninis priZitwétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo atlikii pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus, UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta rastu is anksto.

5.4, TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki cinamojo ménesio paskutings darbo dienos. UZSAKOVAS per 3 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dicnos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo padiu terminu grazindamas ji TIEKEIUI, arba o padiu terminu priima negindijama atlikiy
Darby dalj ir parciskia radtu Pirkimo sutartics nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo. '

5.5, Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visitkai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
ispildomajq dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (dedimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVU] radtu apie pasirengjmg
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasira$yta Akia ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS organizuoja galutinj *

Darby priemimg ne véliau kaip per 10 (degimt) darbo dieny nuo TIEKEJO prane§imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Akty ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo padiu terminu pareiskia ratu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir molyvuotai parcikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZziagas.
Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus*), pateikti UZSAKQVO priémimui,
ispéigs ji apic tai maziausiai prict viena darbo dicng, bei tinkamai {forminti pasiépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kurivo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaidkéia, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimu.
naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar Pastato projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO raitisko
sutikima, tokie atvejai fiksuojami {radais statybos darbu Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraomas nustatyty Statvhos defekiy akias. TIEKEIUL
nepagristai atsisakius pasirayti nustatyty Statybos defekty akiy, jis pasiraSomas UZSAKOVO vicnafaliskai ir jteikiamas TIEKEJUT pasiradytinai arba
issiundiamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defeklai atsirado del neteisingos eksploatacijos. sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausangiy
sprendimuy, ar kity {statymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiu.

5.8, UZSAKOVAS turi teise nepasivaiyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol T IEKEJAS savo saskaita ncpaéaiuu nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
tritkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (ratu) del jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teisg pareik§ti
TIEKEJUI pretenzijas dél i3aiskéjusiy atlikty Darby trilkumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutartics vykdymo laikui, tagiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS idtaisytu nustatytus triikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingq UZSAKOVO nurodyta terming
nurodyty trikumy neidtaiso arba atsisako juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (iskaitant
UZSAKOVO savo lésomis jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti triikumai, islaidas).

5.9, TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinty, laikotarpi paSalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus. Tritkumy

idtaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta trikumy idtaisymo laikotarpj ir

{forminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir ju atlikimo laikotarpis.
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5.10. Saskaita faktirg TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasirad¢ Akty (galutiniam mokéjimui — galuting Akta, TIEKEJO atlikty Darby

perdavimo UZSAKOVUI aktq ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima). Saskaitoje faktdroje turi biiti nurodytas Pirkimo
sularties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktiiros turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiraiytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje faktiroje Galutiniam apmokéjimui turi
nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.

5.11. Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiradymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdedimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasirasymo ir Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento patcikimo. Siame punkie nurodyti mokéjimuy terminai, susicti su finansavimu, gaunamu is trediyjy Saliy, gali biiti pratgsti, tadiau

bet kokiu atveju 3ie lemsina_i, negali virsyti 60 (3esiasdesimt) dieny, Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEIUI pateikia jrodymus, patvirtinangius apie finansavimo it trediyjy Saliy vélavima,

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtickéjams galimybes {gyvendinamos $ia tvarka:

5.12.1. Subtickéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pra§yma UZSAKOVUI ir inicijuoja trisalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudarymg. Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju. Sioje sutartyje nurodoma
TIEKEJO teisé prieftarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose ir subtickimo sutartyje
austatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekéjas, pries pateikdamas saskaitq faktiirg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtickéjo iSradyta
saskaity faktirg ra$tu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trifaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekejui pagal jo
patciktas saskaitas faktGras atitinkamai mazZina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarks. TIEKEJAS,
israsydamas ir pateikdamas saskaitas faktiras UZSAKOVUI, atitinkamai { jas nejtraukia subtiekéjo tiesiogiai UZSAKOVUI pateiky ir TIEKEJO

patvirtinty sgskaity faktiing sumy.

5.12.3, Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty {sipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutarti. Nepaisant nustatyto
galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju, TIEKEJUT Pirkimo sutartimi numatylos teisés, pareigos ir kiti {sipareigojimai nepereina suhfiekéjui.

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju vykdomas per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos sgskaitos fakiiros pateikimo UZSAKOVUL. Siame punkie
nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ tre€iyju Saliy, gali biiti pratgsti. taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virdyti 60
(SeSiasdesimt) dieny. Nurodylu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtickéjui pateikia
jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i§ tre¢iujy 3aliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atlickami trialéje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant i Pirkimo sutartyje nustatyta kainodarg. Atsiskaitymai su
subtickéju atlickami triSaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju faktiskai nesutampa TIEKEJQ ir subtiekéjo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries
UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai padalinami TIEKEJO saskaita, - "

5.13. Saskaita faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio {statymo ir jo [&,yVCﬁdEn‘\mlle{ teisés akly nuostatomis.,

5.14, Jei faktiskai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su uZsakyty Darby sarade numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokgjimai atlickami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, jskaitant Aktus, TIEKEJQ atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkantios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime {ESi 2017/1870 dé] nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarty ir
sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos dirckiyva 2014/55/E5 (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau - Europos elekironiniy saskaity fakigry
standartas), teikiamos TIEK2JO pasirinktomis priemoneémis. Europos clektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkandios clektroninés sqskaitos faktiiros
gali biiti teikiamos tik naudojantis informacings sistemos ..E. sgskaita® priemonémis. Perkan&ioji organizacija elekironines syskaitas faktiiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacings sistemos .,E. saskaita® priemonémis, isskyrus Viedyjy pirkimy istatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

L. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalis garantiniai terminai.
6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks Pastato projekte numatytas sawybcs normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby vertg.
6.3. TIEKEJAS Lictuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ isaiskéjusius atlikty Darby defektus,
6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, Pastato projekte i Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimu, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS:
6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
6.4.2, neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
6.4.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba
6.4.4. ncatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
6.4.5. atlyginty UZSAKOVUIL Darby trikumy galinimo islaidas.
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7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per § darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiragymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg, kurio verté ne mazesné
Kaip 5 %o nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés be PVM. Uztikvinimas turi biiti besglyginis ir neatfaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy
UZSAKOVUIL jvykdymo iki bus pateikias reikalavimus atitinkantis defekiy iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas. nurodytas 7.4 punkte, tadiau ne
trumpiau kaip iki 30 (risdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto vélisusio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.
Pateikiama pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai isduota Bunko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas |
UZSAKOVO saskaita. Kai Pirkimo sutartics trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertes Pirkimo sutarties jvykdymo
uitikrinimg, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei
pasibaigia ankstiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas, Salims raitiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEIJAS per 5 darbo
dienas nuo susitarimo pasiraiymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI $iy darby jvykdymo uZtikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 5 % nuo

papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSyme dienos privalomai apdraudia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikimg reglamentuojandiuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijimq UZSAKQVUL

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustalyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodangius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per S (penkias) darbo dienas mfo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg - pirmo
parcikalavimo UZSAKOVO naudai i$duotg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg / draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo
Pradinés Sutarties vertés arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjimg visam garantiniam Defekiy iStaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekny
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas tri biiti besglyginis ir neatdaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos istatyme nurodytais terminais.

7.5. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo radt iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimuy, TIEKEJAS per § (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg tomis paciomis salygomis kaip ir

ankstesnysis,

8. Saliy teisés ir parcigos

8.1, UZSAKOVAS turi teisg:

8.1.1. kontrolivoti ir priZitiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka Pastato projekta, TIEKEJO parengtus uZsakyty

Darby kiekiy Ziniarad¢ius, Aktus, sqskaitas faktiiras, UZSAKOVO pateikty mediagy naudojima. Pastabas dél vykdomuy Darby gali pateikti projekto ™
vykdymo priezitiros, techninés prieZitiros vadovai raStu — jrafais statybos darby Zurnale ir UZSAKOVAS: ‘

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal Pastato projekty ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta
nuo Pastato projekto. Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimiy jsipareigojimuy, UZSAKOVAS turi teise rasiu reikalauti alinti defektus, nepriimti nekokybiskai

atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tregiujy asmeny

pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nuradymus TIEKEIUT ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos cigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pazeidziami Pirkimao
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai; )

§.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita padalinty Darby defekius, atsiradusius per garantin laikotarpi.

8.1.5. pradyti Tiekéjo pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie jrodywy vykdant Darbus naudojamy medziagy, jrenginiy atitikima Pirkimo sutarties

8.4.31 retkalavimams,

8.1.6. Nustadius, kad, vykdant Darbus naudojamos medzZiagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.3 l ‘punkty nuostaty, reikalauti Tiekéjo pakeisti, vykdant
Darbus naudojamas medZiagas, irenginius { atitinkancias,

8.2, UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po rasytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, galiojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veiki kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kick tai susijg su visais Darbais;
8.2.2. pateikii statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUT bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, radtu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

§.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustadius klaidas Pastato projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose. organizuoti Pastato
projekto ir kity UZsakovo pateikiy dokumenty iStaisymay savo léSomis;

%.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartis

%.2.5. sumokéti TIEKEJUL uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
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8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybg laisvai patekti i statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieziiira. Darby techning prieiiﬁrq \'ykcin UZSAKOVO ;ms'kirtzm techninis priziﬁrétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti technin{ prizitire
praneidamas TIEKEJUL. Techniniu prizitirétoju UZSAKOVAS gali skinti savo als‘zikmg:l darbuotojy arba tam tikslui samdyti kita ﬁzini (pagal darbo

sutartj) ar juridin asmeng;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus;

§.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis sqlygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus:

8.2.10. twri per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtickéjus gavimo dicnos rastu informuoti §iuos subtiekéjus dél galimybés
tiesiogiai atsiskaityti su jais; .

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo trediyjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos | jg tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos istatymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. pasitelkti Sutarties vykdymui subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti: nepasitelkiami, bei kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI
Zinomus subtiekéjus: nepasitelkiami.

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjimg uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytorpis TIEKEJO (Rangovoe) teisémis.

8.4. TIEKEIAS isipareigoja:

§.4.1. wo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, radtidkai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkredias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo padalinimo priemones: . .

8.4.2, pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, {statymy nustatyla tvarka paskirti kvalifikuoty slatinio statybos
vadovy ir atestuoty asmeni, atsakingy uZ elektros iikj ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraiymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovq ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj, TIEKEJO atstovas {gyja teis¢ Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranega
UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

8.4.4. teists akiy nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruo$ta ir patcikta Statybos uZbaigimo komisijai

visq reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bty paalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialiis trikumai, dél kuriy nebity iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uzbaigimo akle, Statybos uzbaigimo

komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusivose dokumentuose. Vykdydamas §iame punkie numatylas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity 3alinami bet kokie Pastato projekio defektai ir (arba) statinio statybos tritkumai. jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba)
neissamus Pastato projektas arba jo priedai:

8.4.6. savo jégomis bei saskaila, gavus i3 UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys aidkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo igspresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose,

§,4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojandius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i§ trediyjy Saliv, iforminti reikalinga

vykdomajy dokumentacija ir perduoti jg UZSAKOVUL y

§.4.8. vykdyti stalybos Darbus pagal Pastato projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks Pastato projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg arba tinkamuma Pastato pr ojekte numatytam panaudojimui; ;

8.4.9. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAK.OVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus

ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpi;

.4.10. savarankitkai apsirfipinti materialiniais i5tekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas,
gaminius, atitinkandius projektingje dokumentacijoje jicms nustatytus reikalavimus, naudoti Lictuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZingas ir gaminius, garantuoti tinkamz statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sand¢liavima, apsauga (nuo vagystés bei

sugadinimo. jskaitant meteorologiniy salygu poveik() ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir renginiy priémimag, tikrinti jy

atitikties dokumentus ir teikti juos technings priezitiros vadovui, organizuoti ju sandéliavimg bei apsauga:

8.4.11. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma ik gavus UZSAKOVO ragtisky sutikimy, o Kalendorini Darby vykdymo grafika,
pasiraiant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémime - perdavimo datg bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikey Darby perdavimo UZSAKOVUI akla, iSraSyti saskaitas faktdiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyty statybos Darby
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Pirkimo sutarties CP0O298594 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]
TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris].

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo jsipareigojimus pagal auksiau nurodytos Pirkimo sutarties
ménesi. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutartics kaina Adtlikta Darby nuo statybos pradZios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitinj
pateikty suderinta {skaitant ataskaitin laikotarpj pradZios iki ataskaitinio laikotarp{
Pastato projekta - laikotarpio

. Proc, Suma Proc. Suma Proc. Suma

Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma:
Suma su PYM:
Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auksciau nurodyty Pirkimo sutartj vykdymao.

UZSAKOVAS TIEKEIAS
Lopaelis -darZelis Gintarélis Driitnamis, UAB

Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde, parus,og\z// / f) Z(.-Q Z{? [3 (9 7/(/6 i’(/{ Vardas, pavarde, p%

Parasas:

Data:

AV.

Technings prieziiiros atstovas

pavardé:
Pareigos:

Parasas:
Data:
ANV.

lapis 12
Sutartis Nr, CP0O298594 Puslapis



Pirkimo sutarties CPO298594 priedas Nr. 2

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI
2024-05-02 13:43:19

Uzsakymo sglygos:

Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Mokslo paskirtis

Pastato kadastro bylos Nr. 19/23033

Ar reikalinga parengti kadastrine bylg? Taip

Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus elektros energijai? Taip

Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus vandeniui? Taip

Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus kitoms komunalinéms | Taip

paslaugoms?

Ar TIEKEJAS turi jrengti informacinij stenda? Ne

UZSAKOVO pavadinimas: Lopdelis -darzelis Gintarélis

Statybos abjekto Pastato projekto pavadinimas Statybos objekto adresas Visi Darbai pagal pateikty suderinty Pastato

projekty
Kauno lop3elio - darZelio Gintartlis_1C2b Baltijos .28, Kaunas
paprastojo remonto darbai
TIEKEJO pasitilymo kaina (Eur be PVM): 480636.36
21% PVM: 100933.64

TIEKEJO pasitilymo kaina (Eur su PVYM): 581570.00

Kentaktinis asmuo, jparcigotas suteikti galimybe¢ apZitiréti objekty (vardas, pavarde, pareigos, tel. Nr., el. pastas):

Ukio padalinio vadové Snieguolé Stoniené |.d.gintarelis@gmail.com +370 656 90260

Pasiiilymg pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):
Driitnamis, UAB
Pasitilymg pateikes naudotojas:

Ramiinas Povilaitis

Sutartis Nr. CPO298594
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atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI papradius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ragtu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitq su
Pastato projekto vykdymu susijusig informacija:

8413 sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priziiirétojui, prajekto vykdymo prieziiiros vadovui bei valstybiniy komroliuojangiy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.14. garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsaugq bei darbo higicna statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir
greta statybos teritorijos gyvenandiy, dirbangiy, poilsiaujangiy ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby sukeliamy pavoju. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irfarba trelieji asmenys, uz kurivos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio,

narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

8.4.15. saugoti atliktus I)a}rbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo UZSAKOVUI dienos.
Pastatuose ar juy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio uvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasiradymo;

8.4.16. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygu bei projektinés

dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties

vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus radtiska pretenzija, per protinga terming, suderinta su UZSAKOVU,
Jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti ankséiau;

8.4.17. Darbams naudoti tik naujas, Lictuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkangius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas:

8.4.18. atlikti Darbus tvarkingai, neterdiant eritorijos, kempaktiskai laikyti statybos atlickas bei isvezus jas i3 teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinangius
dokumentus apie statybinio lauzo, grunto idvezimg { tam specialiai skirtas vietas;

8.4.19. esant bttinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimo ilaidas;

8.4.20. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojandiomis mganiiacijumis veikianéiy inZineriniy tinkly

perjungima; ;

8.4.21. pagal statybviediy jrengimo reikalavimus savo [éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos ifardyi;

8.4.22. uztikrinti, kad { medziagy saugojimo aikteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.23. atlikus Darbus, pagal Pastato projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir
kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. [§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZy savo saskaita;

8.4.24. sutcikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.25. atsakyti uz subtickéjy atliktus Darbus ir jy kokybg ar padaryty Zalg;

8.4.26. suradant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaikinimus, normatyviniuose dokumentuose ir Pastato projekte nustatyty ipildomaja
projekting dokumentacijy. gaminiy iv frengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukceijus ir kitus batinus dokumentus; . a3
8.4.27. savo sgskaita sumoketi uz suvartotg elektros energija. vandeni ir kitas komunalines paslaugas: '

§.4.28, vykdyli visus teisétus ir nepriedtaraujandivs Pirkimo sutartics nuostatoms rastitkus UZSAKOVO nurodymus:

8.4.29, sudarius Pirkimo sutartj. @diau ne véliau negu ji pradedama vykdyt, pranedti tuo metu Zinomy subtickéjy pavadinimus, konaktinius duomenis ir jy
atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minélos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sularties vykdymo metu, taip pat apie
naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

$.4.31, uzsakovui parcikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lictuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi rizika, kad veiksniai, dél
kuriy buvo ar gali biiti paskelbta mobilizacija, {vesta karo ar nepaprastoji padeétis, kelia grésme nacionaliniam saugumui, yra priémusi sprendima dél VieSuju
pirkimy {statymo 45 straipsni 2' dalics 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti medZiagy, frenginiy, kuriy kilmés Salis yra i§ valstybiy ar

teritoriju, nurodyty Viesyjy pirkimy {statymo 45 straipsni 2' dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1, UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus be pateisinamos priezastics, moka 0,05 procento
delspinigiy uz kickvieng pavéluoty dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius,
9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutartics pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.4, Jei TIEKEIAS nutraukia visus ar dali Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas
TIEKEJUT negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5, TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziiros vykdytojy rastiskus reikalavimus del atlikty Darby kokybes
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas
TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO iSlaidas,
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susijusias su defekwy Salinimu,

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties ivykdymo uzlikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti naujq Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 % (degimt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés,

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy ra8tiku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas

turi biiti pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uitikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sio Saliy susitarimo pasiraymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties {vykdyma uitikrinantj dokumenta. TIEKEJUI per
Siame punkle ir 7.5 punkie nustatyty terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinantio dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy uz kickviena pavéluot diena pateikti sutartics jvykdyma uZtikrinantj dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKQVAS,

sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy iskaitymus | delspinigius,

9.9. TIEKEJUL véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais (defekrais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo mokéti b,03 procento delspinigiy
uz kiekvieng pradelsty diena nuo Pirkimo sutartics kainos su PVM. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy
iskaitymus | delspinigius.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandandius dél {sipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutanj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

101, Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu. neatlickant naujos pirkimo procediiros, gali biti keidiama joje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biti keiciami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sylygomis ir tvarka bei 10.1.4 punkuy;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutartics verté gali biiti keigiama Pirkimo sutartics 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viedyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus, Keidiantysis subtiekéjas, kuriuo TIEKEJAS
rémési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei atitikti 8.3.2 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keiciamus ir/ar naujai

pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informuoti UZSAKOVA radtu nurodant subtickéjo keitimo priezastis

ir pateikiant kvalifikacija (jei informacija apie kvalifikacija néra pricinama vieSai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus ir gauti

UZSAKOVO rasytinj sutikima, UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoly apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesiremé kvalifikacijai

atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kurivos jis ketina pasitelkti véliau. Nustadius viesuosius pirkimus
reglamentuojandivose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkio ar planuojamo pasitelkti subtickéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo

pagrindus, UZSAKOVAS rcikalauja TIEKEIQ per proting terming tokj subtickéja pakeisti kitu, ;

10.3, Jei UZSAKOVAS nuri pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad"l'l EKEJAS surasty kitg

subtickéja, kuris netenkinty pirkimo salygose nurodyty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalilikacija. atitinkandiy pirkimo dokumentuose nustatytus "
kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy atitikimui), UZSAKOVAS rastisku prasymu kreipiasi | Tickéjg dél
§io subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus, Tiekéjas, gaves Uzsakovo pradymg dél TIEKEJO subtickéjo pakeitimo, turi pareiga per protinga termina,
bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) dieny, pasitlyti kita subtiekéja Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikimg jo paskyrimui. UZSAKOVUI
sutikus su subtickéjo pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarima dél subtickéjo pakeitimo, kuri pasiraso Salys. Sis susitarimas yra
neatskiriama Sutarties dalis,

10.4. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru ra$ytiniu Saliy sutarimu,

11. Pirkimo sutartics nutraukimas prie$ terming

11.1, UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, ispéjes kita Sal{ prie§ protinga terming, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus prie$ 10 (deSimt) dieny,

vienadalifkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2~11.4 punktuose numatytais atvejais,
Nutraukus Pirkimo sutartj d&] esminio $ios Pirkimo sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés

akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA  Nepatikimy tickéjy sqrasq. Esminiais pazeidimais i TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:

11.1.1, kai ilgiau kaip | mén. i§ cilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorini Darby vykdymo graliky (pricdas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus galuting

Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurksciai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai. sukeliant grésmg

statybos proceso dalyviams, tre¢iyjy asmeny saugumui ar gamtai:

11.1.3, TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tiekéjui neuzbaigus Darbu;

11.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepakedia tinkamos kvalilikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo (kai Pirkimo sutartics jvykdymo uztikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui);

11.1.6. kai TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieny ménesi nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekéjas, kurivo TIEKEJAS rémési kvalifikacijai
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atitikti, nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, 1 jo vieta nepaskiria kito subtickéjo su ne Zemesne kvalifikacija,

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUT igkeliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO spéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesi nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutartics

sulygy arba po rastisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar karta pazeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima Banko garantijq arba draudimo bendrovés laidavima isdaves subjektas negali jvykdyti savo

isipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatyty terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis
paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Tki kol bus pateiktas reikalaujamas uZtikrinimas, UZSAKOVAS turi leisg suma, lygig Pirkimo sutarties uZtikrinimo
ivykdymui, iﬁskaicit:o!i (sulaikyti) 18 galutinio atsiskaitymo uz Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSujy pirkiny {statymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5, kitais Pirkimo sutartyje ir Viedyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais,

L13. TIEKEJAS turi teisg vienadaliskai nutrauk Pirkimo sutart ir parcikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezastiy véluoja apmokéti daugiau kaip 30 (trisdesimt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i3 trediy
Saliy ne daugiau kaip 60 (Sediasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkie nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZaséiy neatlieka nuo jo prikiausanciy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny i8 eilés.

{1.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienagalitkai nutraukti Pirkimo sutartj, pranedama
apic tai kitai $aliai rastu Pirkimo sutartyje pustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienagaliskai nutraukus Pirkimo sutarti TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasiragant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik ui_ﬁukmnai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy

iSskaidiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés,

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12,1, Salis gali bitti visigkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes dél ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveiki jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sqvoka apibréziama ir Saliy tcisés, parcigos ir aisakomybé csant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lictuvos

Respublikos civilinio kodckso 6.212 straipsnyje bei . Atleidimo nuo atsakomybés esunt nenugalimos jégos (foree majeurc) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. licpos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 .Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force n_mjeurc] aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo™). &
12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo {sipareigojimy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Sali,

pranesdama apie aplinkybiy pobadi, galimg trukme ir tikéting poveiki, Jei UZSAKOVAS rast nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo {sipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti,

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip
nors padalinti ir d¢l kuriy visidkai ar i§ dalics biity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty jsiparcigojimuy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laidas, panaudojo visas reikiamas pricmones, kad §i Pirkimo sutartis biity tinkamai ivykdyta, Pirkimo sutartics

Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
isiparcigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buvg isvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simias aStoniasdesimt) kalendoriniy dieny. tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUL suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teisg nutraukti Pirkimo
sutart] {spédama apic tai kit Sal{ prics 30 (trisdegimt) kalendoriniy dicay. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (foree majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sufartics sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo,
13. Gindy sprendimas
13.1. Visus gintus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,

Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus

reglamentuojandiais teisés aktais,
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13.2. 8alys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby biidu. Jeigu
ankséiau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i¥spresti deryby keliu per 20 (dvideginn) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos {statymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14, Pirkimo sutarties galiojimo sglygos

14,1, Pirkimo sutartis jsigalioja nuo Saliy Pirkimo sutarties pasirasymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujamg Pirkimo sutarties

jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galipja iki visiSko Pirkimo sutarties $aliy jsipareigojimy jvykdymo.

14,3, leigu kurios nors Pi.rkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos licka ir toliau galioti, jéigu jy negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdymg nepmanoma.

15. Baiginmosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutartj, i3skyrus
atvejus, kai & informacija yra vie$a arba turi biiti atskleista {statymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutarti ir jos pagrindu prisiimtus isipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susijg pmncﬁiﬂmai, prasymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siundiami clektroniniu patu, jteikiami pasiradytinai ar
siungiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kickvienam i§ ju Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranedimas laikomas gautu jo gavimo diena
Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas elekironiniu paStu. Apie savo adreso ar kity rekviziny pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta

tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti Jaigkai/pranesimai yra laikomi gautais. ’

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba, Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, idskyrus atvejus, aitkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5, Bet kokius mokeséius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutartics pagrindu, privalés sumokéu
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienody juriding galig turindiais egzemplioriais — po vieng kickvienai i8 Saliy. =

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutart] sqskaity faktiiny teisinguma. Visi

sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dekumentai turi biiti saugomi 10 (desimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16, Pirkimo sutarties dokumentai -

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas leks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2, TIEKEJO pasitlymas konkursui.

16.1.2. Pastato projektas ir statyby leidzianti dokumentas, jei jis privalomas, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4, Pirkimo sutartics jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

16.1.5, Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma. .
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