

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. (8 5) 213 55 24, atsisk. sąskaita LT19723000000467117,
UAB "Medicinos bankas" banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716 atestato Nr. 1056

Pirkimo sąlygų 8 priedas

Per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos savo jėgomis tinkamai atliktų statybos ir (arba) rekonstravimo, ir (arba) kapitalinio remonto darbų neypatingų ir (arba) ypatingų, ir (arba) nesudėtingų statinių kategorijai priskiriamų statinių grupėje – susisiekimo komunikacijos: keliai ir (arba) gatvės

SAVO JĖGOMIS TINKAMAI ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas, registracijos data ir numeris	Darbų vykdymo pradžios ir pabaigos datos	Darbų atlikimo vertė EUR be PVM (nurodyti savo jėgomis atliktų darbų vertę)	Darbų aprašymas (darbų atlikimo vieta, atlikti darbai)	Užsakovo pavadinimas, kontaktiniai duomenys
1	2	3	4	5	6
1.	Kernavės gatvės nuo Lvovo g. iki Žalgirio g., Vilniaus m., statybos projektas 2020-09-17 Nr. 24377	2020-09-17 2021-11-19	3.234.278,84	Kernavės g., Vilnius Įrengta nauja pėsčiųjų takų (betoninių plytelių) danga - 4457 m ² ; Įrengta nauja betoninių trinkelų danga - 992m ² ; Įrengta nauja lauko riedulių danga (istoriniam grindiniui) - 376 m ² ; Įrengta nauja poliuretano dervos užpildo akmenukų danga - 290 m ² ; Įrengtos viešojo transporto stotelės - 4 vnt.; Įrengta nauja medinė tvora (su 4 m mediniais vartais) - 59 m; Įrengti nauji suoliai - 28 vnt.; Įrengtos šiukšliadėžės - 16 vnt.; Įrengti nauji dviračių stovai - 12 vnt.; Pasodinti lapuočiai medžiai - 132 vnt.; Pasodinti lapuočiai krūmai - 7214 vnt.; Pasodinti spygliuočiai krūmai - 3529 vnt.; Įrengta a/b važiuojamoji dalis - 8124 m ² ; Įrengti gatvės bortai - 3540 m; Įrengti vejos bortai - 4162 m; Įrengta veja - 7167 m ² ; Lietaus nuotekynės ilgis - 1069 m; Lietaus šulinėliai - 63 vnt.	Jungtinės veiklos pagrindinis partneris AB "Kauno tiltai" Ateities pl. 46 52502 Kaunas Tel. +370 37 473 935 El. paštas: kaunotiltai@kaunotiltai.lt
2.	Krašto kelio Nr. 101 Vilnius–Šumskas ruožo nuo 27,61 iki 29,84 km rekonstravimas 2021-07-05 Nr. S-752	2021-07-14 2022-08-19	2.019.081,54	Krašto kelias Nr. 101 Vilnius–Šumskas Rekonstravimas - 2,23 km Vieno lygio (šviesoforais nereguliuojamos) sankryžos rekonstr. - 11 vnt. Pėsčiųjų ir dviračių tako tiesimas - 1,892 km Apšvietimo įrengimas (atramos skaičiuojamos vnt.) - 2,23 km / 56 vnt. Inžinerinės greičio mažinimo priemonės - 2 vnt. Inžinerinės eismo saugos priemonės pėsčiųjų perėjose (nereguliuojamų pėsčiųjų perėjų inžinerinis tobulinimas) - 1 vnt. Autobusų sustojimo aikštelių įrengimas - 4 vnt. Autobusų keleivių laukimo paviljonų įrengimas - 4 vnt.	VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija Kauno g. 22, LT-03212, Vilnius Tel. + 370 5 232 9600 El. paštas: info@vialietuva.lt

PASTABOS:

- Darbai laikomi sėkmingai įvykdytais tik tada, jei yra pateikta užsakovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta pažyma apie tinkamai įvykdytą sutartį.
- Tiekėjas papildomai gali pateikti ir užsakovo pasirašytus ir antspaudu (jeigu naudojamas) patvirtintus darbų perdavimo-priėmimo aktus, jei juose yra visa reikalaujama informacija pagal pirkimo sąlygų 38.2-38.3 punktų reikalavimus.
- Bus vertinami reikalaujamo pobūdžio darbai, atitinkantys pirkimo sąlygų 38.2-38.3 punktų reikalavimus.

Generalinis direktorius

(Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas)

Juozas Gedvilas

(Vardas ir pavardė)