110/10 KV VAIDOTY TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMAS
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBUY PIRKIMO SUTARTIS (projektas)
[Publish Date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau - ,,UZsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131
Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama

, 1S vienos pusés, ir

UAB ,,TETAS“ (toliau - ,,Rangovas*), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 300513148, kurios registruota buveiné yra Senamiescio g. 102B, LT-35116 Panevézys, duomenys
apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama

, 1S kitos pusés,

toliau abi kartu vadinamos ,Salimis®, o kiekviena atskirai ,,Salimi, atsizvelgdamos | tai, kad Rangovas
laiméjo pirkéjo skelbta ,,110/10 kV Vaidoty TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas* darby pirkima Nr. 710381,
sudareé Sig projektavimo ir statybos darby pirkimo sutartj (toliau - ,,Sutartis®).

Vykdydamos Sutartj, Salys vadovausis zemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis salygomis ir Sutarties
bendrosiomis salygomis.

LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBUY PIRKIMO SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Siose Sutarties specialiosiose salygose didZiaja raide rasomos savokos atitinka Sutarties bendrosiose salygose
didziaja raide rasomas savokas, jei kontekstas aiskiai nereikalauja kitaip. Lauztiniuose skliaustuose nurodyti
punktai ir skyriai reiskia nuoroda i Sutarties bendryjy salygy punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama salyga
yra susijusi.

Pagrindinés 1. Objektas [Sqvoka 1.1.14. punktas]:

salygos 110/10 kV Vaidoty TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas (V. A. Graicitino g. 28A,
Vilnius, Vilniaus m. sav.).

2. Techniné uzduotis [Sqvoka 1.1.27. punktas]:

Techniné uzduotis (Projektavimo uzduotis) (Sutarties 1.2 priedas).

3. Darby atlikimo terminas [Sqvoka 1.1.7. punktas]:
31 ménuo nuo Sutarties sudarymo dienos.

Darby atlikimo terminas Saliy rastisku susitarimu gali biiti pratestas 2 ménesius
del Nenugalimos jégos aplinkybiy arba Pakeitimy atlikimo Sutartyje nurodytomis
sqlygomis ir tvarka.

4. Darby etapai [2.2.3. punktas]:

Darbus Rangovas turi atlikti priede Nr. 1.1 nurodytais Darby etapais ir terminais.

Darbai 5. Pagrindiniai jrenginiai [Sqvoka 1.1.15.]:

1. Projektavimo uzduotis (priedas Nr. 1.2);

2. Pagrindiniy jrenginiy, atitinkanc¢iy LITGRID AB standartinius techninius
reikalavimus, sarasas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-
techniniai- reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881

6. Uzsakovo jrenginiai [4.9.8. punktas]:




Darby atlikimui Uzsakovas patiekia Siuos [renginius ir Medziagas:

Elektros skaitiklis 6 vnt.,
Bandymo gnybtynas 6 vnt.,
Komerciniy duomeny valdiklis, 1 kompl.,
Momentiniy duomeny valdiklis, 1 kompl.

Nurodytus |renginius ir Medziagas UZsakovas Rangovui perduos adresu J. TiskevicCiaus
g. 72, Vilnius.

7. Fiziné sauga [4.3.5. punktas]:

Papildomi fizinés saugos reikalavimai Darbams netaikomi.

8. Demontuojami jrenginiai, konstrukcijos ir medziagos [4.6.2. punktas]:

Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus jrenginius, konstrukcijas ir
medziagas turi pristatyti JoCioniy g. 13, Vilnius, pristatymo laikg iS anksto suderines
su UzZsakovo atstovu.

9. Nesumontuoty Jrenginiy ir jiems jrengti bitiny Medziagy dalinis apmokéjimas
[5.9.5. punktas c ir d papunkciai]:

Uz Rangovo teikiamus Specialiojoje sutarties dalyje nurodytus nesumontuotus
|renginius ir jiems jrengti bdtinas Medziagas (priedas Nr. 20), kurie jtraukiami j Atlikty
darby akta pagal Darby ziniarastj, apmokama iki 70 % nesumontuoty |renginiy ir
Medziagy, skirty jiems jrengti, kainos nurodytos Darby ziniarastyje.

Darby 10. Saliy atstovai [5. 1. skyrius]

organizavimas UzZsakovo atstovas: Rangovo atstovas:

UZsakovo atstovas, atsakingas uz
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima:




11. Sutarties kaina [Sqvoka 1.1.24. punktas]:

Kaina ir
apmokéjimas Sutarties kaina be PVM: 2 308 000.00
Pridétinés vertés mokestis (PVM): 484 680.00
Sutarties kaina su PVM: 2 792 680.00.
12. Apmokéjimas [7.3.1. punktas]:
Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darby Ziniarastj. Uz inzineriniy tyrinéjimy
ir Techninio projekto parengimo Darbus bus mokama Sutarties bendryjy sqlygy
7.3.7. punkte nustatyta tvarka.
13. Saskaita apmokéjimui:
A. s. LT49 2150 0510 0005 7594
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
Banko kodas 21500
PVM mokétojo kodas LT100002045610.
14. Europos Sajungos fondy (programuy) finansavimas [11.11. 1. punktas]:
Darbai Europos Sajungos fondy (programy) léSomis nefinansuojami.
Atsakomybé 15. Netesybos:

Netesybos uz laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos priede Nr. 1.1.

16. Uzsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovés:

Uzsakovui priimtiny banky ir draudimo bendroviy sarasai nurodomi prieduose Nr. 1.4,
1.5.




17. Projektas [11.9.2. punktas]:

Baigiamos
nuostatos ,110/10 kV Vaidoty TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas® Nr. PPRV2184.
18. Saliy kontaktiniai duomenys [11.10.3. punktas]:
UzZsakovo: Rangovo:
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, V. Kreveés pr. 120, Kaunas, LT-51119;
LT-05131 Vilnius; Tel.
Tel. +370 707 02171; EL. pastas
ELl. pastas info@litgrid.eu
A. s. LT242150051000021766
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
banko kodas 21500
PVM moketojo kodas LT100005748413
19. Bendrujy salygy 2.3.2. punktas papildomas taip:
Papildomos
salygos

Grafikas pildomas ant pridedamo grafiko sablono (Sutarties priedas Nr.10).

parengia jvertines rangos darby atlikimo terminus, jy eiliSkuma, rysius.

20. Bendruyjy salygu 4.1.2 punktas papildomas k) papunkciu, kuris iSdéstomas taip:

k) Rangovas UzZsakovo vardu atlieka statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017
»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“ 39 punkte nustatytas statytojo (uZsakovo)
pareigas ir paskelbia apie darby pradzia, rangovo ir pagrindiniy statybos sri¢iy vadovy
pasamdyma ar paskyrima.




/! punktas papildomas, jei yra galimybé nustatyti konkrecius atjungimo terminus

21. Sutarties bendryjy salygu 4.5.1. punkta papildyti taip:

Atjungimai galimi ne anksciau kaip nuo 2025 m. rugséjo 1 d.

22. Bendruyjy salygy 7.2.1. punktas papildomas taip:

7.2.1. Rangovas turi teise i 5 % pradinés Sutarties kainos (be PVM) dydzio iSankstinj
mokeéjima, kuris mokamas, kai pagal Sutartj Rangovas turi parengti Techninj projekta ir
atlikti rekonstravimo arba naujos statybos darbus. ISankstinio mokéjimo dydis negali biti
kei¢iamas dél Sutarties kainos perzitros ar perskaic¢iavimo.

23. Bendryjy salygy 11.10.1 punktas papildomas taip:
Elektroniniu laisku siunéiami oficialls pranesimai turi turéti tokia preambule:

OFICIALUS PRANESIMAS

Projektas: ,,110/10 kV Vaidoty TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ — projektavimo ir
statybos darbai Nr. PPRV2184

Sutartis: [data] Nr. [numeris]

Kam: [adresato vardas, pavardé]

[adresato elektroninio pasto adresas]

SUTARTIES DOKUMENTALI IR PRIEDAI:

Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiskinami
kaip neatskiriama Sutarties dalis:

1.
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LITGRID AB projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties specialiosios salygos su priedais:

1.1. Projektavimo ir statybos darby etapai;

1.2. Techniné uzduotis/projektavimo uzduotis su pakeitimu Nr.1;
1.3. Su pasitlymu teikiama sustambinto darby Ziniarascio forma;
1.4. Uzsakovui priimtiny banky sarasas;

1.5. Uzsakovui priimtiny draudimo bendroviy sarasas;

LITGRID AB projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties bendrosios salygos;

Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;

Sutarties jvykdymo uztikrinimas - Banko garantija;

Rangovo pasitelkiamy subrangovy sarasas;

Vadovy (vadovaujanciy specialisty, pirkimo sutarciai vykdyti) sarasas;

Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprasas;

Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentas;

Darby organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo jrenginiuose tvarkos aprasas;
. Standartiné grafiko forma;

11. Turto grupiy ir turto vienety klasifikatorius;

12. Tipinés Pazymos apie atlikty darby verte (F3) forma;



13. Ménesio rangos darby ataskaitos forma;

14. Trisalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;

15. Darby ziniarascio ir darby aktavimo grafiko, rengiamo po techninio projekto, forma;
16. Pirkimo salygos, pirkimo salygy paaiskinimai ir patikslinimai;

17. Rango pasitlymas, pasitlymo paaiskinimai ir patikslinimai;

18. Pareigy sarasas;

19. Riziky valdymo planas;

20. |renginiy ir Medziagy sarasas dél dalinio apmokéjimo

21. Aplinkosaugos reikalavimy taikymo Litgrid AB veikloje tvarkos aprasas su priedais;
22. Sutikimas dél asmens patikrinimo;

23. Gamybinio pasitarimo protokolo forma.

Jeigu Uisakovag, teisés akty nustatyta tvarka pakeis bet kurj auksciau prieduose nurodyta vidinj dokumenta
(pvz. aprasg), Salys jsipareigoja, atsizvelgdamos j pirkimus reglamentuojancius teisés aktus, siekti bendro
susitarimo dél tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukscéiau nurodyty dokumenty bity neatitikimy ar priestaravimy, dokumentai bus aiskinami pagal
jy pirmuma, pagal kurj zeméjancia tvarka jie yra iSvardinti auksciau.

Tai patvirtindamos, Salys pasirasé ir patvirtino $ia Sutartj kvalifikuotais elektroniniais parasais.

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:






