

GABIJOS GATVĖS PALANGOJE NAUJOS STATYBOS DARBŲ SUTARTIS NR.

2024 m. d.
Palanga

Palangos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 125196077, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Ramunės Olšauskaitės Urbonienės, veikiančios pagal Palangos miesto savivaldybės mero 2024 m. birželio 19 d. potvarkį Nr. M2-101, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Telšių keliai“, juridinio asmens kodas 180200843, kurios registruota buveinė yra Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Arno Knystauto, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

1.2. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.3. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, viešojo pirkimo konkurso sąlygomis, normatyviniais techniniais dokumentais, Rangovo viešojo pirkimo konkurso pasiūlymu ir šios Sutarties sąlygomis.

1.4. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Gabijos gatvės Palangoje naujos statybos darbus (toliau – darbai).

2.2. Darbų atlikimo vieta – Gabijos gatvė, Palanga.

3. SUTARTIES IR STATYBOS DARBŲ TERMINAI

3.1. Sutarties pradžia: Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys ir Rangovas pateikia Užsakovui: Sutarties įvykdymo užtikrinimą, su Užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir su Užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateikti ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.

3.2. Sutarties pabaiga – 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo.

3.3. Darbus atlikti Rangovas privalo per 23 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

AB ESO projekto dalių korektūras Rangovas privalo atlikti per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti Sutartyje numatyti statybos darbai, ištaisyti defektai, parengtos statinių geodezinės išpildomosios nuotraukos, požeminių tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos, žemės sklypo kadastrinių matavimų byla, suderinta su

valstybinę žemę valdančia institucija, statinių kadastrinių matavimų bylos suderintos su VĮ Registrų centru, atliktos statybos užbaigimo bei įregistravimo nekilnojamojo turto registre procedūros ir Užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti ir su tuo susiję dokumentai bei pasirašomas Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.

3.4. Atsiradus nenumatytiems aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo, Sutarties ir darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti 3 mėnesius.

3.5. Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 3.2 punkte nustatyto galutinio darbų termino.

3.6. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.

4. SUTARTIES KAINA

4.1. Šios Sutarties 2.1 punkte numatytų atlikti darbų kaina yra 1 097 590,38 EUR be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), PVM – 230 493,98 EUR. **Bendra suma su PVM – 1 328 084,36 EUR (vienas milijonas trys šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoniasdešimt keturi eurai 36 ct).**

4.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos objekto pripažinimo tinkamu naudoti komisijai parengimo išlaidos ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei Sutartį, išlaidos.

4.3. Rangovas patvirtina, kad yra pilnai susipažinęs su visais dokumentais, reikalingais Sutarties 2.1 punkte numatytiems darbams atlikti ir užtikrina, kad atliks visus Sutarties 2.1 punkte nurodytus darbus už šioje Sutartyje sutartą kainą.

4.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai susitarus Užsakovui bei Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

4.6. Kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo.

4.7. Kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

4.8. Kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima Rangovas.

4.9. Pirmus 6 (šešis) mėnesius po Sutarties įsigaliojimo Sutarties kaina neperskaičiuojama. Praėjus 6 (šešiams) mėnesiams po Sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina gali būti perskaičiuojama taikant Valstybės duomenų agentūros prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“ pagal statinių tipus paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu per praėjusius 6 (šešis) mėnesius statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 10 (dešimt) procentų. Likusieji darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti darbai. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų kainą, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis paskelbtas einamųjų metų statybos sąnaudų kainos indeksas lyginant su prieš

tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu. Kainų pakeitimas įforminamas protokolu, kurį pasirašo abi Šalys.

5. APMOKĖJIMŲ TVARKA

5.1. Atsiskaitymus Užsakovas vykdo tik už pilnai ir kokybiškai atliktus bei pagal priėmimo–perdavimo aktus Užsakovo priimtus Sutarties 2.1 punkte numatytus darbus pagal Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras.

5.2. Vykdamas sutartį elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašą paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), Rangovas gali pateikti per informacinę sistemą „E. sąskaita“ (www.esaskaita.eu) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą.

Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (www.esaskaita.eu).

Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

5.3. Už gatvės statybos atliktas paslaugas ir darbus Užsakovas apmoka iš AB „Via Lietuva“ bei Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšų dalimis pagal iki einamojo mėnesio 21 dienos gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras).

5.4. Už gatvės statybos darbus ir paslaugas, tinkamus finansuoti AB „Via Lietuva“ lėšomis, atsiskaitoma per 5 darbo dienas po lėšų gavimo iš AB „Via Lietuva“, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

5.5. Už gatvės statybos darbus ir paslaugas, kurie netinkami finansuoti AB „Via Lietuva“ lėšomis, bus apmokama Palangos miesto savivaldybės administracijos biudžeto lėšomis per 30 kalendorinių dienų;

5.6. Galutinis Rangovo faktiškai atliktų statybos darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais ir geodezinėmis išpildomosiomis nuotraukomis.

5.7. Tuo atveju, jei Užsakovas atsisako pasirašyti Rangovo atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą dėl to, kad jame nurodyti darbai atlikti netinkamai, Užsakovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo prašymo pasirašyti darbų priėmimo–perdavimo aktą gavimo dienos įsipareigoja pasirašyti jį, nurodydamas netinkamai atliktus darbus ir turi teisę šių netinkamai atliktų darbų neapmokėti, kol netinkamai atlikti darbai nebus ištaisyti.

5.8. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinami Užsakovo nurodyti darbų defektai.

5.9. Jeigu Šalys nesutaria dėl atliktų darbų tinkamumo, apie atliktų darbų tinkamumą sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų darbų kokybės ekspertas paneigia, atlygina kitai Šaliai visas eksperto darbo išlaidas.

5.10. Pabaigus darbus ir pridavus Užsakovui, Užsakovas atsiskaito už atliktus darbus nuo tos dienos, kai pasirašomas Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.

5.11. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl to, kad Rangovas neatlieka darbų Sutarties 3 skirsnyje nustatytais terminais, tokiu atveju atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus, minusavus netesybas už vėlavimą.

5.12. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktas/-us paslaugas/darbus. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

6. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.

6.2. Tarpiniai atliktų darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už darbus, atliktus per vieną mėnesį, o atlikus visus darbus – pridudamas visas užbaigtas statinys. Į atliktų darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės – techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo vadovo įgaliotas asmuo.

6.3. Rangovo atlikti darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

6.4. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (toliau – Aktai). Rangovas pateikia 2 Aktų egzempliorius Užsakovui iki einamojo mėnesio 21 dienos. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo darbų atlikimo.

6.5. Galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 10 (dešimt) darbo dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius darbų defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar projekto ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

6.7. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems šios Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

6.8. Rangovas, užbaigęs darbus, gavęs rašytinį užsakovo įgaliojimą pateikia prašymą statybos užbaigimui informacinėje sistemoje IS „Infostatyba“. Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos narių nustatytus defektus.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

7.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.

7.2. Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su šio Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (išskyrus statybos produktus ir įrenginius, kurie yra paslėptose statinio konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas tiekėjo išduodamuose dokumentuose.

7.3. Rangovas garantuoja, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

7.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami šioje Sutartyje nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaškęsį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

7.5. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo ir pan.

8. UŽTIKRINIMAI, GRAFIKAI, IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per 7 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti:

8.1.1. pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito įstaigos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 procentų nuo visos pasiūlymo sumos (be PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioji visą sutarties laikotarpį;

8.1.2. su Užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką.

8.2. Rangovas turi apdrausti statybos laikotarpiui visus pagrindinėje Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų Užsakovo naudai ir įteikti draudimo liudijimą Užsakovui per 5 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo.

8.3. Jeigu Sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso galiojimas per 5 darbo dienas privalo būti pratęsiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui.

9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Užsakovas turi teisę:

9.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė atitinka projektą, statybos darbų statinio projektą, Rangovo parengtus įkainotus darbų kiekių žiniaraščius, Aktus, sąskaitas faktūras, Užsakovo pateiktą medžiagų naudojimą, reikalauti pašalinti netinkamas medžiagas, konstrukcijas, įrenginius ir t. t.;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus darbus iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

9.1.3. reikalauti iš Rangovo kalendorinio darbų vykdymo grafiko. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekiama nuo kalendorinio darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami šioje Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

9.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;

9.1.5. priimti užslėptus statybos darbus prieš juos uždengiant;

9.1.6. taikyti netesības, imtis kitų priemonių tinkamai vykdyti Sutartį;

9.1.7. jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jo nebus galima baigti laiku, gali nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius;

9.1.8. esant svarbioms priežastims, bet kada nutraukti Sutartį ir sumokėti Rangovui už atliktą darbą bei nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo.

9.2. Užsakovas įsipareigoja:

9.2.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį;

9.2.4. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į statinio darbų atlikimo vietą iki sutartinių darbų pabaigos;

9.2.6. vykdyti Užsakovo funkcijas ir darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti techninį priežiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis techninius priežiūrėtojus, prieš tai pranešdamas Rangovui. Techniniu priežiūrėtoju Užsakovas gali skirti savo atsakingą darbuotoją arba tam tikslui samdyti kitą fizinį (pagal darbo sutartį) ar juridinį asmenį;

9.2.7. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teisę:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis;

9.3.2. darbų atlikimui Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako Užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą, netinkamą įvykdymą ir padarytą žalą, o subrangovams – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą;

9.3.3. gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

9.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

9.4. Rangovas įsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu vėluoja Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminai, Rangovas privalo raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis bei nurodyti darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;

9.4.2. prieš 3 (tris) darbo dienas iki darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę patirtį negu nurodyta Rangovo pasiūlyme. Paskirti atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir darbų saugą;

9.4.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, paskirti Rangovo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį. Rangovo atstovas įgyja teisę Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą;

9.4.4. pateikti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai visą reikiamą dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procedūrose;

9.4.5. aktyviai dalyvauti pripažįstant statinį tinkamu naudoti, imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs trūkumai, dėl kurių statinys nebūtų pripažintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie būtų nurodyti statinio pripažinimo tinkamu naudoti akte, valstybinės komisijos protokoluose ir (arba) kituose su šiuo procesu

susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas šiame punkte numatytas prievolės, Rangovas privalo būti lojalus Užsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie projekto defektai ir (arba) statinio statybos trūkumai, jeigu juos nulėmė netinkamas ir (arba) neišsamus techninis projektas arba jo priedai;

9.4.6. užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavus iš Užsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Šalys aiškiai susitaria, kad visus darbų atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo išspręsti savarankiškai jam Užsakovo suteikiamų įgaliojimų ribose;

9.4.7. vykdyti statybos darbus pagal projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui;

9.4.8. pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

9.4.9. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui;

9.4.10. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo–perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją;

9.4.11. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojų lankyti rekonstruojamame statinyje bei susipažinti su visa darbų dokumentacija;

9.4.12. informuoti Užsakovą apie statinyje dirbančius subrangovus. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

9.4.13. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

9.4.14. saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki statinio perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jų dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

9.4.15. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

9.4.16. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, suderintas su Užsakovu, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

9.4.17. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

9.4.18. esant būtinybei, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą;

9.4.19. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, pagalbinius objektus, o baigus darbus juos išardyti. Įrengti statybos aikštelę, apsirūpinti reikalingomis medžiagomis, žaliavomis, detalėmis, įrenginiais;

9.4.20. užtikrinti, kad į statinį, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;

9.4.21. atlikus darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prieš pradedant darbus) sutvarkyti tvarkomą statinį ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

9.4.22. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.23. atsakyti už subrangovų atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

9.4.24. pripažįstant statinį tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus;

9.4.25. savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas;

9.4.26. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo tempui;

9.4.27. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;

9.4.28. užtikrinti, kad EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiavertis aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymas galiotų per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei Rangovo turimas sertifikato galiojimas baigiasi iki darbų ir (ar) su darbais susijusių paslaugų atlikimo laikotarpio pabaigos, Rangovas privalo pratęsti turimą sertifikatą (išsigyti naują) ir pateikti patvirtintą kopiją Užsakovui.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už atliktus darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,02 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

10.2. Jei Rangovas neatlieka darbų, su Užsakovu suderintame kalendoriniame darbų atlikimo grafike nustatytu laiku, Rangovas moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų darbų kainos. Šalių susitarimu, delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

10.3. Rangovui Sutarties vykdymo metu nepradėjus taisyti defektų pagal techninės arba projekto vykdymo priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų darbų kokybės ilgiau negu per tris dienas, Rangovas moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus ištaisyti defektai.

10.4. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

10.5. Rangovui, neatlikus darbų per Sutartyje nustatytą terminą, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

10.6. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba, pratęsus Sutartį; ii) sustabdžius Sutartį; iii) vėluojant vykdyti Sutartį, – Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 7 darbo dienas turi pateikti pratęstą arba naują Sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą, kurios suma 5 proc. nuo visos Sutarties kainos be PVM. Pratęstas arba naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas kol nesibaigė prieš tai buvusio galiojimas, kad nesusidarytų laikotarpis, kuriam sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas negaliojo.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

11.2. Jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, Rangovas pateikia motyvuotą siūlymą, jį pagrindžiančius dokumentus bei nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo pateiktų lokalinių darbų sąmatų įkainius ir, Užsakovui neprieštaraujant, Rangovas surašo nevykdomų darbų aktą (pridedama brėžiniai, projektuotojo paaiškinimai, sąmatos ir kiti su pakeitimu susiję dokumentai), kurį pasirašytinai patvirtina Rangovas, Užsakovo atstovas, projekto vykdymo priežiūros vadovas bei techninės priežiūros vadovas. Šalims pasirašius papildomą susitarimą koreguojama Sutarties kaina.

11.3. Papildomi darbai – tai į Sutartį neįtraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų darbų apimtys, jeigu jos viršija 5 procentus pradinės Sutarties vertės, taip pat įsigijami pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalis. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia motyvuotą siūlymą, jį pagrindžiančius dokumentus bei papildomų darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Rangovo pateiktų lokalinių darbų sąmatų įkainius ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

11.3¹. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą, specifikacijas, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projekcinę dokumentaciją, teisės aktų reikalavimus, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

11.4. Jeigu dėl Sutarties pakeitimų, keičiasi darbų atlikimo grafikas, jis turi būti pakoreguotas per 5 darbo dienas nuo susitarimo dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimtys) keitimo tarp Šalių pasirašymo. Grafiko keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu.

11.5. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus, atsiradus projektinių sprendinių neatitikimams, dėl kurių būtina koreguoti projektą, būtina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams, dėl žemės sklypo ar statinių kadastrinių matavimų tikslinimo procedūrų), turi teisę stabdyti Sutarties ir darbų vykdymo terminus bei nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, darbų vykdymo sustabdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris buvo likęs iki darbų vykdymo termino pabaigos prieš sustabdymą. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie darbų vykdymo sustabdymo pabaigą. Pasibaigus darbų sustabdymui tikslinamas kalendorinis darbų atlikimo grafikas.

Darbų sustabdymo metu Šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus darbus Rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos.

Jei iki Sutarties pabaigos dėl negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, Sutartis nutraukiama Šalių bendru sutarimu, pasirašant Sutarties nutraukimo susitarimą. Pasirašius susitarimą, Rangovas perduoda visą dokumentaciją, susijusią su vykdytais statybos darbais.

12. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas statinio projekte ir Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

- 12.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą arba;
- 12.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba;
- 12.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę, arba;

- 12.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus, arba;
- 12.1.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

13.1. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

13.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbų etapą arba galutinai pabaigti darbus;

13.2.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo darbų kokybės ar kitų Sutarties sąlygų arba po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia;

13.2.4. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirašant perdavimo–priėmimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinės sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius);

13.2.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus per nustatytą terminą nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 90 dienų, nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus–priimtus tinkamai atliktus darbus, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas.

13.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

13.5. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

13.6. Šalys turi teisės nutraukti Sutartį abipusiu raštišku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

14. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą jos įvykdymą, jei tam trukdė aplinkybės, kurių Šalis negalėjo išvengti ar numatyti pasirašydama šią Sutartį. „Force majeure“ aplinkybių buvimas nustatomas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintų taisyklių (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

15. GINČŲ SPRENDIMAS

15.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per dvidešimt keturias kalendorines dienas, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15.2. Ginčai tarp Sutarties Šalių, bent vienai Šaliai pageidaujant, gali būti sprendžiami pasitelkiant įgyvendinančios institucijos pagalbą.

16. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

16.1. Pastabas dėl vykdomų darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros, techninės priežiūros vadovai raštu – įrašais statybos darbų žurnale ir Užsakovas.

16.2. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo visos Sutarties Šalys, Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir su Užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir su Užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateiktos ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Rangovui nepateikus aukščiau nurodytų dokumentų per nustatytą terminą, bus laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

16.3. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal šią Sutartį įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir pilnai apmokėta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais.

16.4. Šalys laiko paslapyje Sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Sutartį sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

16.5. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.

16.6. Kiekviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

16.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

16.8. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiam asmeniui šios Sutarties teisių ir įsipareigojimų be raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus darbus, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti subrangovai.

16.9. Bet kurios iš Šalių papildomos išlaidos, susijusios su pagrindinio įsiskolinimo bei netesybų išieškojimu, yra pilnai atlyginamos netinkamai vykdžiusios sutartinius įsipareigojimus Šalies sąskaita.

16.10. Rangovas nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laikotarpį, sumoka Užsakovui baudą, lygią defektų pašalinimo vertei, kuri nustatoma pagal įmonės, pašalinusios defektus, sąmatą.

16.11. Delspinigių ir baudų mokėjimas neatleidžia Šalių nuo sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo.

16.12. Vienai iš Šalių daugiau kaip 5 (penkis) dienas nevykdant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, antroji Šalis turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą kitos Šalies įsipareigojimų nevykdymo laikotarpiui.

17. SUBRANGOVAI

17.1. Rangovas atskiroms darbų dalims atlikti samdo subrangovus:

17.1.1. darbams atlikti samdomas subrangovas UAB „____“, įm. k. _____, kurios buveinė _____ . Subrangos sutarties vertė – _____ Eur; _____ proc.

17.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

17.2.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

17.2.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo. Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas subrangovas neturi pašalinimo pagrindų (tikrina pats, jei informacija jam yra prieinama neatlygintinai, arba prašo tiekėjo pateikti tai patvirtinančius dokumentus).

17.3. Rangovas atsakingas už savo subrangovų, jų ekspertų, atstovų ar darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą ar apdairumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas būtų Rangovo, jo ekspertų ar darbuotojų.

Pastaba. Sutarties 17.1–17.3 punktų sąlygos Sutartyje įrašomos tuomet, jei pasiūlyme Rangovas nurodė, kad ketina pasitelkti subrangovus.

18. SUSIRAŠINĖJIMAS

18.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Užsakovas	Rangovas
Vardas, pavardė	Giedrius Ramonas	Bronius Laučys
Adresas	Vytauto g. 112-407, Palanga	Mažeikių g. 18, Telšiai
Telefonas	(0 460) 34119	+370 652 16289
El. paštas	giedrius.ramonas@palanga.lt	tkeliai@tkeliai.lt

18.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 15 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

19.2. Rangovo pateiktas pasiūlymas (priedas Nr. 1) ir lokalinės darbų sąmatos (priedas Nr. 2) yra neatskiriamos Sutarties dalys.

19.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

19.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais – po 1 (vieną) kiekvienai iš Šalių.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Palangos miesto savivaldybės administracija

Kodas 125196077
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga
Tel. (0 460) 48 705
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71806
A. s. Nr. LT15 7180 6000 0113 0423

RANGOVAS

UAB „Telšių keliai“

Kodas 180200843
Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai
Tel. (0 444) 69250
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71817
A. s. Nr. LT20 7181 7000 0946 7622

Direktorė
Ramunė Olšauskaitė Urbonienė

Direktorius
Arnas Knystautas



Uždaroji akcinė bendrovė, Mažeikių g. 18, LT 87101 Telšiai, tel. (8 444) 69250, faks. (8 444) 69261, el. p. tkeliai@tkeliai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180200843, PVM mokėtojo kodas LT 802008413

PASIŪLYMAS

DĖL GABIJOS GATVĖS PALANGOJE NAUJOS STATYBOS DARBŲ PIRKIMO

2024-06-04

(Data)

Telšiai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „Telšių keliai“
Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rūta Kontautaitė
Telefono numeris	+370 444 69250
Fakso numeris	+370 444 69261
El. pašto adresas	tkeliai@tkeliai.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad pateikta medžiaga yra aiški, suprantama ir jos pakanka atlikti Gabijos gatvės Palangoje naujos statybos darbus, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime ir CVP IS;
- 2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

1. Mes siūlome (Rangovas teikdamas pasiūlymą papildomai įsivertino:

- a) statybos užbaigimo procedūrų atlikimą (tarp jų ir apmokėjimą už prašymo pateikimą IS „Infostatyba“, ekspertizės rangovo išlaidas statybos užbaigimo deklaracijos tvirtinimui) bei statinių įregistravimą VĮ Registrų centre. Užbaigimo procedūros atliekamos užsakovui pateikus įgaliojimus rangovo nurodytam asmeniui;
- b) tinklų valdytojų atstovų (ESO, Telia ir kt.) iškvietimą;
- c) perteklinio iškasto grunto ir statybinių atliekų transportavimą ir pridavimą į atliekas tvarkančios įmonės teritoriją, į rangovo pasirinktą vietą;
- d) išpildomųjų geodezinių ir kadastrinių bylų parengimą;
- e) AB „ESO“ projekto dalies (dujų ir elektros tinklų) apmokėjimą už projekto dalyse numatytus rangos darbus. Preliminari ESO tinklų iškėlimo/apsaugojimo darbų kaina – 7833,41 Eur su PVM. Užsakovas apmokės už faktiškai atliktus darbus, pateikus atsiskaitymo dokumentus (AB „ESO“ atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras);
- f) AB ESO tinklų iškėlimo (dujų ir elektros tinklų) projekto dalių atnaujinimus/korektūras;
- g) VTPSI pranešimą apie statybos darbų pradžią IS „Infostatyba“ priemonėmis (įgaliojimą pateiks užsakovas rangovo nurodytam asmeniui);
- h) žemės kasimo leidimas bus išduodamas nemokamai)
- i) papildomi darbai (5 procentų pradinės sutarties vertės) nebus apmokami)

Atlikti Gabijos gatvės Palangoje naujos statybos darbus už – 1 097 590,38 EUR, PVM – 230 493,98 EUR. Bendra suma su PVM (į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai) – 1 328 084,36 EUR (vienas milijonas trys šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoniasdešimt keturi eurai, 36 ct).

2. Sutarties pradžia ir pabaiga:

2.1. Sutarties pradžia: sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi sutarties Šalys ir rangovas pateikia užsakovui: sutarties įvykdymo užtikrinimą, su užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateikti ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.2. Sutarties pabaiga – 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

2.3. Darbus atlikti rangovas privalo per 23 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

AB ESO projekto dalių korektūras rangovas privalo atlikti per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti statybos darbai, ištaisyti defektai, parengtos statinių geodezinės išpildomosios nuotraukos, požeminių tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos, žemės sklypo kadastrinių matavimų byla, suderinta su valstybinę žemę valdančia institucija, statinių kadastrinių matavimų bylos suderintos su VĮ Registrų centru, atliktos statybos užbaigimo bei įregistravimo nekilnojamojo turto registre procedūros ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti ir su tuo susiję dokumentai bei pasirašomas rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas;

2.4. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo rangovo, sutarčių ir darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti 3 mėnesius.

3. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Iš viso:				

4. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi kvalifikacijai pagrįsti:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus	
			EUR su PVM	Proc.
Iš viso:				

5. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subrangovus, kurių pajėgumais nesiremia kvalifikacijai pagrįsti:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus	
			EUR su PVM	Proc.
1.	UAB „Nova“, 180106568, Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai	Dalis bendrastatybinių darbų, elektroninių ryšių (telekomunikacijų) darbai	~128 690,00	~9,69
Iš viso:			~128 690,00	~9,69

6. **Specialistai**, kuriais yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kurie nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiektėjo (-jų) darbuotojas, tačiau **yra ketinami įdarbinti** sutarties vykdymo metu (*nurodoma tik tuo atveju, jei specialistas nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiektėjo (-jų) darbuotojas*) _____ - _____.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*
1.	KONFIDENCIALU. Ketinimų protokolai

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	EBVPD (Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas)	14
3.	Darbų kiekių žiniaraščiai	12
4.	Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija	2
5.	KONFIDENCIALU. Ketinimų protokolai	1

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito įstaigos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 procentų dydžio nuo visos pasiūlymo sumos (be PVM).

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja ne daugiau kaip 3 mėnesius.

Inžinierė – projektuotoja

Rūta Kontautaitė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

A. V.

SUSISIEKIMO ŽINIARAŠTIS

Eil.nr.	Drabo ir paslaugos pavadinimas	mato vnt.	kiekis	vieneto kaina	viso
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai				
1.1.	Geodezinis trasos nužymėjimas	m	790	0,81	639,90
1.2.	Grunto kasimas, pakrovimas ir pervežimas Rangovo pasirinktu atstumu	m ³	3625	4,44	16095,00
1.3.	Grunto planiravimas ir tankinimas	m ²	9059	0,37	3351,83
1.4.	Krūmų šalinimas išvežant atliekas 10 km atstumu	ha	0,052	300,80	15,64
1.5.	Minkštų veislių medžių <0,16 m skersmens kirtimas, kelmų rovimas	vnt.	54	7,04	380,16
1.6.	Kietų veislių medžių <0,16 m skersmens kirtimas, kelmų rovimas	vnt.	4	10,27	41,08
1.7.	Minkštų veislių medžių ≥0,16 m <0,24 m skersmens kirtimas, kelmų rovimas	vnt.	18	16,59	298,62
1.8.	Kietų veislių medžių ≥0,16 m <0,24 m skersmens kirtimas, kelmų rovimas	vnt.	3	19,49	58,47
1.9.	Minkštų veislių medžių ≥0,24 m <0,32 m skersmens kirtimas, kelmų rovimas	vnt.	1	43,47	43,47
1.10.	Minkštų veislių medžių ≥0,32 m skersmens kirtimas, kelmų rovimas	vnt.	2	87,58	175,16
1.11.	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo viensteinų atramų ir išvežimas	vnt.	3	9,10	27,30
1.12.	Kelio ženklų viensteinų atramų demontavimas ir išvežimas	vnt.	3	49,40	148,20
1.13.	Asfalto dangos frezavimas	m ²	638	3,58	2284,04
1.13.1.	Frezuoto asfalto išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	t	112	7,73	865,76
1.14.	Betoninių gatvės bordiūrų ardymas	m	67	4,52	302,84
1.15.	Betoninių vejos bordiūrų ardymas	m	69	3,50	241,50
1.16.	Betoninių plytelių ardymas	m ²	64	1,53	97,92
1.17.	Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas iki 10 km	t	45	10,46	470,70
1.18.	Augalinio grunto pašalinimas	m ³	889	1,28	1137,92
1.19.	Augalinio grunto išvežimas iki 10 km	m ³	609	3,49	2125,41
1.20.	Augalinio grunto išvežimas į sandėliavimo vietą iki 1 km	m ³	280	1,83	512,40
2.	Važiuojamos dalies dangos įrengimo darbai				
2.1.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	m ³	2440	18,06	44066,40
2.2.	20 cm storio pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45	m ²	4985	13,05	65054,25
2.3.	10 cm storio pagrindo asfalto sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas	m ²	871	22,43	19536,53
2.4.	8 cm storio pagrindo asfalto sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas	m ²	4114	17,18	70678,52
2.4.1.	Dangų pagruntavimas prieš įrengiant viršutinį asfalto sluoksnį	m ²	4985	0,38	1894,30
2.5.	4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11VN įrengimas	m ²	4985	10,74	53538,90
2.6.	„Karštas prie šalto“ tipo siūlės įrengimas panaudojant bituminę mastiką	m	913	1,00	913,00
2.7.	Sandorių izoliavimas sandariklio juostomis	m	1652	1,93	3188,36
2.8.	20 cm storio pagrindo sluoksnio įrengimas iš C20/25 betono	m ²	13	29,93	389,09
2.9.	3 cm storio betono pasluoksnio įrengimas	m ²	13	1,84	23,92
2.10.	10 cm storio granitinių trinkelų dangos įrengimas	m ²	13	72,16	938,08
2.11.	Deformacinių siūlių ties kelio burtais įrengimas	m	13	5,91	76,83
2.12.	10 cm storio pagrindo sluoksnio įrengimas iš C20/25 betono	m ²	80	16,84	1347,20
2.13.	Lauko riedulių dangos ant cementinio skiedinio įrengimas, h=15 cm	m ²	80	28,35	2268,00
3.	Dviračių tako dangos įrengimo darbai				
3.1.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas (0/5, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32)	m ³	330	18,06	5959,80
3.2.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	555	18,06	10023,30
3.3.	15 cm storio pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/32	m ²	1913	12,12	23185,56
3.4.	6 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	1913	16,28	31143,64
3.4.1.	Dangų pagruntavimas prieš įrengiant viršutinį asfalto sluoksnį	m ²	1913	0,38	726,94
3.5.	2,5 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 5 VL 70/100 (raudonų plytų spalvos)	m ²	1913	14,04	26858,52
3.6.	Sandorių izoliavimas sandariklio juostomis	m	1534	2,15	3298,10

4.	Bortų įrengimo darbai				
4.1.	Betoninių bordiūrų 1000x300x150 įrengimas ant betono pagrindo	m	690	26,42	18229,80
4.2.	Betoninių bordiūrų 1000x220x150 įrengimas ant betono pagrindo	m	875	25,56	22365,00
4.3.	Granitinių bordiūrų 1000x300x150 įrengimas ant betono pagrindo	m	52	58,88	3061,76
4.4.	Granitinių bordiūrų 1000x220x150 įrengimas ant betono pagrindo	m	13	51,64	671,32
4.5.	Betoninių bordiūrų 1000x200x80 įrengimas ant betono pagrindo	m	2825	16,13	45567,25
5.	Pėsčiųjų tako įrengimo darbai				
5.1.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas (0/5, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32)	m ³	1620	18,06	29257,20
5.2.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	495	18,06	8939,70
5.3.	15 cm storio pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/32	m ²	2211	12,12	26797,32
5.4.	3 cm storio smulkios mineralinės medžiagos sluoksnio įrengimas	m ²	2211	3,68	8136,48
5.5.	8 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas	m ²	1721	28,96	49840,16
5.6.	Neregų vedimo sistemos iš betoninių trinkelų įrengimas	m ²	490	33,37	16351,30
6.	Nuovažų įrengimo darbai				
6.1.	Sluoksnio iš šalčiui nejautrių medžiagų įrengimas	m ³	285	18,06	5147,10
6.2.	15 cm storio pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45	m ²	712	11,96	8515,52
6.3.	3 cm storio smulkios mineralinės medžiagos sluoksnio įrengimas	m ²	712	3,68	2620,16
6.4.	8 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas	m ²	712	28,96	20619,52
6.5.	10 cm storio išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/32	m ²	280	9,76	2732,80
6.6.	6 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	230	16,43	3778,90
7.	Tvirtinimo darbai				
7.1.	Šlaitų sutvirtinimas ir vejos atstatymas (6 cm) panaudojant nukastą dirvožemį	m ²	4661	1,98	9228,78
8.	Kiti darbai				
8.1.	Skaldelės 5/11 įrengimas	m ³	0		0,00
8.2.	Skaldelės 11/22 įrengimas	m ³	270	54,18	14628,60
8.3.	Drenažinio vamzdžio įrengimas	m	1284	6,13	7870,92
8.4.	Geotekstilė drenažui	m ²	3005	1,75	5258,75
8.5.	Inžinerinių tinklų šulinių dangčių pakeitimas, pakeliant iki projektuojamos dangos paviršiaus (važiuojamojoje dalyje)	vnt.	14	405,36	5675,04
8.6.	Inžinerinių tinklų šulinių dangčių pakeitimas, pakeliant iki projektuojamos dangos paviršiaus (šaligatvio ir žaliwoje zonoje)	vnt.	15	336,37	5045,55
8.7.	Poliuretanių stulpelių įrengimas	vnt.	4	39,36	157,44
8.8.	Suoliukų įrengimas	vnt.	10	1794,59	17945,90
8.9.	Šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	10	703,72	7037,20
8.10.	Želdinių sodinimas (skroblas paprastas)	vnt.	20	327,00	6540,00
8.11.	Medžių atkuriamoji vertė	kompl.	1	28925,62	28925,62
8.12.	Želdynų ekspertizė	kompl.	1	700,00	700,00
8.13.	Privažiavimų prie siurblinės įrengimas (plotis 3m ilgis 15m) iš skaldos pagrindų. Aikštelės matmenys 4x4 m. Konstrukcija (aikštelės ir privažiavimo): 25 cm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ir 15 cm skaldos 0/45 sluoksnis	kompl.	1	1043,50	1043,50
9.	Eismo organizavimas				
	<i>Horizontalus ženklavimas</i>				
9.1.	Dangos ženklavimas termoplastu	m ²	92	21,48	1976,16
	<i>Vertikalus ženklavimas</i>				
9.2.	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d-60,3 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas (atramos dažytos RAL 7021)	vnt.	20	107,39	2147,80
9.3.	Kelio ženklų skydų įrengimas ant viensiebių atramų (skydų nugarinės dalys dažytos RAL 7021)	vnt.	39	53,69	2093,91
9.4.	Geminė atrama (dažytos RAL 7021)	vnt.	1	311,43	311,43
10.	Kiti darbai ir paslaugos				
10.1.	AB "ESO" projekto dalies korektūra	vnt.	1	2000,00	2000,00
10.2.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas (lietaus nuotekų, susisiekimo, apšvietimo, ryšių)	kompl.	1	500,00	500,00
10.3.	Kadastrinių bylų parengimas(lietaus nuotekų, susisiekimo)	kompl.	1	1200,00	1200,00
				Viso	787340,45
				PVM	165341,49
				Viso su PVM	952681,94

LIETAUS NUOTEKŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.nr.	Drabo ir paslaugos pavadinimas	mato vnt.	kiekis	vieneto kaina	viso
1.	Demontavimo/ardymo darbai				
1.1	Asfaltbetonio dangos pagrindo frezavimas	m2	70	3,58	250,60
1.1.1.	Frezuoto asfalto išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	t	12,5	7,73	96,63
1.2	Esamos plastikinės lietaus nuotekų trasos PVCø 200	m.	42	22,50	945,00
1.3	Esamo lietaus nuotekų šulinio demontavimas (1 kompl.)	m3	0,8	183,75	147,00
1.4	Statybinio laužo išvežimas	t.	2,2	600,00	1320,00
2	Žemės darbai				
2.1	Grunto iškasimas, gruntą supilant vietoje	m3	1892	7,36	13925,12
2.2	Pagrindo vamzdžiams įrengimas ir pirminis vamzdžių užpylimas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniu	m3	465	27,17	12634,05
2.3	Tranšėjos užpylimas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniu, sutankinant.	m3	1427	1,87	2668,49
3	Lietaus nuotekų tinklų montavimas				
3.1	G/b šulinių ø 1,0 m statymas (24 kompl.)	m3	18,50	1246,29	23056,37
	- Kalaus ketaus lengvo tipo pastatomas liukas (iki 12,5t)	kompl	15	124,36	1865,40
	- Kalaus ketaus sunkaus plaukiojančio tipo liukas (iki 40,0t)	kompl	9	184,36	1659,24
	- G/b lataų šuliniuose formavimas	m3	5,4	349,00	1884,60
3.2	G/b šulinių ø 1,5 m statymas (1kompl.)	m3	1,18	1676,78	1978,60
	- Kalaus ketaus lengvo tipo pastatomas liukas (iki 12,5t)	kompl	1	124,36	124,36
	G/b lataų šuliniuose formavimas	m3	0,5	349,00	174,50
3.3	G/b šulinių ø 2,0 m statymas (1 kompl.)	m3	3,3	813,45	2684,39
	- Kalaus ketaus lengvo tipo pastatomas liukas (iki 12,5t)	kompl	1	124,36	124,36
3.4	PVC protarpinių ø 200mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas	vnt.	28	8,14	227,92
3.5	PVC protarpinių ø 250mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas	vnt.	21	16,87	354,27
3.6	PVC protarpinių ø 315mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas	vnt.	19	26,87	510,53
3.7	PVC protarpinių ø 400mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas	vnt.	4	28,41	113,64
3.8	Plastikinių lietaus nuotekų šulinių ø425mm su dugnais ir fasoninėmis dalimis pastatymas:	kompl.	60	241,99	14519,40
	-PVC šulinio stovas ø 425mm	m.	71	155,68	11053,28
	-Šulinio ø425 mm dugnas/kinetė	vnt.	60	48,49	2909,40
	-Kalaus ketaus liukas ant PVC ø425 mm šulinio (atlaikantis 12,5 t apkrovą)	kompl.	18	148,60	2674,80
	-Kalaus ketaus kvadratinės grotelės ant PVC ø425 mm šulinio (atlaikančios 40 t apkrovą)	kompl.	42	148,60	6241,20
3.9	Kritimo stovų PVCø200 įrengimas:	kompl.	1	68,77	68,77
	-PVC ø200 vamzdis	m.	1	11,36	11,36

	-PVC trišakis 45° ø200 mm	vnt.	1	10,00	10,00
	-PVC alkūnė 45° ø200 mm	vnt.	3	10,00	30,00
3.10	Kritimo stovų PVCø250 įrengimas:	kompl.	1	164,89	164,89
	-PVC ø250 vamzdis	m.	2	12,69	25,38
	-PVC trišakis 45° ø250 mm	vnt.	1	40,00	40,00
	-PVC alkūnė 45° ø250 mm	vnt.	3	12,00	36,00
3.11	Naujos nuotekų trasos klojimas PVC ø200mm SN4 klasės vamzdžiais	m	312	26,89	8389,68
3.12	Naujos nuotekų trasos klojimas PVC ø250mm SN4 klasės vamzdžiais	m	330	30,81	10167,30
3.13	Naujos nuotekų trasos klojimas PVC ø315mm SN4 klasės vamzdžiais	m	289	51,03	14747,67
3.14	Naujos nuotekų trasos klojimas PVC ø400mm SN4 klasės vamzdžiais	m	76	67,64	5140,64
3.15	Naujos slėginės nuotekų trasos klojimas PE ø200mm vamzdžiais	m	154	55,00	8470,00
3.16	PE alkūnių ø200mm/45° montavimas	vnt.	2	168,00	336,00
3.17	Siurbinės su akumuliacine talpa įrengimas, įvertinant tvirtinimus, g/b pagrindą.	kompl.	1	75200,00	75200,00
3.18	Apsauginių plieninių dėklų ant esamos vandentiekio linijos įrengimas	m	18	200,00	3600,00
3.19	Šulinių žymėjimas ženklais, įrengiant stovus	vnt.	25	49,67	1241,75
3.20	Vamzdyno apžiūra darant vaizdo įrašą	m	1007	3,12	3141,84
3.21	Lietaus nuotekų sistemos išbandymas	m	1161	2,56	2972,16
4.	Atstatomos dangos				
4.1	Apsauginio šalčio atsparaus sluoksnio 40cm įrengimas.	m3	28	18,06	505,68
4.2	20 cm pagrindo įrengimas iš dolomitinės 0/45 skaldos mišinio	m2	70	13,05	913,50
4.3	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC22PN	m2	70	22,43	1570,10
4.4	4 cm storio viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN	m2	70	10,74	751,80
				Viso	241677,67
				PVM	50752,31
				Viso su PVM	292429,98

ELKTROTECHNIKOS (APŠVIETIMO TINKLAI) ŽINIARAŠTIS

Eil.nr.	Drabo ir paslaugos pavadinimas	mato vnt.	kiekis	vieneto kaina	viso
1.1.	<i>0,4 kV KL klojimas šviestuvų montavimas.</i>				
<u>1.1.1</u>	<u>SMD</u>				
1.1.1.1	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte, kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0,8	1098,81	879,05
1.1.1.2	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte, kai kabelių skaičius 1.00 vnt k1=1.15, k9=1.15	km	0,082	4231,64	346,99
1.1.1.3	Daugiau 0,5m iki 1m gylio duobių grunte gręžimas rankiniu grąžtu, kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo daugiau 0,2m k9=1.15	100vnt	0,35	517,49	181,12
1.1.1.4	Smulkių gelžbetoninių konstrukcijų, kurių masė iki 0,5 t, montavimas autokranu	vnt.	35	41,11	1438,85
1.1.1.5	Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis k9=1.15	100m	8,82	102,04	899,99
1.1.1.6	Polietileninių iki 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	10,26	165,69	1699,98
1.1.1.7	Vamzdžių įvadų į šulinius ir dėžes įrengimas k9=1.15	10vnt.	73	1,30	94,90
1.1.1.8	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	10,26	118,36	1214,37
1.1.1.9	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,882	46,35	40,88
1.1.1.10	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos iki 15kW (21AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 5 m , gruntas II grupės) k9=1.15	100m ³	2,65	58,53	155,10

1.1.1.11	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	2,65	200,81	532,15
1.1.1.12	Apšvietimo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t. pastatymas. k9=1.15	vnt.	35	36,36	1272,60
1.1.1.13	Gembės vienam šviestuvui ant atramos montavimas	vnt.	35	20,98	734,30
1.1.1.14	Išorės apšvietimo šviestuvų montavimas ant atramų	vnt.	39	33,83	1319,37
1.1.1.15	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	71	14,29	1014,59
1.1.1.16	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	3,9	189,96	740,84
1.1.1.17	Iki trijų polių automato iki 25 A srovei montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos	vnt.	37	23,28	861,36
1.1.1.18	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte (Kartotinio įžeminimo įrengimas 36 apšvietimo atramoms po 3vnt 1,5 m įžemiklių)	m	157,5	8,14	1282,05
1.1.1.19	Įžeminimo laidininkų montavimas	100m	0,35	909,46	318,31
1.1.1.20	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	35	19,48	681,80
1.1.1.21	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų)	100vnt	0,76	301,17	228,89
1.1.1.22	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	74	8,11	600,14
1.1.1.23	Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas	grandinė	1	18,59	18,59
1.1.1.24	Trasos nužymėjimas	kompl.	1	687,70	687,70
1.1.1.25	Išpildomosios nuotraukos parengimas	kompl.	1	200,00	200,00
1.1.1.26.	Esamų apšvietimo atramų demontavimas	vnt.	10	28,35	283,50
<u>1.1.2.</u>	<u>MEDŽIAGOS</u>				
1.1.2.1	1kV aliuminiai kabeliai 4x25	m	962	2,59	2491,58
1.1.2.2	1kV aliuminiai kabeliai 4x16	m	41	1,84	75,44
1.1.2.3	1kV aliuminiai kabeliai 5x16	m	23	2,42	55,66
1.1.2.4	Variniai kabeliai 3x1,5	m	390	0,59	230,10

1.1.2.5	Galinės movos 4-ių gyslų kabeliams 4 x 10-35	vnt.	71	6,89	489,19
1.1.2.6	Galinės movos 5-ių gyslų kabeliams 4 x 10-35	vnt.	2	7,50	15,00
1.1.2.7	PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) d-63mm	m	1026	2,84	2913,84
1.1.2.8	Signalinė juosta „KABELIS“ 250mm	m	882	0,09	79,38
1.1.2.9	Gatvių apšvietimo šviestuvai LED RAL-7021	vnt.	35	219,00	7665,00
1.1.2.11	Pėsčiųjų perėjų kryptinis šviestuvai LED, RAL-7021	vnt.	2	226,00	452,00
1.1.2.13	Pėsčiųjų perėjų šviestuvai LED (mirksiukas)	vnt.	2	236,00	472,00
1.1.2.13	Apšvietimo atramų pamatai, kompl. su tarpine (6,5m atramoms)	kompl.	35	62,50	2187,50
1.1.2.14	Apšvietimo cinkuota atrama L-6,5m RAL-7021	vnt.	35	139,00	4865,00
1.1.2.15	Vienguba gembė apšvietimo atramoms h-1,5m, L-1,5m RAL - 7021	vnt.	33	46,00	1518,00
1.1.2.16	Dviguba gembė apšvietimo atramoms h-1,5m, L-1,5m RAL-7021	vnt.	2	89,00	178,00
1.1.2.17	Automatiniai jungikliai 1C 6A	vnt.	40	3,69	147,60
1.1.2.18	Jungiamieji gnybtynai	vnt.	36	14,60	525,60
1.1.2.19	Plieninė viela (cinkuota)	kg	8,06	2,19	17,65
1.1.2.20	Įžeminimo strypas cinkuotas L-1,5m d-20mm	vnt.	105	10,88	1142,40
1.1.2.21	Antgalis cinkuotam įžeminimo strypui d-20mm	vnt.	35	4,50	157,50
1.1.2.22	Kryžminė jungtis	vnt.	35	4,95	173,25
1.1.2.23	Įkalimo galvutė d-20mm įžeminimo strypui	vnt.	4	24,15	96,60
				Viso	43675,71
				PVM	9171,90
				Viso su PVM	52847,61

ELEKTROTECHNINĖ DALIES (ESO TINKLŲ APSAUGOJIMAS)
ŽINIARAŠTIS

I. 0,4 kV KL tarp KS-119-4 x KS-119-5 montavimas					vieneto kaina	viso
1. Montavimo darbai						
1,1	Trasos nužymėjimas	-	kompl.	1		
1,2	Tranšėjos vienam – dviem kabeliams kasimas ir užpylimas iš jos:	-	m	38		
1.2.1	Mechaniniu būdu:	-	m	18		
1.2.2	Rankiniu būdu:	-	m	20		
1,3	Pakloto kabeliui įrengimas	-	m	38		
1,4	0,4 kV kabelio paklojimas iš jo:	-	m	48		
1.4.1	Klojimas laidadėžėse:	-	m	4		
1.4.2	Įtraukiant į vamzdį:	-	m	44		
1.4.2.1	PE v. d-110mm (atviru būdu) klojimas	-	m	38		
1.4.2.2	HDPE v. d-110mm (uždaru būdu) klojimas	-	m	6		
1,5	Signalinės juostos „Atsargiai kabelis!“ klojimas	-	m	38		
1,6	0,4 kV galinės movos el. kabeliams Al 4x120mm ² montavimas	-	vnt.	2		
1,7	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	-	kompl.	1		
1,6	Išpildomosios nuotraukos parengimas	-	kompl.	1		
2. Įrenginiai ir medžiagos						
2,1	Iki 1kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore:- laidininkų skaičius – 4;-laidininkas – atkaitintas aliuminis;-kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai – 4x120mm ² ;- apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo – visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta.	Al 4x120m m ²	m	48		
2,2	Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija galinės movos:-eksploatavimo sąlygos – patalpose; - kabelio gyslų skaičius – 4;-jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis – 120mm ² ;	Al 4x120m m ²	kompl.	2		
2,3	Kabelių apsaugos vamzdžiai:-Išorinis skersmuo – 110mm; -Klojimo būdas – klojamas atviru būdu;	d-110mm	m	38		
2,4	Kabelių apsaugos vamzdžiai:-Išorinis skersmuo – 110mm;-Klojimo būdas – klojamas uždaru būdu;	d-110mm	m	6		
2,5	Signalinė juosta: -Juostos plotis – 200mm;	-	m	44		
II. 0,4 kV KL tarp KS-119-5 x KS-3799 perklojimas						
3. Montavimo darbai						
3,1	Trasos nužymėjimas	-	kompl.	1		
3,2	Tranšėjos vienam – dviem kabeliams kasimas ir užpylimas iš jos:26	-	m	38		
3.2.1	Mechaniniu būdu:	-	m	12		

3.2.2	Rankiniu būdu:	-	m	26		
3,3	Pakloto kabeliui įrengimas	-	m	19		
3,4	0,4 kV kabelio paklojimas iš jo:	-	m	19		
3.4.1	Klojimas tranšėjoje	-	m	19		
3,5	PE v. d-110mm sudedamų apsaugos vamzdžių uždėjimas	-	m	18		
3,6	Signalinės juostos „Atsargiai kabelis!“ klojimas	-	m	19		
3,7	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	-	kompl.	1		
3,8	Išpildomosios nuotraukos parengimas	-	kompl.	1		
4. Įrenginiai ir medžiagos						
4,1	Sudedami kabelių apsaugos vamzdžiai: - Medžiaga – HDPE;-Vamzdžio išorinė sienelė – lygi;-Vamzdžio vidinė sienelė – lygi;- Vamzdžio išorinės sienelės spalva – raudona; - Atsparumas gniuždymui – ≥ 450 N; -Išorinis skersmuo – 110mm;-Klojimo būdas – klojamas atviru būdu;	d-110mm	m	18		
4,2	Signalinė juosta: -Juostos plotis – 200mm;	-	m	19		
III. Sudedamų apsaugos vamzdžių uždėjimas						
5. Montavimo darbai						
5,1	Trasos nužymėjimas	-	kompl.	1		
5,2	Šaligatvio plytelių dangos ardymas atstatymas	-	m2	9		
5,3	Tranšėjos vienam – dviem kabeliams kasimas ir užpylimas iš jos:	-	m	117		
5.3.1	Mechaniniu būdu:	-	m	-		
5.3.2	Rankiniu būdu:	-	m	117		
5,4	Sudedamo apsauginio vamzdžio uždėjimas	-	m	117		
5,5	Signalinės juostos „Atsargiai kabelis!“ klojimas	-	m	117		
5,6	Išpildomosios nuotraukos parengimas	-	kompl.	1		
6. Įrenginiai ir medžiagos						
6,1	Sudedami kabelių apsaugos vamzdžiai: - Medžiaga – HDPE;-Vamzdžio išorinė sienelė – lygi;-Vamzdžio vidinė sienelė – lygi;- Vamzdžio išorinės sienelės spalva – raudona; - Atsparumas gniuždymui – ≥ 450 N; -Išorinis skersmuo – 110mm;-Klojimo būdas – klojamas atviru būdu;	d-110mm	m	117		
6,2	Signalinė juosta: -Juostos plotis – 200mm;	-	m	117		
			Viso su PVM			6541,07

DUJOTIEKIO DALIS (DUJOTIEKIO APSAUGOJIMAS)

Poz.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	vieneto kaina	viso
1.	PE dėklas d110 ir jo montavimas	vnt/m	5/17,70		
2.	d110 dėklo galų sandarinimas gamykliniais guminiais sandarinimo/centravimo žiedais ir tvirtinant nerūdijančio plieno apkabomis;	kompl.	10		
3.	PE dėklas d90 ir jo montavimas	vnt/m	4/14,60		
4.	d90 dėklo galų sandarinimas gamykliniais guminiais sandarinimo/centravimo žiedais ir tvirtinant nerūdijančio plieno apkabomis;	kompl.	8		
5.	PE dėklas d40 ir jo montavimas	vnt/m	2/9,7		
6.	d40 dėklo galų sandarinimas gamykliniais guminiais sandarinimo/centravimo žiedais ir tvirtinant nerūdijančio plieno apkabomis;	kompl.	4		
				Viso	
				PVM	
				Viso su PVM	1292,34

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS

Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	viso
1.	Tranšėjų kasimas ir užkasimas rank. būdu I –II grupės grunte iki 1m. gylio	km.	0,12	11070,64	1328,48
2.	Tranšėjų kasimas ir užkasimas mech. būdu I –II grupės grunte iki 1m. Gylis	km.	0,12	6293,66	755,24
3.	Duobių kasimas ir užkasimas (šuliniams)	m3	20	4,40	88,00
4.	Polietileninių vamzdžių paklojimas paruoštoje tranšėjoje	m	145	3,27	474,15
5.	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais 110 mm skersmens, atkasant kabelius	m	78	12,44	970,32
6.	RKŠ-3 telefoninio šulinio įrengimas iš blokelių	vnt.	1	1852,90	1852,90
7.	RKŠ-2-8 telefoninio šulinio įrengimas	vnt.	3	875,00	2625,00
8.	RKŠ-1-3 telefoninio šulinio įrengimas	vnt.	1	471,44	471,44
9.	G/B žiedų montavimas	vnt.	15	45,25	678,75
10.	Reperių pastatymas	vnt.	4	22,83	91,32
11.	Vamzdžių įvadas į šulinius	vnt.	11	15,75	173,25
12.	Movos kabeliui 20x2 montavimas	vnt.	2	96,83	193,66
13.	Movos kabeliui 3x2 montavimas	vnt.	2	91,00	182,00
14.	Kabelio įvėrimas į telef. laisvą kan. kanalą	m	120	2,22	266,40
15.	Kabelio 100x2 porų kompleksinis matavimas	100p	0,23	244,52	56,24
16.	RKŠ šulinių demontavimas	vnt.	1	240,91	240,91
17.	Kontrolinė geodezinė nuotrauka	vnt.	1	250,00	250,00
Įrenginių ir medžiagų žiniaraštis					
1.	Sudedamas kabelių apsaugos vamzdis PVC110x100x3000mm	m.	78	14,50	1131,00
2.	Vamzdis HDPE110x5.0mm.	m.	65	2,20	143,00
3.	Vamzdis HDPE50x3.3mm.	m.	80	1,56	124,80
4.	Perdanga RKŠP-3-70	vnt.	1	287,75	287,75
5.	Sunkaus tipo liuko komplektas PL-40	vnt.	1	285,36	285,36
6.	Blokeliai šuliniui (tiesus 400x200x120)	vnt.	220	4,50	990,00
7.	G/B Ž -11 žiedai	vnt.	5	32,54	162,70
8.	G/B Ž -5 žiedai	vnt.	5	66,43	332,15
9.	G/B Ž -3 žiedai	vnt.	5	48,80	244,00
10.	RKŠ-2-8 telefoninis šul. su liuko komplektu	vnt.	3	862,00	2586,00
11.	RKŠ-1-3 telefoninis šul. su liuko komplektu	vnt.	1	450,00	450,00
12.	Reperiai	vnt.	4	29,82	119,28
13.	Reperių lentelė	vnt.	4	4,61	18,44
14.	Kronšteinai KKP-1000	vnt.	4	25,76	103,04

15.	Konsolės KKC-3	vnt.	8	11,52	92,16
16.	Kabelis VMOHBU20x2x0.5	m.	70	4,46	312,20
17.	Kabelis VMOHBU3x2x0.5	m.	50	0,85	42,50
18.	Mova XAGA 500-43/8-150	vnt.	4	74,68	298,72
19.	Jungtis Picabond Mini	vnt.	6	0,25	1,50
				Viso	18422,66
				PVM	3868,76
				Viso su PVM	22291,42

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Palangos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Telšių keliai“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Gabijos gatvės Palangoje naujos statybos darbai
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-01 Nr. (2.8 E) S2-R-30
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramunė Olšauskaitė Urbonienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-28 09:04
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-25 15:37 - 2025-05-24 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARNAS,KNYSTAUTAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-28 16:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-11 16:39 - 2028-04-09 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Beata Liutikienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-01 11:38
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-01 11:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-10 13:38 - 2026-11-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasiūlymas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sąmatos.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240612.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-07-01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-07-01 nuorašą suformavo Vaidotas Kaklys
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-