

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Nr. 02/02-05-24

2024 m. gegužės mėn. 20 d.

Vilnius

MB "ANDSTA", įmonės kodas 306718569 atstovaujama direktoriaus *Laimučio Andriušio* toliau vadinamas RANGOVU ir Vilniaus m. darželis-mokykla "Dainorėliai" įmonės kodas 190012291 atstovaujama direktorės *Liucijos Milašauskienės* toliau vadinama UŽSAKOVU sudarė šią sutartį:

Sutarties objektas: Vilniaus m. darželio-mokyklos „Dainorėliai“ Ankštoji g. 11, Vilnius, žaidimų aikštelių atnaujinimo darbai

1. Sutarties objekto kaina, nustatyta lokaline sąmata yra *14994,09 eur., (keturiolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai, devyni centai)*
2. UŽSAKOVAS po sutarties pasirašymo sumoka 5000,0 eurų avansą, o už visą sutarties objektą sumoka, pagal atliktų darbų priėmimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą.
3. RANGOVAS darbus pradeda *2024 m. birželio mėn. 17 d.* ir baigia *2024 m. rugpjūčio mėn. 30 d.*
4. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios sutarties sąlygomis.
5. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti: *darbų fronto paruošimą.*
6. RANGOVAS įsipareigoja: atlikti sąmatoje numatytus darbus laiku ir kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių; ne vėliau kaip per 7 dienas pateikti pažymą apie atliktus darbus ir ne vėliau kaip per 7 dienas pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.

7. Sutarties objektui numatomas 5 metų garantinis laikas. Garantinio laiko metu išryškėję tvarkymo darbų defektai fiksuojami atskiru šalių sudarytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių.
8. Rangovas atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu visas darbas užtrunka arba nevykdomas esant nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėms, numatytoms LR Vyriausybės 1996 07 15 nutarime Nr. 840
9. Iškilusius nesutarimus sprendžiama įstatymų nustatyta tvarka, jei sutarties šalys neišsprendžia tarpusavio derybų metu.
10. Sutarties priedai: lokalinė sąmata (1 lapas).
11. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS:

Vilniaus darželis-mokykla „DAINORĖLIAI“
Ankštoji g. 11, Vilnius, 01109
Įmonės kodas 190012291

Direktorė

Liucija Milašauskienė

RANGOVAS:

MB "ANDSTA"
Pilies g. 36-25, Vilnius, 01123
Įmonės kodas: 306718569
PVM kodas: LT10016795213
A/S LT06 7300 0101 8526 3934
AB SWEDBANK

Direktorius

Laimutis Andriušis

SUDERINTA: 14, 14409 TUKST.LT.

TVIRTINU: TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS direkt.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2024 M. MEN. D.

2024 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

SAMATA

Statiniu grupė

161 DARŽELIS-MOKYKLA "DAINORĖLIAI" ANKŠTOJI G. 11, VILNIUS

Statiny

1 DARŽELIS-MOKYKLA "DAINORĖLIAI" ANKŠTOJI G. 11, VILNIUS

Žiniaraštis

2 ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ ATNAUJINIMAS ANKŠTOJI G. 11, VILNIUS

2024 Suma žiniaraščiui 14994.09 EUR Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 R5-35		Senos dirbtinės žolės nuėmimas	m2	298.000	1.1962	356.47
2 R27P-18-1		Pagrindo remontas, pridedant naujų medžiagų (smėlio) k9=1.15	100m2	2.980	369.4950	1101.10
3 N11-150-1		Dirbtinės žolės dangos įrengimas	100m2	2.980	3148.8020	9383.43
4 R16-147		Žaidimų aikštelės pavėsinės remontas, pasigaminant detales	vnt	1.000	312.2890	312.29
5 N15-164-6		Pavėsinės padengimas 'pinoteks' (100 m2 nudažyto paviršiaus) k8=1.17	100m2	0.340	1967.6412	669.00
6 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas, pakraunant rankiniu būdu	t	8.000	71.1899	569.52
Skyriuje 1						12391.81
Žiniaraštyje 2						12391.81
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2602.28
Iš viso žiniaraštyje 2						14994.09

Sudarė : /