

SUTARTIS Nr. 2024/02-12/01

Šiauliai,

2024 m. vasario mėn. 12 d.

UAB „Raseinių vandenys” atstovaujama direktoriaus Vaclovo Simonavičiaus, toliau vadinama „Užsakovu” ir UAB „Automatizavimo sprendimai“ atstovaujama direktoriaus Sauliaus Jatauto, toliau vadinama „Vykdytoju“, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas.

1.1 „Užsakovas“ paveda, o „Vykdytojas“ sutinka atlikti Raseinių m., nuotekų valymo įrenginių (NVI) elektros, automatikos valdymo įrangos montavimo, paleidimo, derinimo darbus. Pateikiamos įrangos ir atliekamų darbų sąrašas ir kainos pateiktos priede Nr.1.

2. Darbų vertė ir atsiskaitymo tvarka.

2.1. Visa sutarties suma, remiantis kainos nustatymo protokolu (priedas Nr.1), kuris yra sudėtinė sutarties dalis, yra lygi: **18271,00 Eur** (Aštuoniolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt vienas euras, 00 centų) su PVM, PVM: **3171,00 Eur** (Trys tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt vienas euras, 00 centų).

2.2. Apmokėjimas pagal šią sutartį turi būti atliktas per 30 dienų po darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo.

2.3. Už „Vykdytojo“ atliktus papildomus, šioje Sutartyje nenumatytus darbus, kurių atlikimas yra iš anksto suderintas su „Užsakovu“ pasirašant papildomą susitarimą, prie šios sutarties, „Užsakovas“ sumoka pagal faktinę atliktų darbų apimtį, taip pat kaip ir už Sutartyje numatytus darbus. Už darbus, kuriuos „Vykdytojas“ atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo sutarties sąlygų, „Užsakovas“ „Vykdytojui“ neapmoka.

3. Šalių atsakomybė.

3.1. Vienašališkai „Vykdytojui“ nutraukus sutartį, „Vykdytojas“ apmoka „Užsakovams“ už patirtus nuostolius, susijusius su šios sutarties realizavimu.

3.2. Vienašališkai „Užsakovams“ nutraukus sutartį, „Užsakovai“ apmoka „Vykdytojui“ už patirtus nuostolius, susijusius su šios sutarties realizavimu.

3.3. „Vykdytojui“ uždelsus sutarties terminų vykdymą daugiau kaip 20 dienų, „Vykdytojas“ moka už kiekvieną uždelstą dieną 0,02% delspinigių nuo sutarties sumos.

3.4. „Užsakovams“ uždelsus atsiskaitymą daugiau negu 20 dienų, „Užsakovai“ moka už kiekvieną uždelstą dieną po 0,02% delspinigių nuo neapmokėtos sumos.

3.5. Skolos išieškojimo išlaidas apmoka skolininkas.

4. Ypatingos sąlygos.

4.1. Visi iškilę ginčai sprendžiami geranorišku šalių susitarimu. Geranoriškai ginčų neišsprendus, jie nagrinėjami teisme.

4.2. Sutarties vykdymo metu, abiem šalims susitarus, gali būti pakoreguoti darbų atlikimo terminai. Darbų atlikimo terminai gali būti nukelti vėlesnei datai, dėl COVID-19 ir karo Ukrainoje sukeltų reikalingos įrangos tiekimo sutrikimų, terminai nukeliami, proporcingai atsiradusiam įrangos tiekimo vėlavimui.

4.3. Skolos išieškojimo teisės gali būti perduodamos trečiajai šaliai.

4.4 „Vykdytojas“ perduoda elektros, automatikos valdymo įrangos montavimo, paleidimo, derinimo darbus.

4.5 Visa pagal šią sutartį objekte sumontuota įranga iki visiško atsiskaitymo lieka „Vykdytojo“ nuosavybe.

5. Garantiniai įsipareigojimai.

5.1. Pateiktai ir sumontuotai nuotekų siurblinės elektrotechniniai įrangai „Vykdytojas“ suteikia ne mažesnę nei gamintojo suteikiama garantija, o atliktiems darbams nustatomas garantinis laikas, numatytas LR Statybos įstatymo 36 str. 1p. nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

6. Sutarties veikimo terminas ir šalių juridiniai adresai.

6.1. Darbų atlikimo terminai:

Darbai atliekami iki 2024 gruodžio mėn. 30 dienos.

6.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš šalių. Visi sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

6.3. Prie sutarties pridedama:

Kainos nustatymo protokolas (priedas Nr.1).

Vykdytojas:

UAB „Automatizavimo sprendimai“
Šiauliai, J. Basanavičiaus g. 51-1
AB Šiaulių bankas
B/k 71800
A/s LT62 7180 0000 0446 7183
PVM mokėtojo kodas LT100002447712
Įmonės kodas 300153892

Užsakovas:

UAB „Raseinių vandenys“
Žemaičių g. 8, LT-60119 Raseiniai
AB „Swedbank“
B/k 73000
A/s LT89 7300 0100 0257 2834
PVM mokėtojo kodas LT723801811
Įmonės kodas 172380181

Kainos nustatymo protokolas

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Kaina €	Viso kaina €
1.	Elektros, automatinio valdymo skydų principinių schemų sudarymas.	1 kompl.	3200,00	3200,00
2.	Kabelių sujungimo movų įrengimas, skydų sumontavimas objekte, kabelių pajungimo, vientisumo, izoliacijos patrinkimo darbai.	1 kompl.	5000,00	5000,00
3.	Automatinio valdymo sistemos (PLC) skydų principinių schemų sudarymas.	1 kompl.	3500,00	3500,00
4.	Sistemos paleidimo derinimo darbai.	1 kompl.	3400,00	3400,00
Viso be PVM:				15100,00
21% PVM:				3171,00
Viso su PVM:				18271,00

Mes, žemiau pasirašę, “Užsakovo” UAB „Raseinių vandenys” atstovas direktorius Vaclovas Simonavičius ir “Vykdytojo” UAB “Automatizavimo sprendimai” atstovas direktorius Saulius Jatautas, patvirtiname, kad šalys susitarė dėl pateikiamos įrangos ir atliekamų darbų kainos: **18271,00 Eur** (Aštuoniolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt vienas euras, 00 centų) su PVM.

Šis protokolas yra “Vykdytojo” ir “Užsakovo” tarpusavio atsiskaitymo pagrindas.

Vykdytojas:

Užsakovas: