

## STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Nr. 04/04-05-24

2024 m. gegužės mėn. 20 d.

Vilnius

MB "ANDSTA", įmonės kodas 306718569 atstovaujama direktoriaus *Laimučio Andriušio* toliau vadinamas RANGOVU ir Vilniaus m. darželis-mokykla "Dainorėliai" įmonės kodas 190012291 atstovaujama direktorės *Liucijos Milašauskienės* toliau vadinama UŽSAKOVU sudarė šią sutartį:

Sutarties objektas: Vilniaus m. darželio-mokyklos „Dainorėliai“ Ankštoji g. 11, Vilnius, patalpų A.Goštauto g. 4, san technikos atnaujinimo darbai.

1. Sutarties objekto kaina, nustatyta lokaline sąmata yra *14999,58 eur., (keturiolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, penkiasdešimt aštuoni centai.)*
2. UŽSAKOVAS po sutarties pasirašymo sumoka 5000,0 eurų avansą, o už visą sutarties objektą sumoka, pagal atliktų darbų priėmimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą.
3. RANGOVAS darbus pradeda *2024 m. birželio mėn. 17 d.* ir baigia *2024 m. rugpjūčio mėn. 30 d.*
4. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios sutarties sąlygomis.
5. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti: *darbų fronto paruošimą.*
6. RANGOVAS įsipareigoja: atlikti sąmatoje numatytus darbus laiku ir kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių; ne vėliau kaip per 7 dienas pateikti pažymą apie atliktus darbus ir ne vėliau kaip per 7 dienas pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.

7. Sutarties objektui numatomas 5 metų garantinis laikas. Garantinio laiko metu išryškėję tvarkymo darbų defektai fiksuojami atskiru šalių sudarytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių.
8. Rangovas atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu visas darbas užtrunka arba nevykdomas esant nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėms, numatytoms LR Vyriausybės 1996 07 15 nutarime Nr. 840
9. Iškilusius nesutarimus sprendžiama įstatymų nustatyta tvarka, jei sutarties šalys neišsprendžia tarpusavio derybų metu.
10. Sutarties priedai: lokalinė sąmata (1 lapas).
11. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS:

Vilniaus darželis-mokykla „DAINORĖLIAI“  
Ankštoji g. 11, Vilnius, 01109  
Įmonės kodas 190012291

Direktorė

Liucija Milašauskienė

RANGOVAS:

MB „ANDSTA“  
Pilies g. 36-25, Vilnius, 01123  
Įmonės kodas: 306718569  
PVM kodas: LT10016795213  
A/S LT06 7300 0101 8526 3934

Direktorius

Laimutis Andriušis

SUDERINTA: 14,999.58 TŪKST. LT

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

## LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė **161 DARŽELIS-MOKYKLA "DAINORĖLIAI" ANKŠTOJI G. 11, VILNIUS**

Statiny **1 DARŽELIS-MOKYKLA "DAINORĖLIAI" ANKŠTOJI G. 11, VILNIUS**

Žiniaraštis **4 SANTECHNIKOS ATNAUJINIMAS A.GOŠTAUTO G. 4, VILNIUS**

2024 Suma žiniaraščiui **14999.58 EUR**

| Sąm. eil.   | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                         | Mato vienetas | Kiekis | Kaina         | EUR     |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------|
|             |             |                                                                                                    |               |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1           |             |                                                                                                    |               |        |               |         |
| 1 R19-47    |             | Ketinių kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje              | m             | 24.000 | 91.4070       | 2193.77 |
| 2 R19-58    |             | Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas                                     | vnt           | 5.000  | 289.7891      | 1448.95 |
| 3 R19-28    |             | Maišytuvų keitimas                                                                                 | vnt           | 4.000  | 142.4113      | 569.65  |
| 4 R19-61    |             | Praustuvų keitimas                                                                                 | vnt           | 4.000  | 151.6864      | 606.75  |
| 5 R61P-2634 |             | Praustuvo su vandens maišytuvais keitimas ( tvirtinamų ant spintelių)                              | vnt.          | 1.000  | 468.0821      | 468.08  |
| 6 R19-28-3  |             | Uždarnosios flanšinės armatūros keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 100 mm                         | vnt           | 5.000  | 117.2710      | 586.36  |
| 7 R19-28-1  |             | Uždarnosios flanšinės armatūros keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm                          | vnt           | 5.000  | 78.3572       | 391.79  |
| 8 R19-24    |             | Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm                               | vnt           | 5.000  | 36.6731       | 183.37  |
| 9 R19-22    |             | Vandens čiaupų keitimas, kai jų skersmuo iki 32 mm                                                 | vnt           | 5.000  | 44.9348       | 224.67  |
| 10 R13-5    |             | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo                        | m2            | 47.000 | 5.9210        | 278.29  |
| 11 R11-81   |             | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15                 | m2            | 47.000 | 29.6560       | 1393.83 |
| 12 F15-1-4  |             | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis                                                   | 100m2         | 0.470  | 7710.0000     | 3623.70 |
| 13 R23-62   |             | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu |               | 6.000  | 71.1899       | 427.14  |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Skyriuje 1                        | 12396.35 |
| Žiniaraštyje 4                    | 12396.35 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | 2603.23  |
| Iš viso žiniaraštyje 4            | 14999.58 |

Sudarė