












































































 
 

 
 

PRIVAŽIUOJAMŲJŲ GELEŽINKELIO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS 
1. SĄVOKOS   
Užsakovas –  AB „Lietuvos geležinkeliai“. 
Rangovas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 
organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį. 
Prekės – privažiuojamųjų geležinkelio kelių sudedamieji elementai. 
Darbai – privažiuojamųjų geležinkelio kelių (toliau – kelias) remontas. 
Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 
Regionas – Lietuvos Respublikos teritorijos 3 (tris) pagrindines darbų teikimo zonas.  
2. PIRKIMO OBJEKTAS  
Privažiuojamųjų geležinkelio kelių priežiūros ir remonto darbai (toliau – Pirkimo objektas). 
Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.): 

I p.o.d. – Privažiuojamųjų geležinkelio kelių priežiūros ir remonto darbai Vilniaus regione, 
II p.o.d. - Privažiuojamųjų geležinkelio kelių priežiūros ir remonto darbai Kauno regione, 
III p.o.d. - Privažiuojamųjų geležinkelio kelių priežiūros ir remonto darbai Klaipėdos regione. 

 

Pirkimo objektas apima: 
1) darbus, 
2) medžiagas. 
 
3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 
3.1. FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 
3.1.1. Kelių priežiūros ir remonto darbai atliekami pagal Užsakovo raštu (el. paštu) pateikiamus konkrečių 

darbų užsakymus. Preliminarūs darbų kiekiai nurodyti šio dokumento Priede Nr. 1-3. 
3.1.2. Atliekant remonto ir priežiūros darbus Rangovas užtikrina eismo saugumo, darbų saugos, 

aplinkosaugos ir ekologijos reikalavimus. Užtikrina signalininkų, turinčių signalininko pažymėjimus, 
dalyvavimą darbų vykdymo metu, atlieka kilnojamųjų signalinių kelio ženklų pastatymą/nuėmimą, 
aprūpina darbuotojus visomis saugos priemonėmis. 

3.1.3. Kelio remonto ir priežiūros darbus Rangovas privalo atlikti laiku ir kokybiškai, užtikrindamas eismo 
saugą ir darbų saugos taisyklių laikymąsi. 

3.1.4. Kelio remonto ir priežiūros darbams atlikti naudojamos Rangovo medžiagos. Rangovas įsigyja ir 
transportuoja medžiagas savo jėgomis ir lėšomis. Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos 
darbų atlikimui, turi būti naujos ir atitikti techninės specifikacijos I dalies 3.2. skyriuje pateiktus 
reikalavimus  (privalo būti ne prastesnės kokybės). Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti 
kokybės ir atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams patvirtinimo dokumentus (kai tokie 
reikalavimai taikomi). 

3.1.5. Rangovas organizuoja kelio mašinų, platformų, pusvagonių, vagonų, kitos reikalingos remonto ir 
priežiūros darbams specialiosios technikos panaudojimą ir įformina visus reikiamus dokumentus. 

3.1.6. Atlikęs kelio, iešmų, pervažų ir kt. remonto darbus Rangovas pateikia Užsakovui išpildomąją 
dokumentaciją, atliktų matavimų (jeigu reikalingi) protokolus, panaudotų medžiagų, sąveikos 
sudedamųjų dalių atitiktį patvirtinančius dokumentus. 

3.1.7. Rangovas savo transportu grąžina visas išimtas metalines ir kitas tinkamas tolimesnei eksploatacijai 
viršutinės kelio konstrukcijos medžiagas, jei to reikalauja Užsakovas, į Užsakovo nurodytą 
sandėliavimo vietą iki 150 km atstumu nuo darbų atlikimo vietos. 

3.1.8. Nebetinkamas tolimesnei eksploatacijai medžiagas Rangovas  susandėliuoja Užsakovo nurodytoje 
vietoje arba pristato į įmonę, turinčią teisę utilizuoti tokio tipo atliekas, ir pateikia Užsakovui pažymą 
apie priimtų medžiagų utilizavimui kiekį ir rūšį. 

3.1.9. Rangovas privalo savo sąskaita spręsti visus klausimus, susijusius su privažiavimu į darbo vietą per 
trečiųjų asmenų teritoriją bei su trečiųjų asmenų turto sugadinimu. 

3.1.10. Pabėgiai ir tašai turi būti utilizuojami pagal atskirą Užsakovo paraišką. 
3.1.11. Darbai vykdomi pagal Užsakovo pateikiamus užsakymus atsižvelgiant į darbų kiekių žiniaraščiuose 

nurodytus preliminarius kiekius, vadovaujantis suderintu darbų vykdymo grafiku. 
3.1.12. Rangovas, dėl darbams atlikti reikalingų eismo pertraukų turi kreiptis į Užsakovą. 
3.1.13. Vykdant remonto darbus, Užsakovas turi teisę inicijuoti  suderintame darbų grafike  nustatytus darbų 

vykdymo prioritetų (eiliškumo)  keitimą atsižvelgiant į poreikius,  kelių naudojimo intensyvumą ir 
defektų grėsmę eismo saugai. 

3.1.14. Konkrečius darbus ir medžiagas Užsakovas užsako laisvos formos paraiška elektroniniu paštu. 



 
 

 
 

3.1.15. Užsakovas neįsipareigoja pirkti viso 1-3 prieduose nurodytų darbų. 
 
3.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 
3.2.1. Iešmų smailių slydimo pagalvių tepalas turi atitikti šiuos reikalavimus: 
3.2.1.1. turi būti biologiškai suyrantis; 
3.2.1.2. darbinių temperatūrų diapazonas ne siauresnis nei nuo -30 iki 80 ⁰C; 
3.2.1.3. turi būti atsparus oksidacijai, senėjimui ir ultravioletiniams spinduliams; 
3.2.1.4. tepalo lyginamasis svoris turi būti ne daugiau 1,05 g/cm3; 
3.2.1.5. kinematinis klampumas, esant 40 ⁰C turi būti 18±3 mm2/s; 
3.2.1.6. kinematinis klampumas, esant 100 ⁰C turi būti 5±3 mm2/s. 
3.2.2. Naujai įrengiami mediniai pabėgiai ir iešminiai tašai turi atitikti LST EN 13145 arba lygiaverčio 

standarto reikalavimus, gelžbetoniniai pabėgiai – LST EN 13230 arba lygiaverčio standarto 
reikalavimus. Nauji pabėgiai, sąvaržos ir bėgiai turi turėti atitiktį patvirtinančius dokumentus. 

 
3.3. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS 

AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI 
3.3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, patvirtintas Lietuvos Respublikos seimo 1996 m. kovo 19 d., 

Nr.I-1240 (aktuali redakcija). 
3.3.2. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 25 d. įsakymu Nr. D1-848 (aktuali redakcija). 
3.3.3. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio 

registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 (aktuali redakcija).  

3.3.4. Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 
2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-36 (aktuali redakcija). 

3.3.5. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 
1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (aktuali redakcija). 

3.3.6. Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3-156 (aktuali redakcija). 

3.3.7. Geležinkelio kelio priežiūros taisyklėmis K/111, patvirtintomis SPAB “Lietuvos geležinkeliai” 
generalinio direktoriaus 2000-02-17 įsakymu Nr. 47 (Priedas Nr. 6). 

3.3.8. Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklėmis K/138, patvirtintomis SPAB “Lietuvos 
geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2000-07-12 įsakymu Nr. 210 (Priedas Nr. 7). 

3.3.9. Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią K/078, patvirtinta SPAB “Lietuvos 
geležinkeliai” generalinio direktoriaus 1999 m. sausio 18 d. įsakymu Nr.11 (Priedas Nr. 8). 

3.3.10. Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija 163/K, patvirtinta AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio 
direktoriaus 2001 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 456 (Priedas Nr. 9). 

3.3.11. Iešmų elementų defektų ir pažeidimų klasifikatoriumi 55/K, patvirtintu AB “Lietuvos geležinkeliai” 
generalinio direktoriaus 2002 m. (Priedas Nr. 10). 

3.3.12. Bėgių defektų ir pažeidimų klasifikatoriumi LGI 71/K, patvirtintu AB “Lietuvos geležinkelių 
infrastruktūra” generalinio direktoriaus 2020 m. (Priedas Nr. 11). 

3.3.13. Iešmų įrengimo ir priežiūros taisyklėmis 113/K, patvirtintomis AB “LTG Infra” Techninės priežiūros 
vadovo 2022 m. 11 mėn. 9 d. potavarkiu Nr. PO(INFRA)-508/2022 (Priedas Nr. 12).  

3.3.14. Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklėmis, patvirtintomis AB „LTG 
Infra“ generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮS(LGI)-384 (2022 M. sausio 27 d. 
įsakymu Nr. ĮS(INFRA)-14/2022 redakcija)(Priedas Nr. 13). 

3.3.15. Iešmo, visiškai parengto įtaisymui kelyje, pervežimo į statybvietę ir įtaisymo technologija ir LST TS 
2008 ir LST EN 13232 arba lygiaverčių standartų techninėmis specifikacijomis. 

3.3.16. Kitais galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais, kiek jų reguliavimo sritis yra susijusi su 
Pirkimo objektu. 

 
4. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI  
4.1. Užpildyti preliminarūs darbų, medžiagų kiekių žiniaraščiai (techninės specifikacijos Priedas Nr. 1-3), 

priklausomai nuo to, kuriai p. o. d. teikiamas pasiūlymas. 
4.2. kiti su pasiūlymu teikiami dokumentai nurodyti Pirkimo specialiosiose sąlygose. 
5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI  
5.1. Darbų atlikimo grafikas. 
5.2. Prašymas dėl leidimo dirbti veikiančio geležinkelio apsaugos zonoje (Priedas Nr. 4).  



 
 

 
 

5.3. Numatomų naudoti medžiagų, gaminių ir įrangos kokybės ir atitikties teisės aktuose nustatytiems 
reikalavimams patvirtinimo dokumentai (kai tokie reikalavimai taikomi). 

5.4. Atliktų darbų aktai 3 egz. 
5.5. Utilizuotų medžiagų pažymos*. 
5.6. Išpildomoji dokumentacija, reikalaujama pateikti remiantis Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo 

taisyklėmis K/138, patvirtintomis SPAB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2000-07-12 
įsakymu Nr. 210 (Priedas Nr.7). 

5.7. Atliktų matavimų protokolai*. 
5.8. Rangovas turi pateikti naudojamoms medžiagoms sertifikatus, atitikties deklaraciją, kokybės 

pažymėjimus, gamintojo techninę dokumentaciją, kuri patvirtina reikalavimų atitikimą, lietuvių kalba. 
5.9. Rangovas kartu su naudojamomis medžiagomis privalo pateikti cheminių medžiagų saugos duomenų 

lapą (toliau – SDL), kurie turi būti parengti valstybine lietuvių kalba ir turi atitikti Reglamento (EB) 
Nr.1907/2006 (REACH) II priedą - Reglamentą (ES) Nr.2020/878; 

5.10. kiti dokumentai pagal Lietuvos Respublikos ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ norminių ir teisės aktų 
reikalavimus. 

* dokumentai pateikiami, jeigu pagal atliktų darbų specifiką jie yra reikalingi.  
 
II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS  
1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS) 
Preliminarios darbų vykdymo vietos: 
 
I p.o.d. Vilniaus reg.  
Pelesos g. 10, Vilnius 
Švitrigailos g. 39A, Vilnius 
Iešmininkų g. 17, Vilnius 
Panerių g. 56, Vilnius 
Terminalo g. 8, Vilnius (Vaidotai) 
 
II p.o.d. Kauno reg.  
Kudirkos Naumiesčio g. 4, Kybartai 
A. Juozapavičiaus pr. 114G, Kaunas 
 
III p.o.d. Klaipėdos reg.  
Priestočio g. 21, Klaipėda 
Stoties g. 2, Kretinga 
 
Teikiant užsakymą Užsakovas nurodys tikslią darbų atlikimo vietą.  
2. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 
2.1. Užsakymai:  
2.1.1. Užsakymų vykdymo terminai 
2.1.1.1. Rangovas po gauto pranešimo raštu (el. paštu) apie prioritetinius, operatyviam traukinių eismo 

atstatymui reikalingus, darbus (remiantis techninės specifikacijos I dalies 3 skyriaus 3.2.13 punktu) 
privalo per 24 valandas atvykti į Užsakovo nurodytą vietą ir pradėti vykdyti remonto darbus, kuriuos 
turi atlikti per galimai trumpesnį laiką. 

2.1.1.2. Visus kitus, neįtrauktus į techninės specifikacijos II dalies 2 skyriaus 2.1.1.1. p., darbus Rangovas 
atlieka darbų vykdymo grafike nustatytais terminais. Darbų vykdymo grafiką rengia Rangovas, o 
tvirtina Užsakovas. 

2.1.1.3. Rangovas darbų vykdymo grafiką turi suderinti su Užsakovu po kiekvieno raštu (el. paštu) gauto 
užsakymo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (sąlyga negalioja techninės specifikacijos II dalies 2 
skyriaus 2.1.1.1. p.). 

2.1.2. Užsakymų teikimo tvarka 
 Elektroniniu paštu. 

2.1.3. Užsakymų vykdymo tvarka 
2.1.3.1. Rangovas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų 

reikalavimus ir (ar) kurių tiekimas / teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos 
suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, 
kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.. 



 
 

 
 

2.1.3.2. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo,  prieš vykdant 
užsakymą, privalo raštu (el.paštu) informuoti Užsakovą apie užsakytų prekių kilmės šalį ir prekių 
gamintoją (jo pavadinimas, j.a. kodas, registracijos šalis). Šios informacijos pateikimas 
įskaičiuotas į užsakymo vykdymo terminą.  

2.1.4. Minimalus užsakymo dydis / kiekis (apimtis) 
Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto darbų ir medžiagų poreikio. Darbai perkami tik pagal poreikį. 
2.2. Trūkumų šalinimo tvarka ir terminai 
Po atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos Užsakovui pastebėjus defektus, kurie neatitinka 
teisės aktuose ir šiame dokumente nurodytų reikalavimu, apie tai raštu (el. paštu) informuojamas Rangovas, 
kuris trūkumų šalinimo darbus turi pradėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos 
arba kaip numatyta Sutarties Bendrosiose sąlygose.  
2.3. Rangovo ir Užsakovo įsipareigojimai susiję su pirkimo objektu 
2.3.1. Rangovas privalo, pasirašius priežiūros ir remonto darbų pirkimo Sutartį su Užsakovu, per 5 darbo 

dienas pateikti Prašymą (Priedas Nr.6), dėl leidimo dirbti veikiančioje geležinkelio zonoje išdavimo, 
visam sutarties galiojimo laikotarpiui ir gauti aktą – leidimą darbui Užsakovo (veikiančios įmonės) 
teritorijoje. 

2.3.2. Užsakovas įsipareigoja per 5 darbo dienas po Prašymo gavimo pateikti aktą – leidimą vykdyti darbus. 
2.3.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai: 
2.3.3.1. laikytųsi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – 

Bendrovė) norminių dokumentų reikalavimų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, 
priešgaisrinę saugą, aplinkosaugą, geležinkelio transporto eismo saugą ir kitų reikalavimų, 
privalomų laikytis vykdant sutarti pagal Lietuvos Respublikos teisę, 

2.3.3.2. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme nurodyta tvarka būtų 
apmokyti ir išlaikę Asmenų, kurių darbas (netiesiogiai ar tiesiogiai) susijęs su geležinkelių 
transporto eismu, egzaminą, 

2.3.3.3. būtų išklausę saugaus elgesio geležinkelio ir geležinkelio statinių apsaugos zonoje kursą ir turėtų 
tai patvirtinančius pažymėjimus, 

2.3.3.4. būtų darbdavio nustatyta tvarka, atestuoti, susijusių su paslaugų teikimu, pavojingų darbų atlikimui 
(iš jų būtinai – darbui eksploatuojamuose geležinkelių ruožuose), 

2.3.3.5. grupių vyresnieji būtų apmokyti bendrovės organizuojamuose signalininko mokymuose ir turėtų 
tai patvirtinančius galiojančius pažymėjimus, 

2.3.3.6. būtų aprūpinti ir paslaugų teikimo metu dėvėtų gerai matomus, ne mažesnės kaip 2 klasės, darbo 
drabužius bei saugią (rekomenduojama S3 klasės) darbo avalynę, taip pat naudotų kitas asmens 
apsaugos priemonės pagal jų naudojamų darbo priemonių gamintojų reikalavimus, 

2.3.3.7. būtų supažindinti su pavojingais rizikos veiksniais darbo vietoje, saugaus darbų atlikimo metodais, 
apmokyti bei instruktuoti kaip saugai elgtis geležinkelio pavojingoje zonoje. 

2.3.4. Užsakovas įsipareigoja: 
2.3.4.1. E-11 formos žurnale padaryti įrašą, nurodant numatomų darbų atlikimo vietą (iešmų, pervažų, 

apžiūros duobių, aukštakelių, grąžos ratų ir kt.), vyresniųjų vardus ir pavardes, pranešimo apie 
riedmenų judėjimą vyresniesiems būdus, 

2.3.4.2. nurodyti grupių vyresniesiems saugius ėjimo iki darbo vietos maršrutus, pranešti apie gautą eismą 
valdančio darbuotojo leidimą atlikti numatomus darbus ir pranešimo apie darbų pradžią 
konkrečioje darbo vietoje būdus, 

2.3.4.3. prieš parengiant maršrutą į tą vietą, kurioje dirba Rangovo darbuotojai, E-11 formos žurnalo įraše 
numatytomis ryšio priemonėmis informuoti vyresniuosius apie važiuosiančius riedmenis į jų darbo 
vietos pusę ir leisti traukiniams per ją važiuoti tik sulaukus iš vyresniųjų patvirtinimo apie 
pasitraukimą į saugią vietą; 

2.3.4.4. gavus paslaugų teikėjo grupės vyresniojo pranešimą apie darbų baigtį, padaryti įrašą apie atliktus 
darbus ir darbų pabaigos laiką E-11 formos žurnale. 

 
3. PRIEDAI 
Priedas Nr.1. I p.o.d. darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis Vilniaus regiono. 
Priedas Nr. 2. II p.o.d. darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis Kauno regiono. 
Priedas Nr. 3. III p.o.d. darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis Klaipėdos regiono.  
Priedas Nr. 4. Prašymas. 
Priedas Nr. 5. Kliento atmintinė. 
Priedas Nr. 6. Geležinkelio kelio priežiūros taisyklėmis K/111, patvirtintomis SPAB “Lietuvos geležinkeliai” 
generalinio direktoriaus 2000-02-17 įsakymu Nr. 47. 



 
 

 
 

Priedas Nr. 7. Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklėmis K/138, patvirtintomis SPAB “Lietuvos 
geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2000-07-12 įsakymu Nr. 210. 
Priedas Nr. 8. Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią K/078, patvirtinta SPAB 
“Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 1999 m. sausio 18 d. įsakymu Nr.11. 
Priedas Nr. 9. Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija 163/K, patvirtinta AB “Lietuvos geležinkeliai” 
generalinio direktoriaus 2001 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 456. 
Priedas Nr. 10. Iešmų elementų defektų ir pažeidimų klasifikatoriumi 55/K, patvirtintu AB “Lietuvos 
geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2002 m.  
Priedas Nr. 11. Bėgių defektų ir pažeidimų klasifikatoriumi LGI 71/K, patvirtintu AB “Lietuvos geležinkelių 
infrastruktūra” generalinio direktoriaus 2020 m.  
Priedas Nr. 12. Iešmų įrengimo ir priežiūros taisyklėmis 113/K, patvirtintomis AB “LTG Infra” Techninės 
priežiūros vadovo 2022 m. 11 mėn. 9 d. potvarkiu Nr. PO(INFRA)-508/2022. 
Priedas Nr. 13. Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklėmis, patvirtintomis AB „LTG Infra“ 
generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮS(LGI)-384 (2022 M. sausio 27 d. įsakymu Nr. 
ĮS(INFRA)-14/2022 redakcija). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












