RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. 2024/07/03-1

2024 m. liepos 3 d.
Kupiskis

Valstybés biudZetiné jstaiga KupiSkio socialinés globos namai, jmonés kodas 190793833,
atstovaujama direktoriaus Rolando Paltino, Veiki _pagal jstaigos nuostatus (toliau tekste —

Uzsakovas) ir Vaidotas Vaitonis, asmens kodas i, veikiantis pagal verslo liudijima (toliau
tekste — Rangovas) sudaréme §ig sutartj:

1. BENDROJI DALIS

1.1. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, Kitais
normatyviniais dokumentais bei §ios Sutarties nuostatomis.

1.2. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.2.1. Sutarties dokumentai — §i Sutartis ir jos Priedai.

1.2.2. Darby pradzia —Sutarties jsigaliojimo diena.

1.2.3. Darby pabaiga — Rangos darby ir Statybos uzbaigimo akto pasira§ymo diena.

1.2.4. Atliktini darbai — derinimo ir rangos darbai, reikalingi Sutaréiai jvykdyti, priduoti
Uzsakovui pagal Sios Sutarties reikalavimus.

1.2.5. Baigiamasis darby atlikimo aktas — visy Rangovo atlikty darby priémimo aktas.

1.2.6. Darby atlikimo vieta — Kikoniy g. 20, Snipeliskio k., LT-40333, Kupiskio r. sav..

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. UZsakovas pagal Sig sutartj paveda Rangovui atlikti pés¢iyjy tako trinkeliy klojimo darbus.

2.2. Si Sutartis apima Sutarties 2.1 punkte nurodytas uzduotis ir darbus, kuriy sudétis,
reikalavimai ir kainos yra nurodyti Sutarties prieduose Nr.l ir Nr.2, kurie yra neatsiejama Sios sutarties
dalis.

2.3. Uzsakovas pareiSkia, kad Sios Sutarties darby atlikimo terminai, sutarty i§laidy nevirsijimas
yra esminiai reikalavimai, keliami Rangovui. Rangovas pareigkia, kad supranta, jog i¥vardinti esminiai
reikalavimai yra labai svarbiis UZsakovui ir todél, Rangovo nuomone, §ioje Sutartyje numatyti jos
nutraukimo atvejai bei netesybos yra teisingi ir protingi.

3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darbus Rangovas turi pradéti per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
3.2. Darbai turi bati atlikti per 60 dieny nuo sutarties pasira§ymo. Darby atlikimo termino
pratesimas nustatomas UzZsakovo ir Rangovo raSytiniu susitarimu.

4. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMO SALYGOS

4.1. Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina. Papildomas apmokéjimas uZ tokius darbus nebus daromas ir
Rangovas juos privalés atlikti savo saskaita. | §ig kaing jeina visos i§laidos ir visi mokes¢iai.

Rangovui pavesty atlikti darby kaina yra:

Eil. | Darby pavadinimas Kaina EUR PVM, EUR Kaina EUR
L (be PYM) (su PVM)
1. gzrsl::i{]q tako trinkeliy klojimo 3999,00 EUR — ——
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4.2. Atsiskaitymy ir mokéjimy tvarka:

4.2.1. Uzsakovas uz faktiSkai atliktus remonto darbus Rangovui sumoka per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo pateiktos PVM saskaitos — faktiros ir atlikty darby akto pasira§ymo. PVM
saskaitos — faktiiros teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E- saskaita® priemonémis.

4.2.2. ISankstinis mokejimas Rangovui nebus mokamas.

4.3. UZsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu Rangovas:

4.3.1. neiStaiso esminiy atlikty darby defekty;

4.3.2. nevykdo Saliy pasitarimy metu priimty, uZprotokoluoty ir pasiraSyty sprendimy, jeigu jie
neprieStarauja statybos techniniams reglamentams, Sutarties sglygoms bei kitiems privalomiems
dokumentams ir raStu nepateikia motyvuoty paaiskinimy.

4.4. Salys, vykdydamos mokéjimus, vadovaujasi atitinkamais Lietuvos Respublikos teises aktais.

5. SUTARTIES SALIU TEISES IR ISIPAREIGOJIMAI

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. sumokéti nustatyta Sutartyje kaing Sutarties numatytomis sglygomis ir tvarka;

5.12. vykdyti Sutarties Saliy pasiradytuose prieduose, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis,
prisiimtus jsipareigojimus;

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prisiimti pilng atsakomybe uz atlikty darby kokybe, $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy
Ivykdyma;

5.2.2. uztikrinti, kad visi darbai biity atliekami pagal Sutarties dokumentus;

5.2.3. buti atsakingas uZ darby saugg ir prie§gaisring saugg objekte.

5.2.4. savo rizika, nustatytu laiku ir kokybiskai atlikti sutartus darbus;

5.2.5. per Uzsakovo nurodyty, technologiskai pagrista terming Salinti defektus, susijusius su
netinkamu darby atlikimu;

6. SUTARTINIO DARBO ATLIKIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Visus Sutartyje minimus darbus Rangovas atlicka laikydamasis galiojandiy statybos
normatyviniy dokumenty bei Sios Sutarties ir Sutarties dokumenty reikalavimy.

6.2. Sutartyje numatyti darbai UZsakovui priduodami pagal atlikty darby akta.

6.3. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai pasiraSomas atlikty darby perdavimo-
priémimo aktas.

7. SANKCIJOS IR BAUDOS

7.1.Rangovas uz kiekvieng paveluotg darby atlikimo diena, UZsakovui pareikalavus moka 0.02%
dydzio delspinigius nuo neatlikty darby kainos.

7.2. Uzsakovas uz kiekvieng uzdelsta apmokéti dieng, Rangovui pareikalavus moka 0.02%
dydZio delspinigius nuo neapmokétos sumos.

7.3. Baudy, delspinigiy sumokeéjimas neatleidZia Saliy nuo Sutarties jsipareigojimy ar pazeidimy
pasalinimo.

7.4.Sioje Suta.rtyje numatytiems delspinigiams, baudoms, netesyboms iSieskoti (iskyrus
nuraSomoms baudoms ne gin¢o tvarka) Salys privalo pare1kst1 pretenzijas viena kitai ieSkininés senaties
nustatytose ribose. Salys privalo iSnagrineti pretenzijas ir atsakyti j jas per 10 darbo dieny nuo jy gavimo
dienos.

8. GINCU SPRENDIMO TVARKA

8.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus glncul Sutarties Salys rastu
i§désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginCo sprendima. Gavusi pasitilyma ginga spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradzios. Jei gin€o iSspresti derybomis nepavyksta arba, _]el kuri nors Salis laiku neatsako i
pasililyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gindy



sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti
deryby btdu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

9. NENUGALIMA JEGA

9.1. Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleid’iama nuo atsakomybeés uZ Sutarties
nevykdymag dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klititj bei jos poveik] isipareigojimy vykdymui.

9.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo
prievoles. Nenugahma jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios
aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatlngomls bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

9.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

10. GARANTINIS TERMINAS
10.1. Sutarties objektui nustatomas STR numatytas garantinis laikotarpis.
11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMO SALYGOS

11.1. Sutartis jsigalioja po to, kai $aliy atstovai jg pasiraSo.

11.2. Sutartis galioja nuo sutarties jsigaliojimo datos ir galioja iki visy Darby uZbaigimo,
atsiskaitymo uZ juos bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

11.3. Salys pareiskia, kad, jeigu iki Sutarties pasiraSymo buvo sudaryti kiti susitarimai ZodZiu ar
raStu, jie néra privalomi ir juridine galig turi tik Sioje Sutartyje ir jos Prieduose numatytos nuostatos.

11.4. Sutartis gali biiti pratesta, pakeista ir papildyta rastisku Saliy susitarimu nepaZeidZiant
VieSyjy pirkimy jstatymo nuostaty.

11.5. Salis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo tg pacia dieng raStu pranesti apie tai kitai Saliai.

11.6. Nevykdanciai savo jsipareigojimy Saliai suteikiamas butinas laikotarpis j Jju ivykdymui.

11.7. Salys neturi teisés vienadaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respubhkos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis privalo kitos
Salies reikalavimu atlyginti kitai Saliai dél Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

12. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

12.2. Yra susitarta dél visy salygy, kurios buvo biitinos tam, kad Sutartis kiekvienos i§ Saliy biity
laikoma sudaryta;

12.3. Nera jokiy papildomy reikalavimy, susijusiy su Sutarties jforminimu;

12.4. Visos Sutarties salygos Saliy buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t.y. atskirai
buvo aptarta ir suderinta kiekviena Sutarties sglyga;

13. PAKEITIMAI

13.1. Darby pakeitimai, bitini darbams uzbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraS§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

13.1.1. bet kurios numatytos darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima;

13.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymg arba darbo apimties sumazinima.



14. KITOS SALYGOS

14.1. Visi prane§imai tarp Saliy, susije su Sutartimi, pateikiami rastu Sutartyje nurodytais
adresais arba kitu adresu, kurj Salis prane$é kitai Saliai. Prie¥ prane§imus pateikiant rastu, jie gali buiti
perduodami faksu arba elektroniniu pastu.

14.2. Salys, vykdydamos Sutartj, jsipareigoja laikytis Siy aplinkosaugos reikalavimy: mazZinti
popieriaus sunaudojimg, atsisakyti nebiitino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties
vykdymu susij¢ dokumentai Klientui turi biiti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent Sutartyje ir jos
prieduose nenumatyta kitaip). ISimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susije dokumentai, turi (gali) biti
pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisés aktus arba Klientas nurodo
tokj biitinumg — tokiu atveju turi biti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius
aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d.
isakymu Nr. D1-508 ,,D¢l Produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos 2 apsaugos kriterijai,
saraSo, Aplinkos apsaugos kriterijy ir Aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkangiosios organizacijos
turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo® (Zaliasis
pirkimas).

14.3. Salys jsipareigoja per 5 kalendorines dienas informuoti viena kitg apie visus Saliy juridiniy
ir pasto adresy bei telefony numeriy pasikeitimus.

14.4. Visi pranefimai laikomi gauti tuomet, kai kita Sutarties Salis gauna laiSka, elektroninio
pasto pranesSimg arba praneSima faksu.

'14.5. Si Sutartis sudaroma 2 (dviem) identiskais egzemplioriais lietuviy kalba kiekvienai 3aliai.
Abiejy Sutarties egzemplioriy tekstai turi vienodg juridine galig.

14.6. Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie atlikti rastiskai ir

pasiradyti Saliy jgalioty asmeny.

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Priedas Nr.1 ,,Lokaliné sgmata“;
15.2. Priedas Nr. 2 ,,Darby bei reikalavimy apra$as (techniné uZduotis)*;

SALIU JURIDINIAI ADRESAI TELEFONAI, FAKSAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Kupiskio socialinés globos namai Vaidotas Vaitonis
Kikoniy g. 20, Snipeliskio k., Kupiskio r. veikiantis pagal verslo liudijima

e

Tel.: +370-459-35560

E-pastas: kupiskis@globosnamai.org T e
Imonés kodas: 190793833 asmens Kodas- Spiiaimeeg-

LT684010043400030063
LT414040063610000971 AB SWEDBANK bankas
VIKSVA bankas Banko kodas: 73000

UZ sutarties vykdymg atsakingas aptarnavimo
ir tikio dalies vedéjas Marius Nareckas

direktorius Rolanda

Vaidotas Vait "

AV.
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Priedas Nr. 1
LOKALINE SAMATA

2024 m. liepos mén.

Rangovas:

Objektas: Kupiskio socialinés globos namai, Kikoniy g. 20, Snipeliskio k., Kupiskio r.
UZsakovas: Kupiskio socialinés globos namai

Darbai: Trinkeliy klojimas ir Kkiti darbai

Eil. | Darby ir iSlaidy Mato vnt. Kiekis Vieneto kaina, | IS viso, Eur.
Nr. | apraSymai Eur.
1 | Borditiry (Saligatvio borty),
sudéty ant betono pagrindo, m 165 2,50 412,50
iSardymas
2 | Betono plyteliy Saligatvio mo 147 2,00 294,00

dangos ardymas

3 | Betono borditiry jrengimas
ant betono pagrindo,

bordidirai 1000x200x80 mm m 165 3,70
/bordiiirai uzsakovo

940,50

4 | Skaldinelio pasluoksnio
Saligatviui jrengimas. 3 cm
storio sluoksnis/skaldinelis
uzZsakovo

m2 147 4,00 388,00

5 | Betono trinkeliy grindinio
jrengimas, uZpilant sifiles
skaldinéliu/trinkelés
uzsakovo

m?2 147 12,00 1764,00

I8 viso uz numatomus darbus: 3999,00

e —

UZSAKOVAS: S RESp, RANGOVAS:
. { o




Priedas Nr. 2
DARBU BEI REIKALAVIMU APRASAS (TECHNINE UZDUOTIS)

1. Pesciyjy tako trinkeliy klojimo darbai atlickami adresu: Kupiskio socialinés globos namai, Kikoniy
g. 20, Snipeliskio k. Kupiskio r.

2. Pesciyjy tako trinkeliy klojimo darbai atliekami iSardant sena danga:

2.1. Reikalinga iSardyti senus jrengtus ant betono pagrindo Saligatvio bordiirus, senas betono
plyteles;

2.2. Trengti naujus betono borditirus ant betoninio pagrindo;

2.3. Irengti 3 cm skaldinélio pasluoksnj, suformuoti nuolydZius;

2.4. Pakloti betoniniy trinkeliy grindinj uZpilant sidles skaldinéliu (trinkelés uzsakovo);

2.5. Irengti taktilinj Zyméjimg Zmonéms su regéjimo negalia remiantis Lietuvos aklyjy ir silpnaregiy
sajungos rekomendacijomis.

3. Pésciyjy tako plotis 1500 mm.

4. Darbams suteikiama 5 m. garantija. Darbus atlikti per 2 mén. Betoniniy trinkeliy matmenys —
200x100x60 mm.

5. Vykdant darbus biitina vadovautis galiojangiu Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, Aplinkos
apsaugos jstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés aktais, kurie apibrézia reikalingus
vykdyti statybos remonto rangos darbus.

6. Statybos remonto darbai turi biti atliekami Rangovo 1é%omis (medZiagos, piniginés 1éSos, darbo
jégair kt.).

7. Dél atlickamy darby saugos, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos darby atlikimo vietoje
atsakingas Rangovas. Darby metu privaloma uZtikrinti globos namy gyventojy ir darbuotojy, o taip pat
kity asmeny sauguma;

8. Darbai turi buti atlikti kuo trumpesniais terminais, uZtikrinant gyventojy sauguma ir sukeliant kuo
maZesnius nepatogumus darbuotojams, gyventojams.

9. Darbai yra laikomi uzbaigtais abiem sutarties $alims pasirasius darby atlikimo akta.

Trinkeliy rastas

UZSAKOVAS:

Rolandas Paltinas, direktopi



