

RANGOS SUTARTIS NR. 2024-07-10

2024-07-10 d.

Vilnius

UAB "Sanmark" (toliau sutartyje vadinama Rangovu), atstovaujama gamybos direktoriaus Martyno Macijausko, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu ir Vilniaus vaikų lopšelis - darželis MOLINUKAS (toliau sutartyje vadinama Užsakovu), atstovaujamas direktorės Marytės Kalinienės, susitarė sekančiai:

1. Rangovas įsipareigoja:

- 1.1. Atlikti vidaus patalpų remonto darbus objekte – Keramikų g. 34 LT-10232 Vilnius
- 1.2. Darbų atlikimo terminas iki 2024-10-01.
- 1.3. Atlikti darbus abipusiai suderintomis kainomis, kurios atspindi priede prie sutarties Nr.1.

2. Užsakovas įsipareigoja:

- 2.1. Sumokėti už darbus kurių kaina yra **16732 Eur 46 cnt. su PVM**, suderinta abiejų šalių priede prie sutarties Nr.1.
- 2.2. Sutarties 2.1 punkte nurodytą kainą Užsakovas sumoka per 10 kalendorinių dienų po atliktų darbų akto pasirašymo.
3. Sprendžiant šioje sutartyje neaptartus klausimus, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normomis, reguliuojančiomis rangos sutartis.
4. Mokestinio pavedimo padarymo data šalys laiko datą, esančią banko antspaude ant mokestinio pavedimo.
5. Ginčus, kilusius dėl šios sutarties vykdymo, šalys sprendžia geranoriškai. Šalims nesusitarus, ginčus sprendžia teismas.

6. Darbų kokybės garantija:

- 6.1. Rangovas pagal Sutartį atliktiems darbams suteikia 1 metų garantiją
- 6.2. Garantiniu laikotarpiu nemokamai šalinami defektai, atsiradę dėl nekokybiškų „Rangovo“ medžiagų arba darbo. Kilus ginčui dėl defektų, kiekviena iš šalių gali reikalauti skirti ekspertizę. Tinkamai nustatytus garantinius defektus Rangovas privalo pašalinti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 20 dienų.
- 6.3. Garantija negalioja trūkumams, kurie atsirado dėl to, kad „Užsakovas“ gaminį sugadino mechaniškai ar jo priežiūrai naudojo netinkamas medžiagas ar nesilaikė eksploataavimo taisyklių ir kitais atvejais, kai defektai atsirado dėl Užsakovo kaltės.
7. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem šalims, baigia galioti ją įvykdžius pilnumoje.
8. Sutartis surašyta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
9. Sutarties šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymo, esant force majeure aplinkybėms.
10. Force majeure aplinkybes šalys supranta remiantis LRV nustatyta tvarka.
11. Juridiniai šalių adresai ir rekvizitai:

RANGOVAS

UAB "Sanmark"

Įmonės kodas 302830446

PVM mokėtojo kodas LT100008084215

Pergalės g. 16, Sidabravas, Radviliškio raj.

A/S LT30 7300 0101 5643 5005

Tel. 8 662 22505

Gamybos direktorius
Martynas Macijauskas



UŽSAKOVAS

Vilniaus vaikų lopšelis - darželis MOLINUKAS

Įmonės kodas 190018554

Keramikų g. 34 LT-10232 Vilnius

Direktorius pavaduotoj.
ugdymui
Ingrida Laužikienė



Priedas Nr. 1 prie 2024-07-10 sutarties Nr. 2024-07-10

Objektas: Keramikų g. 34, Vilnius

		Suma žiniaraščiu		16732,46 Eur		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Grupė						
1	R15-34	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0,4400	260,00	114,40
2	N10P-0702	Medinių apkalimų ardymas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	100m2	0,1900	190,00	36,10
3	KAINA	Grindų dangos demontavimas	m2	56,1200	6,95	390,03
4	KAINA1	Grindų lyginimas OSB plokštėmis	m2	56,1200	21,30	1195,36
5	N11P-0701	Grindų dangos įrengimas	m2	56,1200	32,95	1849,15
6	R5-47	Grindjuosčių nuardymas	100m	0,2800	137,00	38,36
7	N11P-0705	Grindjuosčių tvirtinimas	m	28,0000	9,90	277,20
8	N15-51	Angokraščių apdaila	100 m	0,2400	2160,00	518,40
9	N15P-0501	Vidaus paviršių lyginimas gipsiniais mišiniais	100m2	0,6400	1650,00	1056,00
10	F15-6-1	Paviršių gerasis dažymas, paruošiant paviršių	100m2	0,6400	2690,00	1721,60
11	N34-35-1	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	56,1200	33,60	1885,63
12	R14-201	Radiatorių paruošimas ir dažymas	m2	8,0000	29,70	237,60
13	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,0600	970,00	58,20
14	N21-229	Naujų šviestuvų įrengimas	100vnt	0,0600	5670,00	340,20
15	R62P-2411	Sienų tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampučiais	100m	0,3400	525,00	178,50
16	KAINA2	Medinių langų paruošimas ir dažymas	m2	14,0000	26,30	368,20
17	KAINA3	Palangių paruošimas ir dažymas	m	9,0000	19,63	176,67
18	N21-205	Naujų rozečių, jungiklių montavimas	100vnt	0,0600	1960,00	117,60
19	KAINA4	Grindų jungiamųjų juostų įrengimas	vnt.	3,0000	18,66	55,98
20	KAINA5	Atskirų vietų el.instaliacijos remontas	vnt.	1,0000	276,30	276,30
Skyriuje 1						10891,48
2 Rūbinėlė						
1	KAINA	Grindų dangos demontavimas	m2	14,0000	6,95	97,30
2	KAINA1	Grindų lyginimas mišiniais	m2	14,0000	24,70	345,80
3	N11P-0701	Grindų dangos įrengimas	m2	14,0000	32,95	461,30
4	R5-47	Grindjuosčių nuardymas	100m	0,1600	137,00	21,92
5	N11P-0705	Grindjuosčių tvirtinimas	m	16,0000	9,90	158,40
6	F15-6-1	Paviršių gerasis dažymas, paruošiant paviršių	100m2	0,1200	2690,00	322,80
7	N34-35-1	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	14,0000	35,60	498,40
8	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,0200	970,00	19,40
9	N21-229	Naujų šviestuvų įrengimas	100vnt	0,0200	5670,00	113,40
10	KAINA4	Grindų jungiamųjų juostų įrengimas	vnt.	3,0000	18,66	55,98
11	KAINA5	Atskirų vietų el.instaliacijos remontas	vnt.	1,0000	166,30	166,30
Skyriuje 2						2261,0
1	88002001	Statybvietsės išlaidos	kompl.	1,0000	676,00	676,00
Skyriuje 4						676,0
Žiniaraštyje 1						13828,48
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2903,98
Iš viso žiniaraštyje su PVM						16732,46

Rangovas
UAB Sanmark

 Pergalės g. 16, Sidabravas, Radviliškio raj.
 Įmonės kodas 302830446
 PVM mokėtojo kodas LT100008084215
 Bankas Swedbank
 A/S LT30 7300 0101 5643 5005

 Gamybos direktorius
 Martynas Macijauskas

Užsakovas
Vilniaus vaikų lopšelis - darželis MOLINUKAS

 Įmonės kodas 190018554
 Keramikų g. 34 LT-10232 Vilnius

 Direktoriaus pavaduotoja
 ugdymui
 Ingrida Laužikienė
