

INKOMSTA & CO

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Įm. k. 302545454, PVM mok. k. LT100005809519, Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda.
 Tel.: +370 692 90290, el. paštas: company@inkomsta.lt
 Sąskaitos Nr. LT65 7044 0600 0787 2903, AB SEB bankas, banko kodas 70440
 Sąskaitos Nr. LT76 7180 5000 2746 7837, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800

Šilutės rajono savivaldybės administracija
 (Adresatas (pirkimo vykdytojas))

PASIŪLYMAS DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SU ASFALTO DANGA REMONTO (TAISYMO) DARBŲ

2024-06-28 Nr. 06/28/003

(Data)

Klaipėda

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, kodai/	UAB „Inkomsta & Co“, 302545454
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Akmenų g. 10, Klaipėda
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Petras Černeckas
Telefono ir fakso numeris	+37069290290
El. pašto adresas	company@inkomsta.lt
Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos*	Direktorius Petras Černeckas

*jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1) esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp pirkimo vykdytojo ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2) sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

3) tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytus darbus atlikti **per šiose pirkimo sąlygose nurodytą terminą**;

4) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

5) jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame pirkimo vykdytojui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

6) pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

2. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt. be PVM, Eur	PVM, Eur	Įkainis mato vnt. su PVM, Eur	Preliminarijos darbų apimtys 24 mėn.	Bendra kaina su PVM, Eur (6×7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Asfalto dangų nufrezavimas	100 m ²	250,00	52,50	302,50	60	18150,00
2.	Dangos valymas mechanizuotu būdu	100 m ²	10,00	2,10	12,10	50	605,00
3.	II gr. grunto (nuo kelkraščių ir skiriamosios juostos) kasimas, pagrindo ardymas ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	m ³	20,50	4,31	24,81	1000	24810,00
4.	Grunto kasimas rankiniu būdu	10 m ³	250,00	52,50	302,50	5	1512,50
5.	Kelio bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	3,50	0,74	4,24	400	1696,00
6.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas (su medžiagomis)	m ³	23,90	5,02	28,92	200	5784,00
7.	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos fr 0/32 (su medžiagomis)	m ³	59,90	12,58	72,48	400	28992,00
8.	Dvisluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš fr 0/45 dolomitinės skaldos (su medžiagomis)	100 m ²	1149,00	241,29	1390,29	50	69514,50
9.	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo (su medžiagomis)	100 m	2890,00	606,90	3496,90	10	34969,00
10.	Betoninių (lenktų) bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo (su medžiagomis)	100 m	2900,00	609,00	3509,00	1	3509,00
11.	Išlyginamojo sl. iš asfaltbet. mišinio AC 11 AN įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu (su medžiagomis)	t	35,00	7,35	42,35	200	8470,00
12.	Išlyginamojo sl. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu (su medžiagomis)	t	130,00	27,30	157,30	350	55055,00
13.	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	59,90	12,58	72,48	200	14496,00
14.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN (su medžiagomis)	100 m ²	1100,00	231,00	1331,00	25	33275,00

15.	8 cm storio dangos įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD (su medžiagomis)	100 m ²	1100,00	231,00	1331,00	25	33275,00
16.	Paviršiaus apdaro VPA8BE įrengimas (dolomitinė skalda)	100 m ²	149,00	31,29	180,29	10	1802,90
17.	Kelkraščių pažvyravimas fr 0/32 vid. 4 cm storiu (su medžiagomis)	100 m ²	299,00	62,79	361,79	10	3617,90
18.	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos įrengimas fr 16/32 (pridedant 20 % juodžemio su žolės sėklomis) ir sutankinimas vibrovalu (su medžiagomis)	100 m ²	690,00	144,90	834,90	10	8349,00
19.	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais (šulinio reguliavimas) (su medžiagomis), šulinių skersmuo nuo 1000 mm iki 2000 mm, reguliavimo aukštis nuo 10 cm iki 30 cm.	vnt.	99,00	20,79	119,79	20	2395,80
20.	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 10 cm iki 30cm. Šulinių vidinis skersmuo 1000-1500 mm	vnt.	99,00	20,79	119,79	20	2395,80
21.	Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	30,00	6,30	36,30	20	726,00
22.	Ketinių liukų keitimas. Skaičiuotina apkrova — 40 t / į dangtį. Medžiaga — ketus. Preliminarūs matmenis 20 x 601 x 760 mm	vnt.	250,00	52,50	302,50	20	6050,00
23.	Grunto kasimas ir transportavimas 10 km atstumu. 1. Iškasti ir pakrauti gruntą į autotransportą. 2. Išvežti gruntą 10 km atstumu.	100 m ³	650,00	136,50	786,50	20	15730,00
24.	Bordžiūrų (vejos bordžiūrų), sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	2,00	0,42	2,42	3000	7260,00
25.	80x200 mm skersmens betoninių bordžiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas (su medžiagomis). Pasluoksnio storis – ne mažiau 15 cm dolomito skalda, frakcija 0/32 cm. Atsijos – ne mažiau 3 cm granito skalda.	100 m	1499,00	314,79	1813,79	50	90689,50
26.	Betoninių pilkos spalvos trinkelų 8 cm storio grindinio grindimas, siūles užpilant granitinėmis atsijomis (su medžiagomis)	100 m ²	4199,00	881,79	5080,79	30	152423,70
27.	Betono trinkelų (nereglių vedimo sistemos iš trinkelų 200x100x60 mm) grindinio įrengimas, užpilant siūles granitinėmis atsijomis (su medžiagomis)	100 m ²	4699,00	986,79	5685,79	1	5685,79
28.	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m ²	150,00	31,50	181,50	20	3630,00

29.	6 cm storio betoninių trinkelų įrengimas (su medžiagomis) (200x100x60 mm). Pasluoksnio storis – ne mažiau 15 cm dolomito skalda, frakcija 0/32 cm. Atsijos – ne mažiau 3 cm granito skalda.	100 m ²	3999,00	839,79	4838,79	10	48387,90
30.	Betoninių plytelių įrengimas, panaudojant esamas plyteles	100 m ²	1199,00	251,79	1450,79	2	2901,58
31.	Dirvos paruošimas gazonams II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio ir apsėjant žole (vejų sėkla tiekėjo)	100 m ²	599,00	125,79	724,79	20	14495,80
32.	Metalinių apšvietimo atramų demontavimas	vnt.	42,00	8,82	50,82	30	1524,60
33.	Tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams I-II grunte iki 1 m gylio (išsivertinti iškasimą ir užpylimą)	m ³	72,00	15,12	87,12	50	4356,00
34.	Aluminio galios kabelio 4x16 mm paklojimas	km	2961,00	621,81	3582,81	2	7165,62
35.	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose (atviru būdu)	100 m	420,00	88,20	508,20	5	2541,00
36.	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose (uždaru būdu)	100 m	2415,00	507,15	2922,15	2	5844,30
37.	Pilnai sukomplektuotos karštai cinkuotos atramos (H-8m) su gembe LED 55W (galimas svyravimas 10W) šviestuvu (komplekte su pamatu) montavimas	kompl.	628,00	131,88	759,88	30	22796,40
38.	Atramos įžeminimas ir įžeminimo kontūro ir varžos matavimas	vnt.	121,00	25,41	146,41	30	4392,30
39.	Šurfavimas iki 1 m gylio	vnt.	42,00	8,82	50,82	20	1016,40
40.	Paprastojo remonto aprašo parengimas. Preliminarus aprašų kiekis 25 vnt. Tiekėjas turi išsivertinti ir topografinės nuotraukos parengimą.	100 m ²	136,00	28,56	164,56	250	41140,00
41.	Statybinio laužo išvežimas iki 5 km atstumu	100 m ³	499,00	104,79	603,79	5	3018,95
Bendra sąlyginė pasiūlymo kaina (pasiūlymams palyginti):							794450,24

Bendra sąlyginė pasiūlymo kaina žodžiais: Septyni šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų, dvidešimt keturi centai

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 137879,79 Eur.

3. Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje
----------	-----------------------	-------------------------	--

			Eur su PVM	Proc.
Viso:				

4. Informacija apie visus tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trečiuosius asmenis (subtiekęjus ir/ar ūkio subjektus):

Eil. Nr.	Trečiojo asmens (subtiekęjo ar ūkio subjekto) pavadinimas, kodas ir adresas	Subtiekęjas* (pažymėti X, jei taikoma)	Ūkio subjektas** (pažymėti X, jei taikoma)	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti trečiuosius asmenis
1.	UAB „Vakarų inžinerija“, 303247286, Šilutės pl. 2-517, Klaipėda		X	Paprastojo remonto aprašų parengimą, geodezinių nuotraukų parengimas	5,18
Viso:					5,18

Pastabos:

* **Subtiekęjas**, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

** **Ūkio subjektas**, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus

5. Informacija apie specialistus (kvazisubtiekęjus)***:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

*** **Kvazisubtiekęjas** – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ***:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
1.	Asfalto sutartis KONFIDENCIALU	Asfalto sutartis KONFIDENCIALU
2.	Ketinių protokolai KONFIDENCIALU	Ketinių protokolai KONFIDENCIALU

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	14
2.	EBVPD (Vakarų inžinerija)	14

3.	<i>Atliktų darbų sąrašas</i>	2
4.	<i>Specialistų sąrašas</i>	1
5.	<i>ISO sertifikatas</i>	1
6.	<i>Asfalto sutartis KONFIDENCIALU</i>	4
7.	<i>Ketinimų protokolai KONFIDENCIALU</i>	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

Petras Černeckas

(Vardas ir pavardė)

ATLIKTŲ DARBŲ (SUTARČIŲ) SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas)	Sutarties vertė be PVM, (tūkst. Eur)	Dalyvavimo sutartyje dalis (tūkst. Eur be PVM), t. y. savo jėgomis atliktų svarbiausių statybos darbų dalis, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Pagrindinių statinio techninių parametrų aprašymas	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gargždų m. Kvietinių g. atkarpos nuo Klaipėdos g. iki Parko g. ir besiribojančių aikščių, skverų, dviračių takų, šaligatvių statybos darbai	483468,87	398342,79	Darbų pradžia: 2020-05 Darbų pabaiga: 2021-04	Statinio kategorija – ypatingasis. Statybos rūšis – nauja statyba. Gatvės kategorija – C ₂	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
2.	Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo remonto darbai	1227265,00	1227263,98	Darbų pradžia: 2020-10 Darbų pabaiga: 2021-08	Susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės Rekonstrukcija Kapitalinis remontas Paprastasis remontas	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
3.	Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos ir jų elementų rekonstravimo, kapitalinio,	714038,22	714030,55	Darbų pradžia: 2022-04 Darbų pabaiga: 2022-12	Susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės Rekonstrukcija Kapitalinis remontas Paprastasis remontas	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

	<i>paprastojo remonto darbai</i>					
4.	<i>Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo remonto darbai</i>	<i>1893596,10</i>	<i>1893577,75</i>	<i>Darbu pradžia: 2022-04 Darbu pabaiga: 2023-05</i>	<i>Susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės Rekonstrukcija Kapitalinis remontas Paprastasis remontas</i>	<i>Klaipėdos rajono savivaldybės administracija</i>

Direktorius

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Petras Černeckas

(vardas ir pavardė)

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos	Įmonė, kurioje dirba specialistas ar yra sudaręs subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį	Kvalifikacijos atestato Nr.
1.	<i>Egidijus Kurlinkus</i>	<i>Statinio statybos vadovas</i>	<i>UAB „Inkomsta & Co”</i>	<i>16579</i>
2.	<i>Vytautas Jurevičius</i>	<i>Statinio statybos vadovas</i>	<i>UAB „Inkomsta & Co”</i>	<i>6922</i>
3.	<i>Andrius Ruginis</i>	<i>Statinio projekto vadovas</i>	<i>UAB „Vakarų inžinerija“</i>	<i>490245</i>

Direktorius
(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Petras Černeckas
(vardas ir pavardė)

ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 22062/2

Išduotas

„Inkomsta & Co“

Akmenų g. 10, Klaipėda

Šiuo sertifikatu UAB „ARGA grupė“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 14001:2015/ LST EN ISO 14001:2015

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktoms veiklos sritims:

Žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, hidroizoliacija, stogų įrengimas, apdailos darbai; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo ir vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, sususiekimo komunikacijos (keliai, gatvės - išskyrus betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas), inžineriniai tinklai (vandentiekiom nuotekų šalinimo), kitos paskirties inžineriniai statiniai (sąvartynai).


Sertifikato išdavimo pagrindas : UAB „ARGA grupė“ audito rezultatų aktas 2022-07-27 Nr.6.

Pirminis atitikties įvertinimas: 2015-12-22.

Išdavimo data: 2022-08-04.

Sertifikatas galioja iki 2025-08-04.

L. e. direktorės pareigas
Roma Regina Banišauskienė



Arga grupė

ISO 14001

UAB „ARGA grupė“, įmonės kodas 135979997, Taikos pr. 98-216, 51176 Kaunas..

. Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 676 19929 arba arba el.p. amber@argacorp.us.org
Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas