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SUTARTIS Nr.
2024 m.                      d.

Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Edmundo Toliušio, ir uždaroji akcinė bendrovė „Švaros komanda“ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Alfredo Vitkaus, sudarė šią sutartį.
I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vykdytojas įsipareigoja atlikti užterštų teritorijų išvalymo ir sutvarkymo, bešeimininkių padangų (iki 118 cm skersmens ir 39 cm aukščio bei didesnių kaip 118 cm skersmens) surinkimo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje ir nuvežimo utilizuoti darbus, o Užsakovas įsipareigoja atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti.

1.2. Sutarties objekto įkainiai:

1.2.1. nepavojingų atliekų 1 tonos sutvarkymas – 145,58 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai          58 centai) su PVM;
1.2.2. mechanizmų 1 valandos darbo kaina – 35,00 Eur (trisdešimt penki eurai) su PVM;
1.2.3. mechanizmų transportavimo 1 km kaina – 1,49 Eur (vienas euras 49 centai) su PVM;
1.2.4. bešeimininkių padangų surinkimo 1 km kaina – 1,49 Eur (vienas euras 49 centai) su PVM;

1.2.5. bešeimininkių padangų transportavimo 1 km kaina – 1,49 Eur (vienas euras 49 centai) su PVM;

1.2.6. bešeimininkių padangų pakrovimo darbų 1 val. kaina – 32,00 Eur (trisdešimt du eurai) su PVM;
1.2.7. pavojingų atliekų (turinčių asbesto) 1 tonos sutvarkymas – 145,58 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai 58 centai) su PVM.
1.3. Sutarties suma negali viršyti 18 000 Eur (aštuoniolikos tūkstančių eurų) su PVM.
1.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu įkainiai negali būti keičiami.

II. VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1. Sutarties 1.1 punkte numatytus darbus pradėti pasirašius sutartį.
2.2. Atvykti pagal Užsakovo iškvietimus el. paštu (abiejų šalių suderintu laiku) ir atlikti 1.1 punkte numatytus  darbus laikantis šioje sutartyje numatytų  darbus reglamentuojančių teisės aktų.
2.3. Padangas į padangų atliekų priėmimo įmonę pristatant autotransporto priemone, turi būti galimybė atidaryti šoninį mašinos bortą arba autotransporto priemonė turi būti nedengta.

2.4. Užtikrinti, kad Užsakovo paskirtame objekte būtų laikomasi saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų.
2.5. PVM sąskaitas faktūras Užsakovui pateikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Dokumentus į informacinę sistemą „E. sąskaita“  įkelti atlikus darbus, bet ne vėliau kaip iki kito mėn. 5 d.
III. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Priimti iš Vykdytojo sutarties 1.1 punkte numatytus kokybiškai atliktus darbus ir ne vėliau kaip per          5 darbo dienas pasirašyti darbų atlikimo aktą arba išdėstyti jo nepasirašymo motyvus.

3.2. Pareikalauti Vykdytojo pašalinti trūkumus, jei tokių yra.

3.3. Sumokėti Vykdytojui už atliktus darbus per 30 kalendorinių dienų pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą, išrašytą pagal darbų perdavimo–priėmimo aktą.
IV. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
4.1. Vykdytojas, uždelsęs atlikti sutarties 1.1 punkte numatytus darbus, moka Užsakovui 0,02 proc. pradinės darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

4.2. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs trūkumų, nustatytų darbų priėmimo metu, ar nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, Vykdytojas moka Užsakovui 300 eurų dydžio baudą ir atlygina Užsakovo patirtus nuostolius, viršijančius baudą.

4.3. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs nustatytu laiku atsiskaityti už atliktus darbus, moka Vykdytojui         0,02 proc. likusios sumokėti darbų dalies kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

4.4. Ginčai ir nesutarimai, atsiradę dėl sutarties, sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

4.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs kitą šalį raštu ne vėliau kaip prieš                  10 kalendorinių dienų, jeigu darbų kokybė neatitinka šiems darbams keliamų kokybės reikalavimų ir po raštiško pranešimo per Užsakovo nurodytą terminą Vykdytojas  trūkumų nepašalina.

4.6. Užsakovui nutraukus sutartį pagal 4.5 punktą, Vykdytojas sumoka Užsakovui 300 eurų baudą ir atlygina nuostolius, kurie viršija baudą.

4.7. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs kitą šalį raštu ne vėliau kaip prieš                10 kalendorinių dienų, jei Užsakovas ilgiau nei 20 kalendorinių dienų nuo sutarties 3.3 punkte nurodyto termino vėluoja sumokėti Vykdytojui.

4.8. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu.

4.9. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti baudas ir delspinigius iš Vykdytojui mokėtinų sumų, apie tai pranešęs Vykdytojui raštu.

V. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS
5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja, kol Užsakovas nenuperka darbų už                     18 000 Eur (aštuoniolika tūkstančių eurų) su PVM, bet ne ilgiau nei iki 2024 m. gruodžio 31 d.
5.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

5.3. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas 
Artūras Šatas yra atsakingas už sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.
VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas


                                                  Vykdytojas 

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

UAB „Švaros komanda“

Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys


   Nemuno g. 79, 35185 Panevėžys

Tel. +370 45 58 29 46
Tel. +370 45 50 86 00                                                                 

A. s. LT21 4010 0412 0005 0054   

                           A. s. LT08 7044 0600 0272 4587                                               

Luminor Bank AB
                                                               AB SEB bankas

Banko kodas 40100 
                                                               Įm. k. 148353025 


               
Įm. kodas 188774594                                                                PVM mok. kodas LT483530219 

Savivaldybės administracijos direktorius                                  Direktorius 

Edmundas Toliušis                                                                    Alfredas Vitkus


