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	TRIŠALĖ SUTARTIS
PRIE 2024 M. GEGUŽĖS 28 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-897
2024 m.                   d.
Šiauliai 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas), RUAB „Šiaulių plentas“ atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Janulio (toliau – Rangovas) ir Maxito Sp. z o.o. Sp. K., atstovaujama direktoriaus Mariusz Cieplinski (toliau - Subrangovas), toliau Užsakovas, Rangovas ir Subrangovas kartu vadinami Šalimis, vadovaudamosios 2024 m. gegužės 28 d. statybos rangos sutarties Nr. SŽ-897 (toliau - Sutartis) 9.10. punktu, 2024 m. liepos 17 d. Subrangovo prašymu, Šalys, siekdamos nustatyti Užsakovo tiesioginio atsiskaitymo tvarką už Subrangovo atliktus darbus (medžiagų triukšmo mažinimo sienelei gamyba ir pristatymas), sudarė šią trišalę sutartį (toliau - Trišalė sutartis).





I. [bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]SKYRIUS
TRIŠALĖS SUTARTIES DALYKAS

1.1. Trišalės sutarties dalykas yra Užsakovo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir  sąlygos.
1.2. [bookmark: bookmark3]Subrangovo atlikti darbai, už kuriuos Užsakovas tiesiogiai atsiskaitys su Subrangovu, yra medžiagų triukšmo mažinimo sienelei gamyba ir pristatymas (toliau - Darbai).

II. [bookmark: bookmark4]SKYRIUS
ATSISKAITYMO TVARKA
2.1. Šalys šia Trišale sutartimi susitaria, kad Užsakovas įsipareigoja sumokėti Subrangovui už faktiškai atliktus Subrangos darbus, esant Subrangovo prašymui. Prie prašymo Subrangovas prideda Subrangovo Rangovui pateiktas sąskaitas faktūras, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas F-3 ir atliktų darbų aktus F-2 (toliau – Formos). Užsakovas visus mokėjimus Subrangovui turi atlikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Subrangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo dienos į Subrangovo banko sąskaitą ING Bankas Śląski numeris PL 73 1050 1142 1000 0090 3171 5841, Kod Swift: INGBPLPW.

2.2. Subrangovas, prieš pateikdamas Užsakovui Formas, privalo perduoti Rangovui Subrangos darbų faktinį kiekį, kurį Rangovas turi patikrinti ir patvirtinti pasirašydamas Užsakovui teikiamus dokumentus.
2.3. Užsakovui atlikus mokėjimą pagal Subrangovo pateiktą prašymą, bus laikoma, kad yra tinkamai atsiskaityta su Subrangovu už atliktus Subrangos darbus. Rangovui išlieka pareiga tikrinti ir priimti Subrangos darbus ir Rangovas lieka visiškai atsakingas už Subrangos darbų atlikimą ir visus Subrangovo veiksmus ar neveikimą, įskaitant, bet neapsiribojant, atliekamų Subrangos darbų kokybę, terminų laikymąsi ir (ar) padarytus nuostolius.



2.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai sustabdyti mokėjimus pagal Trišalę sutartį, jeigu Subrangos darbai atliekami nekokybiškai, nesilaikant terminų arba dėl Subrangovo kaltės atsiranda Subrangos darbų defektų / klaidų, iki kokybė bus ištaisyta, Subrangos darbai visiškai atlikti ir visi trūkumai pašalinti.



2.5. Subrangovas šia Trišale sutartimi patvirtina, kad jokių pretenzijų dėl Užsakovo mokėjimų už Rangovą, atliktus pilnai, remiantis šia Trišale sutartimi, nei dabar, nei ateityje Užsakovo ir (ar) Rangovo atžvilgiu nereikš.


2.6. [bookmark: bookmark5]Atsižvelgiant į šią Trišalę sutartį, Užsakovas ir Rangovas susitaria, kad visos sumos, kurias Užsakovas sumokės Subrangovui, remiantis šios Trišalės sutarties ir Sutarties nuostatomis, bus išskaičiuojamos iš sumų, Užsakovo mokėtinų Rangovui pagal Sutartį ir numatytų atliktų darbų aktuose.



III. [bookmark: bookmark6]SKYRIUS
PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS
3.1. [bookmark: bookmark7]Visi Trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų. Tokie Trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama Trišalės sutarties dalis.

IV. SKYRIUS
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
4.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, šią Trišalę sutartį ir kitus su šios Trišalės sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Trišale sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.


4.2. Šios Trišalės sutarties sudarymas neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimų vykdymo pagal 2024 m. gegužės 28 d. statybos rangos sutartį  Nr. SŽ-897.

V. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Nė viena Šalis neturi teisės be kitų Šalių sutikimo perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Trišalę sutartį.

5.2. Bet kokios Trišalės sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, taip pat neturi įtakos kitų Trišalės sutarties nuostatų galiojimui. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus, kiek įmanoma artimesne Trišalės sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

5.3. Šalys susitaria, kad šios Trišalės sutarties pasirašymo faktas ir visa joje esanti informacija yra konfidenciali ir be rašytinio kitos Šalies sutikimo negali būti atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.

5.4. Trišalės sutarties įsigaliojimo data laikoma Trišalės sutarties pasirašymo diena, jei Šalys pasirašo skirtingu metu, Trišalės sutarties įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Šalies parašo data.

5.5. Trišalė sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Šaliai po vieną egzempliorių.

	[bookmark: bookmark0]POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE DO UMOWY O ROBOTY BUDOWLANNE NR. SŽ-897 Z DNIA 28 MAJA 2024 ROKU
Zawarte dnia                             2024 roku
Szawle

Administracją Miasta Szawle, reprezentowaną przez Dyrektora Administracji Antanasa Bartulisa, działającą zgodnie z Regulaminem Administracji Miasta Szawle,  (zwaną dalej - Zamawiającym), RUAB "Šiaulių plentas", reprezentowaną przez Dyrektora Generalnego Arvydasa Janulisa, (zwaną dalej - Wykonawca) i Spółką prawa polskiego pod firmą: MAXITO Sp. z o.o. Sp. K. adres ul. Jana Kilińskiego 72/74 lok. 5, 42-218 Częstochowa, Polska reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Komplementariusza Maxito Sp. z o.o. – Mariusza Cieplińskiego (zwaną dalej -  Podwykonawca), Zamawiający, Wykonawca i Podwykonawca  zwane dalej łącznie Stronami, na podstawie punktu Nr. 9.10 umowy o roboty budowlanne Nr. SŽ-897 podpisanej w dniu 28 maja 2024 roku (zwaną dalej – Umowa), na podstawie prośby podwykonawcy z dnia 17 lipca 2024 roku, Strony zawarły następujące trójstronne porozumienie w celu ustalenia procedury bezpośredniej płatności przez Zamawiającego  za Podwykonawcy wykonane roboty (produkcja i dostawa elementów ekranu akustycznego), (zwane dalej - umowa trójstronna).

I. ROZDZIAŁ
PRZEDMIOT POROZUMIENIA TRÓJSTRONNEGO

1.1. Umowa trójstronna obejmuje warunki bezpośredniej płatności dla Podwykonawcy przez Zamawiającego.
1.2. Podwykonawcy wykonane roboty, za które zapłaci Zamawiający bezpośrednio dla Podwykonawcy, jest to produkcja i dostawa elementów ekranu akustycznego (zwane dalej – Prace lub Roboty).

II. ROZDZIAŁ
USTALENIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI
2.1. Strony uzgadniają w niniejszej Umowie Trójstronnej, że Zamawiający zobowiązuje się zapłacić dla Podwykonawcy za faktycznie wykonane roboty, o ile Podwykonawca złoży stosowny wniosek. Do wniosku  Dostawca załączy faktury i świadectwa F-3 dotyczące płatności oraz świadectwa F-2 dotyczące wykonanych robót  (zwane dalej – Świadectwa).  Zamawiający dokona wszelkich płatności na rzecz  Podwykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Podwykonawcę. Zapłata zostanie dokonana  na rachunek bankowy Podwykonawcy w ING Bank Śląski o numerze PL 73 1050 1142 1000 0090 3171 5841, Kod Swift: INGBPLPW.

2.2. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć od Podwykonawcy i zatwierdzić podpisem przekazywane do Zamawiającego dokumenty i Świadectwa za wszystkie faktycznie wykonane Prace przez Podwykonawcę.

2.3. Po dokonaniu przez Zamawiającego płatności zgodnie z żądaniem Podwykonawcy, uznaje się, że Podwykonawca został należycie rozliczony za wykonane Prace Podwykonawcze. Wykonawca zachowuje obowiązek kontroli i odbioru Prac Podwykonawczych, a Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny za wykonanie Prac Podwykonawczych oraz za wszelkie działania lub zaniechania Podwykonawcy, w tym między innymi za jakość wykonanych Prac Podwykonawczych, dotrzymanie terminów i/lub wszelkie spowodowane szkody.

2.4. Zamawiający ma prawo do jednostronnego wstrzymania płatności wynikających z Umowy Trójstronnej, jeżeli Prace Podwykonawcze są wykonywane z winy Podwykonawcy w sposób niespełniający norm, w sposób niezgodny z terminami lub jeżeli wady/usterki w Pracach Podwykonawczych powstaną z jakiegokolwiek innego powodu, do czasu poprawienia jakości i ukończenia Prac Podwykonawczych w całości oraz usunięcia wszystkich usterek.
2.5. Podwykonawca niniejszym potwierdza, że obecnie ani w przyszłości nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego w odniesieniu do płatności dokananych przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, które Zamawiający dokona zamiast Wykonawcy,  zgodnie z niniejszą Umową trójstronną.
2.6. Z zastrzeżeniem niniejszej Umowy trójstronnej, Zamawiający i Wykonawca uzgadniają, że wszelkie kwoty płatne przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy trójstronnej i Umowy zostaną potrącone z kwot płatnych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy na podstawie tej Umowy i określonych w Świadectwach.

III. ROZDZIAŁ
WARUNKI ZMIANY I ROZWIĄZANIA UMOWY
3.1.Wszelkie zmiany Porozumienia Trójstronnego wymagają formy pisemnej i podpisu upoważnionych przedstawicieli Stron. Takie zmiany Porozumienia Trójstronnego stanowią integralną część Porozumienia Trójstronnego.

IV. ROZDZIAŁ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
4.1. Odpowiedzialność Stron zostanie określona zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Litewskiej, niniejszym Porozumieniem Trójstronnym i innymi dokumentami związanymi z realizacją niniejszego Porozumienia Trójstronnego. Strony zobowiązują się do należytego wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Porozumienia Trójstronnego oraz do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby wyrządzić sobie nawzajem szkodę lub utrudnić drugiej Stronie wypełnienie jej zobowiązań.
4.2. Zawarcie niniejszej Umowy trójstronnej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania jego zobowiązań wynikających z  Umowy Nr. SŽ-897 z dnia 28 maja 2024 roku.

V. ROZDZIAŁ
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Żadna ze Stron nie ma prawa do przeniesienia całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia Trójstronnego bez zgody pozostałych Stron.
5.2. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia Porozumienia Trójstronnego lub jego sprzeczność z prawem Republiki Litewskiej lub innymi normatywnymi aktami prawnymi nie zwalnia Stron z wypełnienia ich zobowiązań, ani nie wpływa na ważność innych postanowień Porozumienia Trójstronnego. W takim przypadku takie postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które jest zgodne z wymogami ustawodawstwa i jest jak najbardziej zbliżone do celu Porozumienia Trójstronnego i jego innych postanowień.
5.3.Strony uzgadniają, że fakt podpisania niniejszego Porozumienia Trójstronnego oraz wszystkie zawarte w nim informacje są poufne i nie zostaną ujawnione żadnej stronie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej Strony, z wyjątkiem wyjątków przewidzianych przez prawo.
5.4. Datą wejścia w życie Porozumienia Trójstronnego jest data podpisania Porozumienia Trójstronnego; w przypadku podpisania przez Strony w różnym czasie, datą wejścia w życie Porozumienia Trójstronnego jest data podpisania przez ostatnią ze Stron (data przy podpisie).
5.5. Umowa Trójstronna została sporządzona w trzech egzemplarzach w języku litewskim i polskim, z jednakową mocą prawną, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.





	Užsakovas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Kodas 188771865
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
A.s. LT30730001009374 1771
AB Swedbank
Tel.: +370 41 500 539
El. p.:  info@siauliai.lt
	Rangovas

RUAB „Šiaulių plentas“
Įmonės kodas 244693070
PVM kodas LT446930716
Išradėjų g. 11, Šiauliai
A.s. Nr. LT817180000001467407
AB Šiaulių bankas
Tel.: +370 41 540601
El. p.: info@splentas.lt


	Subrangovas 

UAB Maxito Sp. z o.o. Sp. K.
Įmonės kodas 382020570
PVM kodas PL574-206-66-75
Jana Kilinskiego 72/74 lok. 5, 05-830 Częstochowa
A.s. Nr. PL73105011421000009031715841
ING Bank Sląski S. A. 
banko kodas INGBPLPW
Tel.: +48 601 877 288
El. p.: biuro@maxito.pl

	Administracijos direktorius Antanas Bartulis
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Sutarties kuratorė – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vedėja , el. p.: daiva.mecerne@siauliai.lt, tel.: +370 41 596 264
