TVIRTINU:





TECHNINĖ UŽDUOTIS

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas
	Vilkaviškio rajono savivaldybė, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis.

	2.
	Užsakovas
	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis.

	3.
	Pirkimo objektas 
	
×    Projektinių pasiūlymų parengimas.
×    Techninio projekto parengimas.
×    Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

	4.
	Projekto pavadinimas
	Mokslo paskirties pastato Vienybės g. 52, Vilkaviškis, kapitalinio remonto techninis projektas 

	5.
	Statinio adresas
	Vienybės g. 52, LT-70161 Vilkaviškis

	6.
	Statinių grupės sudėtis ir pogrupis
	Negyvenamieji pastatai, mokslo paskirties pastatas.


	7.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	Pagrindiniai projektuojamo statinio rodikliai:
· bendras plotas  – 7040,24 m2;
· Pagrindinis plotas – 5363,43 m2;
· Tūris – 27186 m3;
· Užstatytas plotas – 2752,71 m2;
· Aukštų skaičius – 3.

	8.
	Statinio statybos rūšis
	Kapitalinis remontas


	9.
	Statinio kategorija
	Ypatingasis statinys


	10.
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis
	Mokslo paskirties pastatas

	11.
	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus
	-

	12.
	Lėšų dydis projekto realizavimui
	-

	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	13.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	Projektavimas vykdomas vienu etapu.
Parengti Projektą (įvertinus esamą situaciją vietoje, dalyvaujant Statytojo atstovui) sekančia apimtimi:

[bookmark: part_3cc9000c2737416c924cabca91b528d0]×    bendroji;
[bookmark: part_0de22576d1e2426a9ac9a4807d1d6dbe]×    sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
[bookmark: part_f5f190c0e98a4caaaa57a71be12eea98]×    architektūros;
[bookmark: part_69a847a1123549b89c38a8a1b57f7bbe]×    konstrukcijų;
[bookmark: part_52defc46717c461d9363589eaece031a][bookmark: part_c92d4f4e33fc46498aa3053e6db33cd9]×    vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
[bookmark: part_48384ee9f50c49ea9f66cf22bb92a62a][bookmark: part_494b60d65bba4a62b0a971dcdd68a104][bookmark: part_1b969fd762434a1db1a4eca7112ad686][bookmark: part_a38a2e5be7aa424585e414fa9509829a][bookmark: part_ad7cd5b0b8e34b139c52f237cec62516][bookmark: part_748b923207e244d49c6d3e12df47b897]×    elektrotechnikos;
[bookmark: part_2c00e7de85514da2b033ad000e1b5a9a][bookmark: part_48d0ef8872ff485f83740eba38459496][bookmark: part_20a31574ab274826ae1854c7b1a919fc][bookmark: part_cffed555cfdb44a7a9c3b5d71ef53279][bookmark: part_5b12b54e18d44cca85d2085821aa8137][bookmark: part_3ef5016430a04c5680ce8d9d051216d4]× pasirengimo statybai ir statybos darbų      organizavimo;
[bookmark: part_6621c8ffd96d4c46a6d82f8ccea57a56]×    statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
[bookmark: part_98d2302c859e4af199fa91a5e6109b53]×  kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, būtinos numatytų priemonių įgyvendinimui atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama pritaikyti mokyklą negalią turintiems asmenims, nepriklausomai nuo asmens turimų judėjimo galimybių, diegiant universalaus dizaino ir kitas inžinerines priemones:
· įrengtas pandusas (-ai) patekti į mokyklos pastatą arba pritaikytas kitoks universalaus dizaino sprendimas, lygiaverčiai ar geriau užtikrinantis patekimą į mokyklos pastato vidų;
· užtikrintas patekimas į visus pastato aukštus įrengiant liftą ar vertikalų keltuvą;
· kiekviename pastato aukšte turi būti įrengta bent viena tualeto patalpa, pritaikyta asmenims su negalia, o sporto salės persirengimo kambariuose ir dušai;
· panaikintos visos kliūtys judėjimui dėl grindų aukščių skirtumų (slenksčiai, laipteliai, aukščių perkritimai);
· paženklintos laiptų bent pirmos ir paskutinės pakopos;
· jeigu mokyklos pastate yra keli to paties dalyko mokymo kabinetai, tai bent po vieną kabinetą kiekvienam dalykui ir bent po vieną kiekvienos klasės kabinetą turi būti prieinami ir pritaikyti įvairių negalių turintiems asmenims (pakankamo pločio durys, tinkamas patalpos apšvietimas, vieno lygio grindys ir t. t.);
· visos bendrojo naudojimo patalpos (valgykla, biblioteka, aktų salė ir pan.) turi būti lengvai prieinamos įvairių negalių turintiems asmenims;
-	įrengtas žymėjimas regos sutrikimų turintiems asmenims (taktiliniai kabinetų numeriai ir pavadinimai, aukštų planai ir pan.);
-	mokyklos teritorijoje esantys pėsčiųjų takai tarp mokyklos pastato ir lauko edukacinių erdvių , taip pat ir tarp neįgaliųjų automobilių parkavimo vietos, įskaitant mokyklinio transporto keleivių išlaipinimo vietas (jei yra poreikis), bei įėjimo į mokyklos pastatą turi būti pritaikyti asmenims su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu, ar kurių judėjimo galimybės apsunkintos dėl kitų priežasčių;
-	pažymėtos neįgaliųjų transporto priemonių parkavimo vietos;
-	galimi kiti papildomi aplinkos pritaikymo įvairių negalių turintiems asmenims sprendimai, kurie neturėtų galimo judėjimą ribojančio poveikio kitų asmenų atžvilgiu (pvz., neblokuotų laiptų pločio ir pan.);
-	įrengtas sensorinis kambarys ir / arba nusiraminimo erdvės.
Patalpos ir patekimas į jas projektuojama atsižvelgiant į STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

	13.1.
	projektavimo paslaugos 
	Pateikti Projektą įprasta projekto sudėtimi pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei kitus teisės aktus, atsižvelgiant į statinio paskirtį, specifiką ir sudėtingumą. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal dalinės Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas

	13.2.
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	Projekto rengėjas:
1. suderina parengto statinio Projekto sprendinius su interesuotomis institucijomis;
2. užsako ir apmoka visų projektavimui reikalingų topografinių, esamų konstrukcijų įvertinimo, inžinerinių geologinių ir geotechninių grunto ir kitų būtinų tyrinėjimo dokumentų parengimo, suderinimo ir registracijos atitinkamose institucijose paslaugas, prisijungimo sąlygas;
3. projektą koreguoja ir taiso pagal privalomosios projekto ekspertizės bei šį projektą tikrinusių institucijų pastabas. Projekto ekspertizę užsako ir apmoka Užsakovas;
4. pateikia Projektą į LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą ,,Infostatyba” Statytojo vardu. Gauna statybą leidžiantį dokumentą.

	13.3.
	projekto vykdymo priežiūra
	Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma pagal statybos techninį reglamentą STR 1.06.01.:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ visu statybos laikotarpiu. Statybos metu užtikrinti statinio projekto vykdymo priežiūrą teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka. Užtikrinti, kad statinio projekto vykdymo priežiūrą atliekantys asmenys, atvyktų į statybvietę (kontroliuoti projekto sprendinių įgyvendinimą) ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę darbo dienomis ir darbo valandomis bei pagal Užsakovo poreikį dalyvautų gamybiniuose pasitarimuose.

	14.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė





	× Projektinių pasiūlymų parengimas:
Pradžia: nuo sutarties pasirašymo dienos. Trukmė 60 k.d.
× Techninio projekto parengimas:
Pradžia: nuo projektinių sprendinių patvirtinimo. Trukmė 90 k. d.
× Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 
Pradžia: nuo rangos sutarties pasirašymo. Trukmė 365 k.d.

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	15.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. 
	Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją.

	16.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)
	-

	17.
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	-	

	18.
	[bookmark: _Hlk59019920]Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	× visas bendrojo ugdymo mokyklos pastatas turi būti pritaikytas laisvai ir savarankiškai į jį patekti ir po jį judėti įvairių fizinių galimybių asmenims; 
× įrengti pandusus patekti į mokyklos pastatą arba pritaikyti kitus universalaus dizaino principus, lygiaverčiai ar geriau užtikrinančius patekimą į mokyklos pastato vidų;
× Užtikrintas patekimas į visus pastato aukštus įrengiant liftą ar vertikalų keltuvą;
× tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją;
× paženklintos bent pirmos ir paskutinės laiptų pakopos;
× mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys;
× panaikintos visos kliūtys dėl grindų aukščių skirtumų (slenksčiai, laipteliai, aukščių perkritimai);
× kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas (sanitarinis mazgas, pandusas);
× vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą.

	19.
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis
	-

	19.1.
	sklypo sutvarkymo (sklypo plano)
	-

	19.2.
	architektūros daliai
	-

	19.3.
	konstrukcijų daliai
	-

	19.4.
	technologijos daliai
	-

	19.5.
	susisiekimo daliai
	-

	19.6.
	vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai
	-

	19.7.
	šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai
	-

	19.8.
	dujotiekio daliai
	-

	19.9.
	elektrotechnikos daliai
	-

	19.10.
	kita
	Reikalinga pateikti „Veiklų sąrašą“ ir „Darbų kiekių sąrašą“ – taip pavadintas darbų kiekių žiniaraštis (be kainos).
2016 m yra parengtas „Mokslo paskirties pastato (Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos) Vienybės g. 52, Vilkaviškio m. atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Projekte numatyta pastatą pritaikyti neįgaliesiems, kiekviename aukšte numatyti san. mazgai, kurie atitinka keliamus ŽN reikalavimus ir gali būti pritaikomi ŽN. Būtina atsižvelgti į šio projekto sprendinius.

	20.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Reikalaujama, kad Projekto rengėjas Projekto rengimo metu suderintų su Užsakovu projekto sprendinius, taip pat Projekte numatytas naudoti statybines medžiagas. Projekto rengimo metu projekto sprendiniai pateikiami ir aptariami su Užsakovu pagal poreikį.

	21.
	Pageidaujami ekonominiai rodikliai
	-

	22.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas
	-

	23.
	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija
	-

	24.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	Projekto dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

	25.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	Užsakovui pateikiami 1 originalo ir 3 spausdintų kopijų egzemplioriai visų Projekto dalių ir 3 egz. sąmatinių skaičiavimų. Elektroninė Projekto *.pdf versija (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra turi būti formuojami pagal Projekto dalis, failo dydis turi neviršyti 10 MB), kompaktinio disko (CD/DVD) formate ir perduodami Užsakovui (1 egz.). Taip pat Užsakovui pateikiami sąmatiniai skaičiavimai excel formatu ir projektas .dwg formatu.

	26.
	Ekspertizės atlikimas
	Projekto ekspertizę užsako ir apmoka Užsakovas. Projektas koreguojamas ir ištaisomas pagal privalomosios ekspertizės pastabas per 10 dienų.



Rengėjas: 
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius Čeplikas

Suderinta:
Architektūros ir urbanistikos skyriaus Vyriausioji specialistė Vita Valaitienė
Architektūros ir urbanistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas Linas Šapalas

Vietinio ūkio skyriaus Vyriausioji specialistė Rūta Kiaulakienė
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov
