
VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. __________________

SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO  GELEŽINKELIO G. 3-1, BALTOSIOS VOKĖS MST., WC
ĮRENGIMO IR STOGO REMONTO DARBAI 

2024 m. ______________ mėn. __ d.
Šalčininkai 

Šalčininkų  rajono  savivaldybės  administracija  (toliau  -  Užsakovas),  atstovaujama
savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Gžegožo  Jurgo,  veikiančio  pagal  Šalčininkų  rajono
savivaldybės administracijos veiklos nuostatus,

ir
UAB ,,Alzeta''  (toliau – Rangovas), atstovaujama Aleksej Govin veikiančios pagal įmonės

įstatus, 
toliau  Rangovas ir  Užsakovas kiekvienas  atskirai  gali  būti  vadinami  „Šalimi“,  o   kartu  –

„Šalimis“,  sudarė šią sutartį  (toliau – Sutartis),  vadovaujantis skelbiamos apklausos būdu atlikto
viešojo pirkimo sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.  Šia  Sutartimi  Rangovas  įsipareigoja  per  Sutartyje  nustatytą  Darbų  atlikimo  terminą
Užsakovui atlikti  1.2. punkte išvardintų objekto (-ų)  remonto  darbus, numatytus Sutarties priede
(toliau - Darbai)  ir  perduoti  Darbų  rezultatą  Užsakovui  šioje  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis,
terminais ir tvarka.

1.2. Pirkimo objekto pavadinimas ir darbų aprašymas: 
Savivaldybės būsto, esančio  Geležinkelio g. 3-1, Baltosios Vokės mst., WC įrengimo ir

stogo remonto darbai.
Apibendrintas darbų aprašymas: dalinis vidaus patalpų remontas; dalinis elektros instaliacijos

keitimas, ventiliatoriaus ir elektros šildytuvo įrengimas; vidaus ir lauko nuotekų tinklų įrengimas;
vidaus vandentiekio tinklų įrengimas; stogo dangos keitimas. 

1.3.  Užsakovas  pagal  šią  Sutartį  įsipareigoja  priimti  atliktus  darbus  ir  už  juos  sumokėti
Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ TERMINAI IR ATLIKIMAS 

2.1. Darbai turi būti atliekami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
2.2.  Darbų atlikimo terminas  3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.  Sutarties pratęsimas

nenumatomas.
2.3.  Darbų pabaiga  pagal  Sutartį  bus  laikomas  momentas,  kai  bus  užbaigti  visi  Sutartyje

numatyti  Darbai perduota technine – išpildomoji dokumentacija (jei  reikalaujama) ir pasirašytas
Darbų priėmimo – perdavimo aktas.

2.4. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje
ar jos prieduose nustatytų kokybes reikalavimų, naudotos prastesnes kokybes medžiagos, nukrypta
nuo technines specifikacijos ir kitų Darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami  bei  sudaromas  abiejų  Šalių  pasirašomas  nustatytų  Statybos  defektų  aktas.  Rangovui
nepagirstai  atsisakius  pasirašyti  nustatytų  Statybos  defektų  aktą,  jis  pasirašomas  Užsakovo
vienašališkai ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. 

2.5. Užsakovas turi teisę nepriimti Darbų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita
nepašalina nustatytų Statybos defektų akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie
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atsirastų  arba  kol  Šalys  nesusitaria  (raštu)  dėl  jų  kompensavimo  tvarkos.  Užsakovas  turi  teisę
pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie
atsirado  dėl  Rangovo  kaltes,  taip  pat  ir  pasibaigus  Pirkimo  sutarties  vykdymo  laikui,  tačiau
tebegaliojant sutartimi ir teises aktais nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams. 

2.6.  Rangovas  privalo  visus  Darbus,  kurie  bus  paslėpti  kitais  Darbais  ir  konstrukcijomis
(vadinamuosius „paslėptus Darbus“), pateikti Užsakovui priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai
prieš vieną darbo dieną.

3. DARBŲ KAINA

3.1.  Užsakovas  šioje  sutartyje  nustatyta  tvarka  įsipareigoja  sumokėti  Rangovui  fiksuotą
užmokestį  už atliktus darbus, lygų  20993,80  Eur su PVM  (Dvidešimt tūkstančių devyni šimtai
devyniasdešimt trys eurai 80 ct) iš kurių PVM sudaro  3643,55  Eur  (Trys tūkstančiai šeši šimtai
keturiasdešimt trys eurai 55 ct).

3.2. Į Sutartyje nurodytą kainą įtraukti visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su
darbų atlikimu susijusios išlaidos.

3.3.  Sutarčiai  taikoma  fiksuotos  kainos  kainodara  (vadovaujantis  Kainodaros  taisyklių
nustatymo  metodika,  patvirtinta  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  direktoriaus  2017  m.  birželio  28  d.
įsakymu  Nr.  1S-95  „Dėl  kainodaros  taisyklių  nustatymo  metodikos  patvirtinimo“  (toliau  –
Metodika)).

3.4.  Sutartyje  nurodyta kaina nebus keičiama,  išskyrus,  kai Sutarties  galiojimo laikotarpiu
pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už paslaugas, suteiktas po
naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų
nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto arba kito darbų atlikimą
patvirtinančio dokumento (ir kitų Rangovo įsipareigojimų nurodytų Sutarties 1.1 punkte įvykdymą)
patvirtinančio  dokumento  gavimo  dienos.  Rangovo  pateiktoje  sąskaitoje-faktūroje  turi  būti
nurodoma Sutarties data ir numeris.

4.2.  Mokėjimai  gali  būti  atliekami  dalimis,  proporcingai  Šalių  patvirtintame  dalies  darbų
perdavimo-priėmimo akte nurodytai suteiktų darbų procentinei išraiškai.

4.3.  Sąskaitos  faktūros  teikiamos  tik  elektroniniu  būdu.  Elektroninės  sąskaitos  faktūros,
atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą,  kurio  nuoroda paskelbta  2017 m.
spalio  16  d.  Komisijos  įgyvendinimo  sprendime  (ES)  2017/1870  dėl  nuorodos  į  Europos
elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą  2014/55/ES (OL 2017 L 266,  p.  19)  (toliau  – Europos elektroninių  sąskaitų
faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų
faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis
informacinės sistemos „E. sąskaita“ (SABIS) priemonėmis (žr. https://sabis.nbfc.lt/). Paslauga yra
apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros
priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ (SABIS) priemonėmis.

4.4.Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko
sąskaitą.

4.5.  Užsakovas  numato  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovais  galimybę,  vadovaujantis
šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 8.1
punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui.
Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti
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sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu tvarka,  kurioje  numatoma teisė  Rangovui  prieštarauti  nepagrįstiems
mokėjimams subrangovui.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1.  Užsakovo ir  Rangovo vienas  kitam siunčiami pranešimai  turi  būti  raštiški.  Siunčiami
pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje
Šalių nurodytais  adresais.  Jei  adresatas  raštu  praneša  kitą  adresą,  tai  dokumentai  privalo  būti
pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra
nustatytas  atsakymo  į  raštišką  pranešimą gavimo  terminas,  siuntėjas  pranešime  turi  nurodyti
reikalavimą patvirtinti  raštiško  pranešimo gavimą.  Bet  kuriuo  atveju  siuntėjas  imasi  priemonių,
būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti  Rangovui visą turimą informaciją  kuri reikalingą
Sutarčiai vykdyti, pateikti turimus pradinius duomenis, susijusius su Sutartyje numatytais Darbais.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis
pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą darbų
atlikimą.

6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo
pateiktas sąskaitas.

6.5. Užsakovas dėl nesklandaus objekto finansavimo ar kitų objektyvių priežasčių gali pratęsti
paslaugų teikimo terminą.

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad
darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ar
jo darbuotojai  nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors
reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo
nurodymai  viršija  Sutarties  reikalavimus,  jis  apie  tai  praneša  Užsakovui  per  5  (penkias)
kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be
išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus
atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį.  Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors
Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

7.4. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui
pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.5.  Rangovas  įsipareigoja  kokybiškai  atlikti  darbus  ir  suteikti  5  (penkių)  metų  garantiją,
skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos.

7.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinį saugumą darbų
atlikimo metu.

7.7. Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus darbus ir, ne vėliau
kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos, ištaisyti defektus,
nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui.
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7.8. Rangovas per 10 dienų po Sutarties pasirašymo turi pateikti lokalines sąmatas įkainiui,
parengtas pagal pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščius kurios turėtų atitikti įkainuotam veiklos
sąrašui ir pasiūlymo kainai. Pateiktos lokalinės ir objektinė statybos remonto darbų sąmatos bus
naudojamos Rangovo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų / keičiamų / papildomų darbų
kainai nustatyti.

7.9. Aplinkosauginiai kriterijai Darbams nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų
taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu
D1-508 „Dėl  Aplinkos apsaugos kriterijų  taikymo,  vykdant  žaliuosius  pirkimus,  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.5 punktu, statybinės medžiagos, virtusios atliekomis,
tinkamos paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti
nustatyto reikalavimo įrodančius dokumentus.

7.10.  Rangovas  vykdant  sutartį  turi  užtikrinti  Statybos  įstatymo  42  str.  nuostatų  įgyvendinimą
(civilinės atsakomybės draudimas).

8. SUBTIEKIMAS

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja
Užsakovui  pranešti  tuo  metu  žinomų  subrangovų  pavadinimus,  kontaktinius  duomenis  ir  jų
atstovus.  Užsakovas  taip  pat  reikalauja,  kad  Rangovas  informuotų  apie  minėtos  informacijos
pasikeitimus visu Sutarties  vykdymo metu,  taip pat  apie  naujus subrangovus,  kuriuos jis  ketina
pasitelkti vėliau. 

8.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subrangovus tik prieš tai raštu pranešęs
Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo, numatyto Sutarties priede,
pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei subrangovui  Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai  reikalavimai  arba
subrangovas buvo pasitelktas pagrindžiant subrangovo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose
nustatytiems  kvalifikaciniams  reikalavimams,  keičiamas  subrangovas  turi  atitikti  atitinkamus
Pirkimo  dokumentuose  nustatytus  kvalifikacinius  reikalavimus  ir  neturi  būti  Viešųjų  pirkimų
įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną
pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja,
kad  Rangovas  per  Užsakovo  nustatytą  terminą  pakeistų  minėtą  subrangovą  reikalavimus
atitinkančiu subrangovu.

8.5. Užsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro
susitarimą dėl subrangovo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties
dalis.

8.6. Subtiekėjo keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.5 punkte pažeidimas laikomas esminiu
Sutarties pažeidimu.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1.  Užsakovas,  uždelsęs  sumokėti  Sutarties  4.1  punkte  numatyta  tvarka,  įsipareigoja
Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui 0,05 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už
kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,05
% nuo neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius patirtus dėl
Sutarties įsipareigojimų nevykdymo.

9.4.  Netesybų  (baudų,  delspinigių)  pagal  Sutarties  numatytas  sankcijas  sumokėjimas
neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo.
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9.5.  Užsakovui  nutraukus  Sutartį  dėl  esminio  Sutarties  pažeidimo,  Rangovas  įsipareigoja
sumokėti  Užsakovui  10  %  dydžio  netesybas  (baudą)  nuo  bendros  Sutarties  kainos  be  PVM
nurodytos Sutarties priede.

9.6.  Rangovas  vienašališkai  nutraukęs  Sutartį  ne  dėl  Užsakovo  kaltės  privalo  sumokėti
Užsakovui jo reikalavimu 10 % dydžio baudą, skaičiuojamą nuo bendros Sutarties kainos be PVM.

9.7.  Rangovas,  pažeidęs  sutarties  7.9.  punktą   įsipareigoja  sumokėti  Užsakovui  500  Eur
baudą.

10. DARBŲ KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

10.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti
ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, kurios gali apimti bet kurio atskiro Darbo
atsisakymą, Darbo apimties sumažinimą arba keitimą kitu Darbu, kuris pagrįstai būtinas tam pačiam
tikslui pasiekti ar funkcijai atlikti;

10.2.  Esant  būtinybei  Užsakovas  iš  Rangovo  taip  pat  gali  įsigyti  papildomus  darbus.
Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. 

10.3.  Šalims  sutarus  dėl  pakeitimo  ar  papildomų  darbų  būtinybės,  toks  susitarimas
pagrindžiamas protokolu, kurį pasirašo Šalių atstovai, techninės priežiūros bei projekto vykdymo
priežiūros  vadovai,  bei  įforminamas  Rangovo  ir  Užsakovo  pasirašytu  susitarimu  /  sutarties
pakeitimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Keičiami bei papildomi darbai įkainojami
pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus atskirų darbų įkainius (veiklos sąrašo arba lokalinės sąmatos
įkainiui),  o  jei  tokių  pasiūlyme  nėra  –  vadovaujantis  vėliausios  redakcijos  UAB  „Sistela“
rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1.  Sutartis įsigalioja,  kai Sutartį  pasirašo abi  Sutarties  Šalys ir  galioja  iki  visiško Šalių
įsipareigojimų įvykdymo.

11.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia,
tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

11.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:
11.3.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji

nevykdo  ar  netinkamai  vykdo  savo  įsipareigojimus  ir  tai  yra  esminis  sutarties  pažeidimas.
Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.217 str. nuostatomis. Visais atvejais esminiais Sutarties pažeidimais laikoma:

11.3.3.1. Subteikėjo / specialisto keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.4 punkte pažeidimas;
11.3.3.2.  vėlavimas  atlikti  bet  kurį  iš  Sutarties  priede  nurodytų  darbų  ilgiau  nei  60

kalendorinių dienų;
11.3.3.3. darbų neatitikimas Sutarties priede pateiktiems reikalavimams ir jų neištaisymas per

14 kalendorinių dienų nuo Užsakovo įspėjimo.
11.3.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu; 
11.3.3. jeigu pirkimo sutartis buvo pakeista pažeidžiant VPĮ įstatymo 89 straipsnį; 
11.3.4. jeigu paaiškėjo, kad su tiekėju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji

sutartis  dėl to,  kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos  veikimo  258  straipsnį  pripažino,  kad  nebuvo  įvykdyti  įsipareigojimai  pagal  Europos
Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

11.3.5. jeigu paaiškėjo VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje nurodytos aplinkybės.
11.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai,

Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei
darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.
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11.5.  Nutraukus  Sutartį  ar  jai  pasibaigus,  lieka  galioti  Sutarties  nuostatos,  susijusios  su
atsakomybe bei  atsiskaitymais  tarp  Šalių  pagal  Sutartį,  taip  pat  visos  kitos  Sutarties  nuostatos,
kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų
visiškai įvykdyta Sutartis.

12. TAIKYTINA TEISĖ

12.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir
nesutarimai,  kurių  nepavyksta  išspręsti  derybomis  per  20  dienų  terminą,  sprendžiami  Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. 

14. KITOS NUOSTATOS

14.1.  Sutarties  sąlygos gali būti  keičiamos tik  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų  įstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

14.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis
aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo
sąlygose.

14.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis
atitinkama  veikla  arba  buvo  tikrinama  ne  visa  apimtimi, Rangovas  įsipareigoja Užsakovui,  kad
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

14.4. Vykdant Sutartį  turi  būti laikomasi  aplinkos  apsaugos,  socialinės  ir  darbo  teisės
įpareigojimų,  nustatytų Europos  Sąjungos  ir Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose,  kolektyvinėse
sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

14.5 Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra , Statybos ir
architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties
ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra

, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.
14.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
14.7. Sudaroma elektroninė sutartis.

15. SUTARTIES PRIEDAS

15.1. Sutarties priedas yra Rangovo pasiūlymas, įkainotas veiklų sąrašas, preliminarus darbų
kiekių ir medžiagų žiniaraščiai, statybos darbų paaiškinimai ir patikslinimai (jeigu tokių yra), bei
kiti su viešuoju pirkimu susiję dokumentai.

16. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas: 188718713
PVM mokėtojo kodas: - 
Adresas: Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
A.s. Nr.: LT074010044400050042 

RANGOVAS

UAB ,,Alzeta''
Įstaigos kodas 174959031
PVM mokėtojo kodas LT749590314
Adresas: Vilniaus g. 3A, Šalčininkai 
A.s. Nr.: LT274010044400030282 
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Luminor Bank AS, banko kodas 40100 
Tel. (8 380) 51 223
El. paštas: priimamasis@salcininkai.lt

Luminor Bank AS, banko kodas 40100
Tel.: 865513289
El. paštas: uab.alzeta@gmail.com

Atstovaujamas asmuo: Atstovaujamas asmuo:

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 
direktorius Gžegož Jurgo

____________________________________
(parašas)
A.V.

Direktorius Aleksej Govin

_________________________________
     (parašas)
A.V.
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SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO  GELEŽINKELIO G. 3-1, BALTOSIOS VOKĖS MST., WC
ĮRENGIMO IR STOGO REMONTO DARBAI 

ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Darbų veiklos
(darbų grupės) pavadinimas

Darbo (darbų grupės) kaina,
Eur be PVM

Darbų kaina
(darbų

grupės), eurais
be PVM

I 
m

ėn
u

o

II
 m

ėn
u

o

II
I 

m
ėn

u
o

1.
Savivaldybės būsto, esančio  Geležinkelio g. 3-1, Baltosios Vokės mst.,  Baltosios Vokės sen., WC 
įrengimo ir stogo remonto darbai

1.1. Demontavimo darbai 1585,16 0 0 1585,16

1.2. Vidaus remontas 2244,11 2244,11 0 4488,22

1.3. Elektros instalacija 0 725,14 0 725,14

1.4. Šildymas ir vedinimas 0 308,60 0 308,60

1.5. Lauko vandentiekis ir nuotekų tinklai 3151,71 0 0 3151,71

1.6. Vidaus vandentiekis ir nuotekų tinklai 0 1020,10 801,02 1821,12

1.7. Stogo dangos keitimas 0 4070,10 1200,20 5270,30

Suma (be PVM) 17350,25

PVM 3643,55

Bendra suma (su PVM) 20993,80

Bendra pasiūlymo kaina įskaitant PVM: 20993,80  eurų (Dvidešimt tūkstančių devyni šimtai
devyniasdešimt trys eurai 80 ct). Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir išlaidos.

Užsakovas Rangovas
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 
direktorius Gžegož Jurgo

____________________________________
(parašas)

A.V.

UAB ,,Alzeta” direktorius Aleksej Govin

_________________________________
     (parašas)
A.V.



TVIRTINU:

Gžegož Jurgo

2024 m. _______ mėn ___ d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS/APRAŠAS NR. 1

Eil. Darbų ir išlaidų Mato
Kiekis

nr. aprašymai vnt
1. Demontavimo darbai

1 Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas 100m2   0,98    
2 Grebėstų su tarpais išardymas 100m2   0,98    
3 100m2   0,2     

4 Kaminų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo  k8=1.17 m3   0,1     

5 Lentinių grindų ardymas m2   8,9     
6 Gulekšnių ardymas m2   8,9     
7 Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose 100m2   0,04    
8 Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas 100m   0,1     
9 Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas 100vnt   0,03    

10 Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas 100vnt   0,01    
11 t   3,0     

2. Vidaus remontas

1 Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių) m3   0,5     
2 100m2   0,089   

3 m2   8,9     

4 100m2   0,089   

5 Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais  k8=1.12 t   0,01    
6 100m2   0,089   

7 m2   5,0     

Šalčininkų rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorius 

Statinių grupė         Savivaldybės ir socialinių būstų remonto darbai 2024 m.

Statinys                   Geležinkelio g. 3-1, Baltosios Vokės mst., Šalčininkų r. sav.

Žiniaraštis               WC įrengimas, stogo remontas

Inventorinių vamzdinių iki 16m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas 
išorės apdailos darbams (100m2 vertik.projekc.)

Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, 
pakraunant rankiniu būdu

Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines 
plokštes , kai putų polistireno plokštės storis  100 mm

Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, neklijuojant 
siūlių  k8=1.14

Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu 
būdu, kai sluoksnio storis  50 mm

Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio  
storis  3.00 mm)

Grindų ir sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius 
mišinius , tepant 2 kartus



8 Linoleumo dangų įrengimas, kai dangoje nėra sujungimų (siūlių), 33 klases m2   8,9     
9 Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims , kai grindjuostės PVC m  10,0     

10 m2   3,1     

11 Sienų išardymas (durų angų įrengimas)  k8=1.17 m3   0,3     
12 100m2   0,02    

13 m3   0,07    

14 100m2   0,054   

15 Sienų aptaisymas medinėmis dailylentėmis 100m2   0,054   
16 Sienų vidinių paviršių dažymas emaliais vienu sluoksniu teptuku 100m2   0,054   
17 100m2   0,054   

18 Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių 100m   0,75    
19 100m2   0,206   

20 m2  17,5     

21 100m2   0,175   

22 m2  17,5     

23 Lubų karkasų aptaisymas dekoratyviniu plastiku (PVC dailylentės) 100m2   0,0308  
24 m2   2,0     

25 m2   2,0     

26 Durų apvadų montavimas , kai apvadai minkštų veislių medienos m  15,0     
27 m2   0,6     

28 Palangių nuolajų tvirtinimas m   0,7     
29 m   0,7     

30 Langų apvadų montavimas , kai apvadai plastiko profilių m   4,5     
31 Langų apvadų montavimas , kai apvadai minkštų veislių medienos m   4,5     

3. Elektros instalacija

1 100vnt   0,02    

2 100m   1,5     

3 100vnt   0,01    

4 Jungiklio montavimas prie medinio pagrindo, kai instaliacija atviroji 100vnt   0,01    
5 100vnt   0,04    

6 100vnt   0,04    

7 Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji 100vnt   0,4     

Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 
mm , plytelės plotas daugiau 0,1 m2

Karkasinių sienų šiltinimas , naudojant universalias mineralinės vatos 
plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis  150 mm

Karkaso įrengimas iš medinių 50x50 mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie 
medinio pagrindo

Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose , naudojant  
universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis  50 
mm

Sienų vidinių paviršių dažymas emaliais antru arba kartotiniu sluoksniu 
teptuku

Sienų ir lubų karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai 
izoliacijos storis 50 mm

Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto 
metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio

Gipskartonio plokščių siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės 
glaistomos vienu sluoksniu (100 m2 gipskartonio plokščių)

Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis 
iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,1 m2

Plieninių durų blokų (hormann tipo) montavimas mūrinėse sienose ( vidinių 
durų blokų plotas iki 2 m2)

Metalinių (šarvotų) durų blokų montavimas metalinio karkaso angose , kai 
įstiklintų durų blokų plotas iki 2 m2

Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse 
sienose , kai langų blokų plotas iki 1 m2

Palangių lentų montavimas medinėse sienose , kai palangių lentos 
laminuotos

12 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, 
kai gręžimo gylis 100 mm  k8=1.17

Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir 
perdenginiuose

Šviestuvų su LED lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos 
patalpose

Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais 
apdailos plokštėse

Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai 
dėžutės apvalios  d iki 100 mm



8 vnt.   2,0     

9 vnt   4,0     

4. Šildymas ir vedinimas

1 vnt.   1,0     

2 100vnt   0,01    

3 Įštraukimo ventiliatorių montavimas vnt   1,0     
4 Elektros radiatoriaus 1.4kW montavimas vnt.   1,0     

5. Lauko vandentiekis ir nuotekų tinklai

1 100m3   0,02    

2 100m3   0,1     

3 m  10,0     

4 Kanalizacinės talpos iki 6m3 (su liuku)montavimas vnt   1,0     
5 100m3   0,06    

6 100m3   0,06    

6. Vidaus vandentiekis ir nuotekų tinklai

1 m   7,0     

2 m   4,0     

3 vnt.   8,0     

4 vnt.   1,0     

5 vnt   1,0     

6 m  20,0     

7 vnt.   8,0     

8 100m   0,2     

9 vnt.   8,0     

10 Dušo kabinos montavimas kompl.   1,0     
11 Vandens maišytuvų montavymas su dušo galvutėmis vnt.   1,0     
12 Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 80 l vnt.   1,0     
13 Unitazų montavimas ( su prijungtais nuplovimo bakeliais) vnt.   1,0     

Iki 2,5 mm2 skerspjūvio laidų gyslų jungimas paskirstymo dėžutėse arba 
lizduose , kai jungiamųjų gyslų kiekis dėžutėje 4 vnt (dėžutė)

Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliu 
montavimas

Lankstaus gofruoto ortakio atšakos (prisijungimo) montavimas, kai jo ilgis 
2m, o skersmuo iki 250 mm

Skylių pramušimas, kurių skersmuo iki 100 mm, kai sienų storis iki 25 cm  
k1=1.20,k8=1.17

II grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant 
gruntą į sankasą  k9=1.15

Grunto kasimas 0,15m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių 
vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm  k9=1.15

Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai 
kaušo talpa 0,15m3  k9=1.15

Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 
0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių 
montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)

Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių 
montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)

Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių 
montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm

Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis permontavimas ( jungties 
skersmuo iki 25 mm)

Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.  
k8=1.03Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš daugiasluoksnių polietileninių 
vamzdžių, kurių skersmuo iki 18 mm (gaminant ruošinius objekte)

Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, 
perėjimais, trašakiais ir kt. ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 20 mm)

Vamzdyno vamzdžių izoliavimas lanksčiais vamzdžių  kevalais , kai 
vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm

Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis 
skersmuo 20 mm)



14 vnt.   1,0     

7. Stogo dangos keitimas

1 m3   0,5     

2 100m2   0,98    

3 100m   1,0     

4 100m   2,56    

5 100m2   0,98    

6 100m   0,128   

7 100m   0,053   

8 100m   0,128   

9 Šlaitinių stogų vėjalenčių įrengimas ( skardos lenktų profilių) 100m   0,1     
10 100m   0,025   

11 m  12,8     

12 m   6,0     

13 Kaminų mūrijimas iš plytų, kurių storis 88mm  k8=1.07,k9=1.15 m3   0,1     
14 Mūrinių kaminų (dumtraukių) paprastas tinkas  k8=1.09 100m2   0,04    
15 Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių 100m   0,04    
16 Kaminų aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais 100m2   0,02    
17 100m2   0,006   

Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie spinteles 
(praustuvas su spintelė)

Gegnių medinių konstrukcijų įrengimas (sutvirtinant ir išlyginant 
konstrukcija), gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas daugiau 
75cm2 iki 100cm2

Šlaitinių stogų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš 
viršaus

Šlaitinių stogų plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vėdinamo tarpo 
įrengimas) , kai tvirtinimas iš viršaus, tašelių matmenys 25x50 mm

Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais, keičiant stogų dangas ( tašelių 
matmenys 30x100 mm)

Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais ( jungiama 
perdengiant , kai lakštai trapecijos formos) (spalva tamsiai ruda)

Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas ( skardos profilių 
kraigai)

Šlaitinių stogų vidinių tarpšlaičių (sąlajų) įrengimas , kai sąlajos skardos 
profilių -apatinės

Šlaitinių stogų prekinių karnizų elementų tvirtinimas, laštakiai ir karnizo 
kampo L profiliai ( skardos profiliai)

Šlaitinių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas , kai 
jungtys skardos profilių

Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo 
kopėčių arba kilnojamų pastolių

Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių 
arba kilnojamų pastolių

Smulkių denginių (kaminų kepurių, išorinių kamų ir t.t.) įrengimas iš 
skardos

Pastaba: jeigu techninėse specifikacijose ir (ar) darbų kiekių žiniaraščiuose yra nurodytas pateiktų prekių 
modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju 
galima pateikti lygiaverčią prekę. Medžiagų/gaminių modeli, dizainą ir spalvą derinti su Užsakovu 
statybos darbų metu.



PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"

SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO  GELEŽINKELIO G. 3-1, BALTOSIOS VOKĖS MST.,  BALTOSIOS VOKĖS SEN., WC ĮRENGIMO IR STOGO REMONTO DARBAI

Kam: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 

Data: 2024.09.06
Nr.: 20
Vieta: Šalčininkai

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: UAB ,,Alzeta''
Tiekėjo kodas (-ai): 174959031
Tiekėjo adresas (-ai): Vilniaus g.3a, Šalčininkai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): LT749590314

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): a/s274010044400030282, Luminor bankas, banko kodas 40100

Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: Aleksej Govin
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:  tel. 8 655 13289, el.p. uab.alzeta@gmail.com

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: Aleksej Govin, direktorius

Aleksej Govin, tel. 8 655 13289, el.p. uab.alzeta@gmail.com

Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui

3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).

4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. Pavadinimas Kiekis Mato vienetas Kaina be PVM, Eur Suma be PVM, Eur
1.1. Savivaldybės būsto, esančio Geležinkelio g. 3-1, Baltosios Vokės mst., WC įrengimo ir stogo remonto darbai 1 kompl. 17350,25 17350,25

Suma be PVM 17350,25
Taikomas PVM dydis (%) 21 PVM suma 3643,55

Suma su PVM 20993,8 Dalies biudžetas su PVM: 23000 Eur

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono 
numeris, elektroninio pašto adresas:

(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai 
taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus 
valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti 
įgaliojimai



Pavadinimas* Kodas, adresas Perduodama veikla

Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

Pavadinimas Kodas, adresas Perduodama veikla*

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr. Dokumento  pavadinimas Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne

1 Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)

2

3 Įkainotas veiklų sąrašas Ne

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: Direktorius

Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: Aleksej Govin

14137 2024-08-28 13:58:47

Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų 
keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

Perduodamos veiklos dalis 
nuo visos pirkimo sutarties 

(Eur arba %)
Kval. 

Reikalavimo 
Nr.

Perduodamos veiklos dalis 
nuo visos pirkimo sutarties 

(Eur arba %)

Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, 
patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei 
pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)

Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti 
skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, 
komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali 
būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei 
tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo 
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 
1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio 
dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.



STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data 
2024 m.                   mėn.     
d.

Akto Nr. 1

Sutarties 
pavadinimas

SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO  GELEŽINKELIO G. 3-1, BALTOSIOS 
VOKĖS MST., WC ĮRENGIMO IR STOGO REMONTO DARBAI

Sutarties data
2024 m.                   mėn.     
d.

Sutarties Nr.

Užsakovas Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Rangovas UAB ,,Alzeta”

Statybvietės adresas Geležinkelio g. 3-1, Baltosios Vokės mst., Šalčininkų r. sav.

Statybvietės 
priėmimas-
perdavimas

Šiuo aktu Užsakovas perduoda, o Rangovas priima statybvietę (jos dalį), kurios ribos
pažymėtos ir būklė aprašyta šio akto prieduose.

Statybvietės dydis ir 
būklė

☐ –  atitinka  Užsakovo  užduotyje  ir  (ar)  Statinio  projekte  aprašytas  sąlygas  (kai
Užsakovas perduoda Rangovui).
☐ –  neatitinka Užsakovo užduotyje  ir  (ar)  Statinio projekte  aprašytų  sąlygų ir  visi
neatitikimai yra nurodyti šio akto prieduose (kai Užsakovas perduoda Rangovui).
x – atitinka prieduose aprašytą būklę (kai Rangovas perduoda Užsakovui).

Priedai

x – sutartine ir projektine dokumentacija;

☐ – statybvietės (jos dalies) ribų planas (schema)

☐ – kita informacija apie statybvietės būklę. 

Pastabos

Rangovas, pasirašydamas šį aktą, patvirtina, kad už sunaudotą elektros energiją, šalta
vandenį  Rangovas  moka  kas  mėnesį  pagal  skaitiklių  parodymus  (Naudotojo
fiksuojami).  Sąskaita-faktūrą  išrašo  Rangovas.  Jeigu  Rangovas  sugadina  patalpas,
kuriomis naudojasi arba suniokojo teritoriją, savo sąskaita atlieka patalpų remontą bei
atstato želdinius.

Šalių atstovai:

Užsakovas Rangovas
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 
direktorius Gžegož Jurgo

____________________________________
(parašas)

A.V.

UAB ,,Alzeta” direktorius Aleksej Govin

_________________________________
     (parašas)
A.V.
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