

SUBRANGOS SUTARTIS Nr. 2024/06/13-01

2024 m. birželio 13 d.

Vilnius

1. Sutarties šalys

UAB „Inservis“ (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus Ernesto Kilo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir **BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykla** atstovaujama direktoriaus Raimondo Dikinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, sudarė šią subrangos sutartį (toliau – **Sutartis**).

2. Sutarties dalykas

2.1. Pagal Sutartį **Rangovas** įsipareigoja pagal Sutarties prieduose nustatytas sąlygas savo jėgomis, priemonėmis, medžiagomis bei rizika atlikti statybos darbus **Dubysos g. 10-2, Klaipėda**, (toliau - **Darbai**), o **Užsakovas** įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti šalių sutartą darbų kainą.

2.2. Šalys susitaria, kad ši Sutartis yra daugkartinio naudojimo ir Užsakovo užsakomi Darbai bus nurodyti Sutarties priedai. Kiekvienam Darbui sudaromas atskiras priedas, kurie bus numeruojami iš eilės.

3. Sutarties kaina

3.1. Šalių susitarimu konkrečių Darbų kaina nurodoma Sutarties prieduose.

3.2. Į Darbų kainą įskaičiuota darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Subrangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

3.3. Į Darbų kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo.

3.4. Užsakovo pageidavimu Šalims susitarus atlikti papildomus darbus, tai įforminama atskiru raštišku Šalių susitarimu, prieduose. Jokie darbai pagal šią Sutartį nėra ir negali būti laikomi papildomais darbais, jeigu Šalys iki jų vykdymo pradžios dėl to kiekvienu atskiru atveju atskirai nesusitaria raštu. Papildomais darbais nėra laikomi jokie darbų trūkumų, defektų šalinimai. Papildomais darbais taip pat nėra laikomi Rangovo iš anksto nenumatyti, tačiau Darbams tinkamai atlikti būtini darbai, paslaugos, medžiagos, įranga, priemonės, tiekimai ir kt.

3.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu: (i) Rangovas nustatytais terminais neatliko ir neperdavė Darbų pagal priėmimo-perdavimo aktą. Šiuo atveju atitinkamas mokėjimas (-ai) sulaikomas (-mi) tiek dienų, kiek Rangovas pavėlavo atlikti ir perduoti Darbus Užsakovui; (ii) atlikdamas Darbus, Rangovas padarė Užsakovui nuostolius (žalą) ir tokie nuostoliai (žala) nėra pilnai ir tinkamai atlyginti. Šiuo atveju mokėjimas sustabdomas iki tos dienos, kurią Rangovas pilnai ir tinkamai atlygina visus Užsakovo ir (ar) nuostolius (žalą); (iii) Rangovas nėra pašalinęs Darbų trūkumų, defektų, atsiradusių arba paaiškėjusių po Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Šiuo atveju mokėjimas sulaikomas iki akto, fiksuojančio tinkamą minėtų trūkumų, defektų pašalinimą, pasirašymo dienos.

5. Sutarties terminai, kaina ir finansavimas

6.1. Rangovo Darbų atlikimo terminai **2024 birželio 13 d – 2024 rugpjūčio 16 d.**

6.2. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Darbų vykdymo grafike nurodytų tarpinių Darbų etapų atlikimo terminų ir / ar Sutartyje nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino.

6.3. Oro sąlygų poveikis negali būti Darbų nutraukimo ar Sutarties 2.1. punkto pažeidimo pagrindu, išskyrus atvejus, kuomet oro sąlygų poveikis yra oficialiai pripažįstamas kaip nenugalima jėga (*force majeure*) arba oficialiai fiksuotos oro sąlygos pažeidžia vykdomų Darbų technologinius reikalavimus.

6.5. Jeigu Užsakovas priima (su išlygomis ar be jų) Rangovo pateiktą atliktų Darbų aktą, Rangovas įgyja teisę už priimtus Darbus pateikti Užsakovui sąskaitą, o Užsakovas – pareigą per **30** (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos visiškai atsiskaityti pagal šią Sutartį.



Direktorius
Ernestas Kilas



6.6. Užsakovas turi teisę įtraukti į mokėjimo balansą sumas mokėtinas pagal Sutartį, susijusias su Rangovui keliamais reikalavimais dėl Sutarties sąlygų pažeidimo.

6.7. Rangovas patvirtina, kad pilnai susipažino su objektu, kuriame atliks Darbus, bei tai, kad Darbų atlikimo terminas, nustatytas Sutartyje, yra pakankamas tinkamai atlikti Darbus ir perduoti juos Užsakovui. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik tuo atveju, jei Užsakovas raštu paprašė atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti šioje Sutartyje. Tokiu atveju Darbų atlikimo terminai nustatomi Šalims pasirašant papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo ir jų atlikimo terminų.

6. Kokybės garantija ir prievolių įvykdymo užtikrinimas

7.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks projektinėje dokumentacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų bei Sutarties reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę ar tinkamumą įprastam naudojimui.

7.2. Rangovas užtikrina, kad Darbams naudojamos medžiagos, įrengimai, priemonės turės teisės aktų nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus bei visus kitus kokybę reglamentuojančius dokumentus bei visą kitą pagal teisės aktus būtiną ar rekomenduojamą juos lydinčiąją dokumentaciją.

7.3. Jeigu Rangovas atliks Darbus pažeisdamas projektinėje dokumentacijoje ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

7.3.1. nedelsiant sustabdytų ir / ar nutrauktų Darbų atlikimą;

7.3.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

7.3.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę;

7.3.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus;

7.3.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų, defektų šalinimo išlaidas, jei Rangovas Sutartyje numatyta tvarka bei terminais nepašalina tokių trūkumų, defektų.

7. Atstovai, atsakomybė

8.1. Atsakomybė

8.1.1. Už sutartinių įsipareigojimų vykdymą Šalys atsako pagal galiojančius įstatymus ir šią Sutartį.

8.1.2. Tuo atveju, jeigu Užsakovas uždels sumokėti Rangovui Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas turi teisę raštu reikalauti iš Užsakovo 0.02% (dvi šimtosios) procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos.

8.1.3. Tuo atveju, jei Rangovas uždelsė savo įsipareigojimų tinkamą įvykdymą Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas turi atlyginti Užsakovui dėl tokio uždelimo patirtus nuostolius ir sumokėti Užsakovui baudą, kurios dydis yra 0,02 % (dvi šimtosios) procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktos Darbų sumos.

8. Nenugalima jėga

9.1. Sutarties šalių atleidimo nuo atsakomybės už įsipareigojimų pažeidimus dėl nenugalimos jėgos veikimo sąlygos ir tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir 1996 m. birželio mėn. 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės nenugalimos jėgos atvejais taisyklių patvirtinimo“.

9.2. Nenugalimos jėgos atsiradimas neatleidžia Sutarties šalių nuo įsipareigojimo vykdyti Sutartį, nenugalimos jėgos aplinkybėms bei pasekmėms pašalinti, bei įsipareigojimo pratęsti Sutarties vykdymą, vos tik bus pašalintos kliūtys.

9. Darbų perdavimas ir priėmimas

10.1. Darbų ir dokumentacijos perdavimui - priėmimui įforminti Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą.

10.2. Ataskaitiniu laikotarpiu laikoma mėnesio pirma ir 25 (dvidešimt penktos) dienos, jei Šalys nesusitarė kitaip. Atliktų per ataskaitinį laikotarpį darbų aktas su visais kartu pateiktiniais dokumentais turi būti pateiktas Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas po ataskaitinio laikotarpio



Direktorius
Ernestas Kilas



pabaigos. Užsakovas privalo apžiūrėti Darbus ir patikrinti dokumentaciją ir pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba nepasirašyti ir motyvuoti savo sprendimą per 5 (penkias) darbo dienas ir grąžinti Rangovui. Atsisakius priimti akte nurodytus Darbus ar jų dalį, Užsakovas per aukščiau nurodytą terminą privalo pateikti Rangovui pastabas. Jei akte nurodyti Darbai yra nepriimami ir aktas nepasirašomas, jis grąžinamas Rangovui su pastabomis. Rangovas privalo pateikti pataisytą atliktų darbų aktą atsižvelgiant į Užsakovo pastabas, arba ant to paties akto patvirtinti perdavimą tik tų Darbų, dėl kurių nėra pareikštos pastabos. Užsakovas tokį aktą turi pasirašyti per 5 (penkias) darbo dienas. Sąskaitą Rangovas turi pateikti, o Užsakovas priimti ir apmokėti tik už tokią Darbų dalį, kurios neginčija. Ginčas dėl likusių Darbų priėmimo turi būti sprendžiamas įstatymų ir Sutarties nustatyta tvarka.

10.3. Galutinis Darbų priėmimas ir perdavimas atliekamas Rangovui tinkamai ir pilnai atlikus visus Sutartyje nustatytus Darbus ir tinkamai įvykdžius kitus įsipareigojimus pagal Sutartį, t.y. Rangovui perdavus visus pagal Sutartį būtinus atliktų Darbų dokumentus bei Užsakovui patvirtinus galutinį Darbų priėmimo – perdavimo aktą. Rangovas organizuoja galutinį Darbų perdavimą, informuodamas apie tai raštu Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Rangovo atliktų Darbų priėmimas ir perdavimas atliekamas šiame Sutarties skyriuje numatyta tvarka.

10.4. Dėl trūkumų tarpinis ir galutinis Darbų priėmimas gali būti atidėtas iki tol, kol Rangovas neatlygintinai juos pašalins Užsakovo nurodytu terminu.

10. Sutarties pasibaigimas ir nutraukimas

11.1. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo ir pasibaigia ją Šalims nutraukus šioje Sutartyje nurodyta tvarka.

11.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs apie tai Rangovui raštu prieš 30 kalendorinių dienų tokiais atvejais:

11.2.1. Jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties arba vykdo taip lėtai, kad tampa aišku, jog jis laiku tinkamai jos nebeįvykdys;

11.2.2. Jei Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų Sutarties vykdymo trūkumų ir/ar pažeidimų (įskaitant, bet neapsiribojant ir termino praleidimu) per Užsakovo nustatytą terminą;

11.2.3. Rangovas, nepaisydamas savalaikio ir pagrįsto Užsakovo raštiško įspėjimo pagal abiejų Šalių susitarimą nepakeičia Darbų atlikimo būdo, terminų ar nepašalina kitų aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų Darbų kokybei ir tinkamumui;

11.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs apie tai Užsakovui raštu prieš 30 kalendorinių dienų, jei Užsakovas vėluoja apmokėti Rangovui už atliktus Darbus daugiau nei 45 kalendorines dienas.

11.5. Tiek viena, tiek kita Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, Šalių susitarimu ir jeigu kita Šalis yra nemoki ir/ar jos atžvilgiu yra pradėta bankroto procedūra.

11. Sutarties pakeitimai ir papildymai. Ginčų sprendimas

12.1. Sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik Šalių rašytiniu susitarimu.

12.2. Tuo atveju, jei įsigaliojus teisės aktui, kokia nors Sutarties sąlyga tampa negaliojančia ir/ar neįgyvendinama, Šalys turi imtis visų priemonių, kad negaliojanti ir/ar neįgyvendinama sąlyga būtų pakeista taip, kad taptų galiojančia ir įgyvendinama, tačiau nekeisdamos Sutarties esmės. Vienos ar kelių Sutarties sąlygų negaliojimas nedaro savaimė negaliojančių kitų Sutarties sąlygų.

12.3. Su Sutartimi susiję ir/ar iš jos kilę ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.


12. Baigiamosios nuostatos

13.1. Sutartis yra konfidenciali. Nė viena Šalis neturi teisės skelbti tretiesiems asmenims informacijos, kurią sužinojo sudarydama ir vykdydama Sutartį, išskyrus visiems žinomą informaciją bei informacijos paskelbimą įstatymų numatytais atvejais.

13.2. Visa informacija laikoma tinkamai perduota, jeigu ji pasirašytinai įteikta tinkamiems Šalies atstovams, išsiųsta Sutartyje nurodytais Šalių adresais ir/ar telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Visa informacija laikoma gauta nuo įteikimo pasirašytinai ar gavimo paštu dienos, arba nuo išsiuntimo dienos, jeigu ji išsiųsta telekomunikacijų galiniais įrenginiais abiejų Šalių darbo laiku, arba - kitą darbo dieną, jeigu ji išsiųsta telekomunikacijų galiniais įrenginiais kurios nors Šalies nedarbo laiku.

13.3. Taikytina teisė yra Lietuvos Respublikos teisė.

13.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba – po vieną kiekvienai Šaliai.



Direktorius
Ernestas Kilas



13.5. Šalys patvirtina, kad ši Sutartis ar atskiros jos sąlygos nesuteikia nei vienai iš Šalių nepagrįsto pranašumo, kad jos ėmėsi visų priemonių Sutarties esmei bei iš jos atsirandančioms teisėms bei pareigoms suprasti, kad dėl Sutarties sąlygų jos pareiškė pasiūlymus ir pastabas, į kurias sudarant Sutartį buvo atsižvelgta, t.y. jos galėjo daryti įtaką šių sąlygų sudarymui, jos yra išreikštos aiškiai ir joms yra suprantamos.

13.6. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

Šalių rekvizitai

Užsakovas:

Pavadinimas: BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus
krepšinio mokykla

Adresas: Dubysos g. 10-2, Klaipėda

Telefonas: +370 41 200210

Įmonės kodas: 190457882

Rangovas:

Pavadinimas: UAB „Inservis“

Adresas: Naugarduko g. 98 LT-03160 Vilnius

Telefonas: (8~5) 273 66 07

Faksas: (8~5) 273 66 67

Įmonės kodas: 126180446

PVM kodas: LT261804419

A/s Nr.: LT507044060001781767

Bankas: AB „SEB bankas“

Direktorius
Raimondas Dikinis



Direktorius
Ernestas Kilas

A.V.

Direktorius
Ernestas Kilas

DARBŲ KAINA PAGAL SUTARTĮ

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Paslaugos kaina Eur be PVM
1	Patalpos rekonstrukcijos darbai	2388,00
2	Dušinių patalpų rekonstrukcijos darbai (2 dušinės)	9896,00
3	Drabužinių sienų remonto, dažymo darbai (2 drabužinės)	2320,00
Viso Eur be PVM		14604,00
PVM suma Eur, 21 proc.		3066,84
Viso Eur su PVM		17670,84

Priedas NR.1

in		LOKALINĖ SĄMATA Nr. 2023-05-30/001		
UAB "Inservis"				
Darbų pavadinimas:		Patalpos rekonstrukcijos darbai		
Objektas (adresas):		Dubysos g. 10/2, Klaipėda		
Rangovas:		UAB "Inservis"		
Užsakovas:		BĮ Klaipėdos V. Knašaus krepšinio mokykla		
Darbų atlikimo terminas:		Pagal susitarimą		
		Suma objektui	2 889,48	
Et. Nr.	DARBAI	Mato vienetas	Kiekis	Kaina be PVM
	Konteinerio pastatymas	vnt.	1	450,00
	Statybinių atliekų išnešimas	m3	2	110,00
	Atliekų utilizavimas	m3	2	100,00
	Laiptinės uždangstymas			150,00
	Angos uždarymas iš abiejų pusių 3m2	m2	3	115,00
	Lubų atstatymas (Armstrongas 10m2)	m2	10	60,00
	Santchnikos uždarinimas (4 val)	vnt	4	20,00
	Grindų įrengimas 7m2	m2	7	105,00
	Grindų lyginimas 7m2	m2	7	65,00
	Grindjuostelių įrengimas 15m2	m2	15	95,00
	Griovimo darbai			140,00
	Sienų špaktavimas - dažymas (30m2)	m2	30	300,00
	MEDŽIAGOS			
	Dažai	L	10	60,00
	Glaiostas	L	10	30,00
	Lino liaumės	m2	7	94,00
	GK. Plokštės	m2	4	43,00
	MT, Profiliai	m2		27,00
	Tvirtinimo elementai	vnt	8	31,00
	Lubų profiliai, plokštės	m2	7	
	Šviestuvai	vnt	1	20,00
	Apdengimo popierius	rol.	4	80,00
	Mineralinė vata	vnt	2	60,00
	Transportas			80,00
	Grindjuostės	vnt	15	75,00
	Aklės	vnt	4	12,00
	Lubų armatūros plokštė	kompl.	7	63,00
Iš viso tiesioginės išlaidos				2 388,00
Pridėtinės vertės mokestis 21%				501,48
Iš viso				2 889,48
Užsakovas: BĮ Klaipėdos V. Knašaus krepšinio mokykla				
Sąmatą sudarė: Klaipėdos regiono vadovas				
Kontaktiniai telefonai: mob. +37061285033				
Sąmatos pateikimo Užsakovui data: 2023-05-29				
Sąmatos galiojimo terminas: dvidešimt darbo dienų nuo sąmatos pateikimo Užsakovui tvirtinimui dienos				

UAB "Inservis"

Darbų pavadinimas:

Dažinių patalpų rekonstrukcijos darbai

Objektas (adresas):

Dubysos g. 10/2, Klaipėda

Rangovas:

UAB "Inservis"

Užsakovas:

BĮ Klaipėdos V. Knašiaus krepšinio mokykla

Darbų atlikimo terminas:

Pagal susitarimą

		Suma objektui		11 974,16	Eurų		Lapas 1
Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina be PVM	Tiesioginės išlaidos		
					Darbai	Medžiagos	Mechanizmai
1	Grindų demontavimas (piltelių)	m2	12		230,00		230,00
2	Nuolydžio formavimas	m2	12		400,00		400,00
3	Hidroizoliacijos įrengimas 2,4x2,4 m2	m2	12		108,00		108,00
4	Paltų trapų montavimas	m2	6		300,00		300,00
5	Kvadratinų trapų montavimas	m2	2		80,00		80,00
6	Grindų piltelių klijavimas		12		800,00		800,00
7	Sienų plytelių ardymas	vnt	22,72		200,00		200,00
8	Sienų plytelių klijavimas	vnt	22,72		908,00		908,00
9	Pertvarų montavimas	m2	10		700,00		700,00
10	Statybinių atliekų išvežimas	m3	6		240,00		240,00
11	Laipinės ir taksų apšvietai	m			260,00		260,00
12	Šildomo grindų įrengimas	m2	12		970,00		970,00
MEDŽIAGOS							
1	Pertvaros	vnt	10			1200,00	1200,00
2	Neįgaliojo asmens kėdutė	vnt	2			340,00	340,00
3	Šildomas grindų kilimėlis	m2	12			500,00	500,00
4	Grindų piltelis	m2	12			240,00	240,00
5	Sienų piltelis	m2	24			600,00	600,00
6	Šilumos izoliacija	vnt	10			80,00	80,00
7	Hidro izoliacija	kg	30			140,00	140,00
8	Piltelių klijai	vnt	16			220,00	220,00
9	Grindų formavimo žiūzai	vnt	20			280,00	280,00
10	Statybinių atliekų konteineris	vnt	2			900,00	900,00
11	Statybinių atliekų uždėjimas	m3	6			200,00	200,00
Mechanizmai							
Viso medžiagos						4 700,00	
Viso darbai						5 196,00	
Iš viso tiesioginės išlaidos						9 896,00	
Pridėtinės vertės mokestis 21%						2 078,16	
Iš viso						11 974,16	

Užsakovas:

BĮ Klaipėdos V. Knašiaus krepšinio mokykla

Vykdytojas:

UAB "Inservis"

Sąmatą sudarė:

Kontaktiniai telefonai:

Sąmatos pateikimo Užsakovui data:

Sąmatos galiojimo terminas:

Klaipėdos rajono vadovas

mob. +37061285033

2023-05-31

dvidešimt darbo dienų nuo sąmatos pateikimo Užsakovui tvirtinimui dienos

Irmantas Danilevičius,

UAB "Inservis"

Darbu pavadinimas: Drabužinių sienų remonto, dažymo darbai.

Objektas (adresas): Dubysos g. 10/2, Kaipėda

Requiere: UAB "Inservis"

Užraškovas: BJ Klaipėdos V. Knašaus krepšinio mokykla

Darby atlikimo terminas: Pagal susitarimą

		Suma objektui		2 807,20	Eurų	Lapas 1	
Eil. Nr.	Darbu ir baldų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	kaina be PVM	Tiesioginės Baldos		
					Darbai	Medžiagos	Mechanizmai
1	Sienų vėrimas.	m2	140	2,00	280,00	-	280,00
2	Sienų dažymas.	m2	140	11,00	1540,00	-	1540,00
3	Baldų šalinimas.(sumedimas)				160,00	-	160,00
						-	
	Medžiagos.				-	-	
					-	-	
1	Glaistas.	Kg.	40	160,00	160,00	-	160,00
2	Datal.	L	36	80,00	80,00	-	80,00
3					-	-	0,00
4					-	-	0,00
5					-	-	0,00
6					-	-	0,00
7					-	-	0,00
8					-	-	0,00
						Všo medžiagos	340,00
						Všo darbai	1 980,00
						Mechanizmai	-
						Iš viso	2 320,00
						Pridėtinės vertės mokestis 21%	487,20
						Iš viso	2 807,20

Užsakovas:
BĮ Klaipėdos V. Knašaus krepšinio mokykla

Vykdytojas:
UAB "Inservis"

Sāmatgā sudarē: Kļāpēdōs rēģijōns vadovs Irmantas Danēvičūšs.
Kontaktkiniāi telefonai: mob. +37061289033
Sāmatōs pātēkimo ūšakovūi datā: 2023-05-31
Sāmatōs gālējimo tērmimās: divdēšimt darbo dienų nuo sāmatōs pātēkimo ūšakovūi tvirtinūtū dienos