
SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. SAUSIO 12 D. STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 

SUTARTIES NR. SŽ-24

2024 m. rugpjūčio       d.
Šiauliai

Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija,  kodas  188771865,  atstovaujama 
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Antano  Bartulio  veikiančio  pagal  Šiaulių  miesto 
savivaldybės  administracijos  veiklos  nuostatus  (toliau  –  Užsakovas)  ir  AB  „VIAMATIKA“, 
atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Anatolijaus Jadovo, veikiančio pagal bendrovės 
įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
vadovaudamiesi 2023 m. sausio 12 d. statybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutarties Nr. SŽ-
24  3.1  ir  6.2  punktais,  sudarė  šį  susitarimą  dėl  konkretaus  objekto  (statinio)  statybos  darbų 
techninės priežiūros vykdymo (toliau – Susitarimas) ir juo susitarė: 

I. SUSITARIMO OBJEKTAS

1.1. Susitarimo objektas –  „Aušros al., nuo J. Basanavičiaus g. iki V. Kudirkos g., ir 
Aušros al. ir V. Kudirkos g. sankryžos kapitalinio remonto projektas“ Nr.  LB23-010-TDP rangos 
darbų techninės priežiūros vykdymas pagal 2024-09-20 statybos darbų rangos sutartį Nr. SŽ-1477 
(toliau – Paslaugos) teikimas.

1.2. Paslaugos atliekamos vadovaujantis 2023 m. sausio 12 d. statybos darbų techninės 
priežiūros  paslaugų  sutartyje  Nr.  SŽ-24,  jos  priede  Nr.  1  statybos  darbų  techninės  priežiūros 
paslaugų  techninė  specifikacija”  nustatytais  reikalavimais,  statybos  techniniais  reglamentais  bei 
visais  kitais  su  Paslaugų  įgyvendinimu  susijusiais  teisės  aktais  ir  normatyviniais  –  techniniais 
dokumentais.

1.3. Paslaugų teikėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Susitarimo įsigaliojimo 
dienos  Paslaugų  vykdymui  paskirti  reikiamos  kvalifikacijos  atsakingus  specialistus  (toliau  – 
Specialistai)  ir  pateikti  Užsakovui  Specialistų  sąrašą,  nurodydamas  šių  asmenų  pareigas  bei 
atsakomybės sritis.

II. SUSITARIMO OBJEKTO ĮKAINIS

2.1. Susitarimo objekto įkainis, išreikštas procentais nuo atliktų „Aušros al., nuo J. 
Basanavičiaus g. iki V. Kudirkos g., ir Aušros al. ir V. Kudirkos g. sankryžos kapitalinio remonto 
projektas“ Nr. LB23-010-TDP darbų vertės yra 0,60 proc. 

III. PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Paslaugų atlikimo terminai:
3.1.1.  Paslaugų  teikimo  pradžia:  šio  Susitarimo  pasirašymo  diena  (Susitarimo 

pasirašymo diena laikoma kai Susitarimą pasirašo abi sutarties šalys ir tai laikoma sutarties šalies, 
kuri  pasirašė  Susitarimą paskutinė  –  data.  Pasirašant  Susitarimą kiekviena šalis  privalo  aiškiai 
nurodyti Susitarimo pasirašymo datą).

3.1.2. Paslaugos teikiamos iki „Aušros al., nuo J. Basanavičiaus g. iki V. Kudirkos g., 
ir  Aušros  al.  ir  V.  Kudirkos  g.  sankryžos  kapitalinio  remonto  projektas“  Nr.  LB23-010-TDP 
statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento išdavimo.
3.1.3. Rangos sutarties suma 1.245.731,77 Eur su PVM.
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IV. SUSITARIMO NUTRAUKIMAS

4.1. Užsakovas gali nutraukti šį Susitarimą, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs 
Paslaugų teikėją, esant šiems esminiams pažeidimams:

4.2. Paslaugų teikėjas pagal šį Susitarimą neteikia arba nesugeba teikti Paslaugų;
4.3.  Paslaugų teikėjas  bankrutuoja,  tampa nemokus  arba  pradėtas  Paslaugų teikėjo 

likvidavimas.
4.4. Paslaugų teikėjas atsisako reaguoti į Užsakovo raštu duotus bet kokius pagrįstus 

administracinius nurodymus dėl Paslaugų pagal šį Susitarimą vykdymo arba juos ignoruoja;
4.5. įsiteisėja teismo nuosprendis (sprendimas), kuriuo Paslaugų teikėjas pripažįstamas 

kaltu dėl korupcijos ar dėl pažeidimų profesinėje veikloje;
4.6.  Paslaugų  teikėjas  gali  reikalauti  nutraukti  šį  Susitarimą  prieš  14  (keturiolika) 

dienų raštu įspėjęs Užsakovą, jei  Užsakovas vėluoja atsiskaityti  už suteiktas Paslaugas pagal šį 
Susitarimą  daugiau  kaip  60  (šešiasdešimt)  kalendorinių  dienų  nuo  sąskaitos-faktūros  priėmimo 
dienos. 

V. KITOS NUOSTATOS

5.1. Kitos, Šiame Susitarime neapkalbėtos nuostatos (tame tarpe Šalių teisės, pareigos, 
atsakomybė)  galioja  tokios,  kokios  numatytos  2023  m.  sausio  12  d.  statybos  darbų  techninės 
priežiūros paslaugų sutartyje Nr. SŽ-24.

5.2. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, 
po  vieną  kiekvienai  Šaliai  ir  yra  neatskiriama  2023  m.  sausio  12  d.  statybos  darbų  techninės 
priežiūros paslaugų sutarties Nr. SŽ-24 dalis.

5.3. Šis susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir galioja iki visiško Paslaugų pagal 
šį Susitarimą įvykdymo.

Užsakovas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Įstaigos kodas 188771865
A. s. Nr. Nr. LT857300010091511042
Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000
Tel. 8-41 59 63 15
Faksas 8-41 52 41 09
El. p.: info@siauliai.lt

Antanas Bartulis
Administracijos direktorius 

Parašas  ...................................................

Paslaugų teikėjas

AB „VIAMATIKA“
Granito g. 3-101
02300 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
kodas 120721845
PVM mokėtojo kodas LT207218417
Telefonas (8 5) 264 47 85
El. paštas info@viamatika.lt 
AB  SEB  bankas,  SWIFT  kodas  CBVILT2X, 
IBAN LT38 7044 0600 0165 3167

Anatolijus Jadovas 
Direktorius

Parašas  ...................................................

Sutarties kuratorius – Valentas Gilys tel. (8 41) 596 306, el. paštas valentas.gilys@siauliai.lt
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