

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė

16a VBPLB Kareivinių 203/p Vytauto g.72, Marijampolėje papildomi remonto darbai

Statinyss

1 Kareivinės 203/p Vytauto g. 72, Marijampolė

Žiniaraštis

5 Durų keitimas

2024 08.09

Suma žiniaraščiui 103272.35 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina			EUR
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Durų keitimas								
1	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	1.959	948.16			948.16
2	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	53.6	959.44	17512.56	61.38	18533.38
3	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	137.5	2435.13	44857.73	89.94	47382.8
4	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	4.8	71.81	1403.32	8.17	1483.3
5	N2P-0312	Durų apvadų montavimas, kai apvadai minkštų veislių medienos	m	490.0	396.31	3479.96	5.68	3881.95
6	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	7.87	85.52		202.06	287.58
7	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0	t	7.87			84.19	84.19
Skyriuje 1					4896.37	67253.57	451.42	72601.36
Viso žiniaraštyje 5					4896.37	67253.57	451.42	72601.36
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						2017.61		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							13.54	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(4896.37)					391.71			
Viso:					5288.08	69271.18	464.96	75024.22
Soc. draudimo išlaidos 1.79%(4896.37+391.71)					94.66			
Statinio statybos išlaidos					5382.74	69271.18	464.96	75118.88
Statybvietės išlaidos 9.00%								6760.70
Iš viso tiesioginės išlaidos								81879.58
Pridėtinės išlaidos 18.60%(4896.37+391.71)								983.58
Pelnas 3.00%(81879.58+983.58)								2485.89
Iš viso netiesioginės išlaidos								3469.47

[Handwritten signature]