Nuorasas

APZVALGOS BOKSTO TUREKLU PORANKIU REMONTO DARBU
SUTARTIS

2024 m. spalio 10 d. Nr.
_Merkiné

Mes, Dziikijos nacionalinio parko ir éepkeliq valstybinio gamtinio rezervato direkcija,
istaigos kodas 188716139, adresas — Vilniaus g. 3, Merkiné, 65334 Varénos r. sav. (toliau -
Uisakovas) atstovaujama direktoriaus Eimucio Gudelevidiaus, veikian¢io pagal jstaigos nuostatus,
ir Juozas Kosys, dirbantis pagal individualiag veiklg, kurios paZymos Nr.1101628 (toliau
Rangovas), toliau kartu vadinamos Salimis, o atskirai Salimi susitaréme ir sudaréme Sig sutartj
(toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymuose, kituose jstatymuose ir teisés aktuose.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Dziikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio
gamtinio rezervato direkcijos pitkimo ,,Merkinés apZvalgos boksto turékly porankiy remonto
darbai“ rezultatais.

1.3. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties sglygu, kurie gall atsirasti vykdant
Sig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart; aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu (toliau — VP]), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais $iy dokumenty priedais,
Rangovo pasitilymu.

2.SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sutarties objektas — Merkinés apZvalgos boksto turékly porankiy remonto darbai (toliau —
Darbai).

2.1.1. Visi Darbai numatyti Sutartyje ir jos prieduose.

2.2. Sutarties dalykas: §ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby
atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti UZsakovui, kaip tai numatyta
Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui uz
tinkamai atliktus Darbus Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. SUTARTIES KAINA

3.1 Sutarties kaina be PVM- 7438, 02, PVM- 1561,98, bendra sutarties kaina su PVM -
9000,00 Eur (devyni tikstanciai eury).

3.2. Sutarciai taikomas kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuota kaina. Sutarties 3.1 punkto
salygos yra esminés ir negali buti kei¢iamos Sutarties vykdymo metu.

4.SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu
kyla k11uc1q, trukdanciy laiku ir kokyblskal gvykdytl Sutartj, kiekviena Sutarties Salis pr1valo imtis
visy nuo jos prlklausancul, protingy priemoniy toms kliGitims pasalinti. Salis, kuri §ios pareigos
nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty dél atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo, atlyginima.

4.2. Pagrindinés Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

4.2.1. Rangovo pareigos:

4.2.1.1. Rangovas prisiima visg atsakomybe uZ tinkamg Darby atlikimg ir Sutarties rezultato




pasiekimg. Darbus privalo atlikti laikydamasis technine specifikacija (Sutarties 1 priedas), Lietuvos
Respublikoje galiojanc¢iy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty bei statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy ir kt.)
reikalavimus, uzbaigti Darbus pagal Sutartyje numatytus terminus;

4.2.1.2. Pradéti Darbus nedelsiant, jsigaliojus Sutar¢iai;

4.2.1.3._Pradeti, kokybiskai_atlikti, uZbaigti ir perduoti_UZsakovui_nurodytus Darbus_ir___

Ll KUK

iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby UZsakovui perdavimo ir (ar) per garantinj laikotarpj.
Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy.

4.2.1.4. SavarankiSkai apsirfipinti materialiais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas,
gaminius, kuriy savybés per ekonomiSkai pagrista statinio naudojimo trukme uZtikrinty esminius
statinio (jo dalies) reikalavimus.

4.2.1.5. Garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy
sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir
taupy naudojima.

4.2.1.6. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus ar jy etapus bei apie
atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty darby priémimo —
perdavimo aktg (-us), iSraSyti saskaitg (-as) — faktiirg (-as) (kaip nurodyta Sutarties 6 skyriuje), kitg
normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui
paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas pranesti apie Darby eiga bei rezultatus,
pateikti kitg su Darby vykdymu susijusig informacijg.

4.2.1.7. Utztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj
Rangovas, jo darbuotojai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingg Darbams atlikti.

4.2.1.8. Nedelsiant, t. y. ne véliau kaip kita dieng, informuoti UZsakova dél atsiradusiy
aplinkybiu, kuriomis padaryta Zala, jvykusj draudiminj jvykj ar kitg neigiamg jvykj, jtakojantj
Sutarties vykdyma;

4.2.1.9. Atlyginti UZsakovui nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susije su
Rangovu nesilaikyty Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty ir dél to Uzsakovui bity
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai, ar UZsakovas patirty Zalg;

4.2.1.10. Prisiimti visiSka atsakomybe uZ objekto sugriuvima ar defektus, kilusius dél jo
kaltés, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per garantinius terminus, numatytus
Statybos jstatyme (41 straipsnio 1 punktas), Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Sestoji
knyga. 6.698 straipsnis (jeigu taikoma).

4.2.1.11. Atlikti Darbus savo rizika bei saskaita kaip jmanoma riipestingai, kokybiskai bei
efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius,
techninius bei aplinkosauginius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgudZius,
Zinias;

4.2.1.12. Statinys (jo dalis) turi biiti statomas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad Darby
metu ir naudojant pastatyta statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki
statybos pradZios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas;

4.2.1.13. Uzbaigus Darbus sutvarkyti aplinka (i8lyginti pavir$iy (pazeistg Darby metu), iSvezti
statybines Siuksles, uzséti Zoling augalijg ar pan.);

4.2.1.14. teisés akty nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad
biity tinkamai paruoSta reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais, kuri reikalinga statybos darbams uZbaigti.

4.2.1.15. Esant pagrindui, Rangovas privalo sumokéti jam priskai¢iuotas baudas, atlyginti dél
jo kaltés patirtus nuostolius ir papildomas islaidas.

4.2.2. Rangovas turi teisg:

4.2.2.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokéjimg uZ faktiskai atliktus ir uZaktuotus laiku ir
kokybiskai atliktus Darbus ar jy dalj;

4.2.2.2. Gauti visg informacija, reikalingg Sutar¢iai vykdyti;

4.2.2.3. Rangovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojan¢iuose teisés aktuose



numatytas teises ir pareigas.

4.2.3. Uzsakovo pareigos:

4.2.3.1. UZtikrinti reikiamy sprendimy priémimg terminais, netrukdandiais Darby atlikimui
pagal nustatytus terminus;

4.2.3.2. Esant pagrindui, t. y. uZ tinkamai, faktiskai atliktus ir uZaktuotus Darbus ar jy dalj,
sumoketi pinigus Rangovui Sutarties 6 skyriuje numatyta tvarka.

4.2.4. Uzsakovas turi teisg:

4.2.4.1. Duoti Rangovui nurodymus, kad biity tinkamai, kokybiskai ir laiku jvykdyta Sutartis;

4.2.4.2. Gauti visa informacija, dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu;

4.2.4.3. Nemokéti Rangovui uZ netinkamai, nekokybiskai ir ne laiku atliktus Darbus ar jy dalj;

4.2.44. Esant pagrindui, iSieSkoti baudas bei kitus mokéjimus pagal draudimo ir/ar
garantinius dokumentus (jeigu taikoma);

4.2.4.5. ] jam padaryty nuostoliy atlyginima;

4.2.4.6. Uzsakovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojan¢iuose teisés aktuose
numatytas teises ir pareigas.

5.SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMAS, VYKDYMO TERMINAI

5.1. Sutartis jsigalioja nuo momento, kai Salys ja pasira$o. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba ji nutraukiama teismo sprendimu ar Lietuvos
Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose ar Sutartyje nustatytais atvejais.

5.2. Darby pradZia laikoma Sutarties jsigaliojimo diena (jra$yta darby pradzZia j Statybos
darby Zurnalg, jeigu pildoma). Darby pabaiga laikoma statinio statybos pabaiga (5.4.2.).

5.3. Darbai turi biti atlikti iki $.m. gruodzio 4 d.

5.4. Darby ir statinio statybos pabaiga:

5.4.1. Darby pabaiga laikoma diena, kai uzbaigti visi numatyti statybos darbai ir kai Rangovas
darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos priima.

5.4.2. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uzbaigimo procediiros (jeigu taikoma) bei UZsakovui bus perduoti visi statybos
uzbaigimo ir su juo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

5.5. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojanti, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

5.6. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidZia Saliy nuo civilinés atsakomybés uz
Sutarties pazeidima.

6. ATSISKAITYMU IR MOKEJIMU TVARKA

6.1. UZsakovas visas mokétinas léSas moka pavedimu j Rangovo saskaitoje-faktiiroje
nurodyta banko sgskaita.

6.2. Rangovas, pradédamas atlikty darby perdavimo procediirg, UZsakovui pateikia atlikty
darby perdavimo akta laisvos formos. Tik su Uzsakovu suderinus nurodytos formos akta, ji $alims
pasirasius, Rangovas UZsakovui galés pateikti saskaitg faktiira.

6.3. Uz atlikty Darby dalj gali biti atliekami ir tarpiniai mokéjimai. AtsiZvelgiant j Sutarties
pobudj ir ypatumus, Salys susitaria, kad uZ atliktus darbus UZsakovas sumoka Rangovui per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas pasira$o priémimo-perdavimo aktg ir
gauna PVM saskaitg—faktiirg arba lygiavertj dokuments.

6.4. Rangovas finansinius dokumentus (PVM saskaitas faktiras, saskaitas faktiiras ir kt.)
teikia UZsakovui naudodamasis elektronine paslauga ,,.SABIS“ (elektroninés paslaugos ,,SABIS*
svetainé pasiekiama adresu SABIS (nbfc.1t)) ar kita Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
22 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka. Nesant objektyviy galimybiy finansinius dokumentus
pateikti naudojantis elektronine paslauga ,,SABIS® ar kita Vie$yjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3
dalyje numatyta tvarka, Rangovas finansinius dokumentus teikia UZsakovui elektroniniu pastu
direkcijal@dzukijosparkas.lt. UZsakovas gali nemokéti Rangovui, jeigu saskaitos néra pateikiamos
Siame punkte nustatyta tvarka.




7. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

7.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta konfidencialiag informacija paslaptyje ir be iSankstinio
radtisko kitos Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i§skyrus asmenis, Saliy
paskirtus vykdyti Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia
Sutarties vykdymo tikslais. Be rastiSko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais
dokumentais ar informacija, i§skyrus §ios Sutarties vykdymo tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos
Respublikoje galiojantys teisés aktai.

7.2. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad biity laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsauga.

8. AUTORINIU TEISIU PERLEIDIMAS

8.1. Sutarties pagrindu atsiradusias autoriy turtines teises (teisé vieSai rodyti, skelbti,
publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir biidu) j Sutarties objekta, nurodytg Sutarties 2.1.
punkte, ir su juo susijusius intelektualinés veiklos rezultatus, Rangovas neatlygintinai perduoda
UzZsakovui. Turtiniy teisiy perdavimas jforminamas galutiniu darby priémimo — perdavimo aktu.

8.2. Nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo, UZsakovas
Sutarties objekta gali laisvai vieSai rodyti, skelbti, publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir
biidu neribotg laikotarpj bet kokiais tikslais, i§skyrus komercinius tikslus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Salys neat$aukiamai pripaZjsta, kad Sutartyje numatyti netesyby dydziai, jy sumokéjimo
tvarka yra teisingi, ekonomiskai jvertinti.

9.2. UZ netinkama savo pareigy ir prisiimty jsipareigojimy vykdymg ar jy nevykdymg
Rangovas moka UzZsakovui netesybas. Jei Rangovas dél savo kaltés nejvykdo Sutartiniy
Isipareigojimy numatyty Sutartyje ar juos netinkamai jvykdo, UZsakovas turi teise be oficialaus
ispéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo biudy pradéti skaiCiuoti 0,04 % (keturiy
Simtyjy proc.) delspinigius nuo neatlikty darby vertés be PVM uz kiekvieng galutinio termino
praleidimo dieng iki visisko isipareigojimy jvykdymo.

9.3. Jei sutartiniai jsipareigojimai dél Rangovo kaltés nejvykdomi ilgiau nei 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo Darby jvykdymo termino pabaigos, Rangovas privalo sumokéti UZsakovui
10 proc. dydZio baudg nuo neatlikty darby vertés be PVM. Bauda apima Sutarties 9.2 punkte
nurodytus delspinigius, paskai€iuotus iki baudos paskai¢iavimo dienos.

9.4. Delspinigius ir /ar baudg Rangovas privalo sumokéti per 5 darbo dienas, nuo UZsakovo
praneSimo apie paskirta bauda (priskai¢iuotus delspinigius) gavimo dienos. Baudos ir/ar delspinigiy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo.

9.5. Rangovas privalo atlyginti dél jo kaltés UZsakovo patirtus nuostolius ir papildomas
i8laidas.

9.6. Jei UZsakovas dél savo kaltés neatlicka apmokéjimo Sutartyje nurodytais terminais,
Rangovui raStu pareikalavus, UZsakovas moka Rangovui 0,04 % (keturiy Simtyjy proc.)
delspinigius nuo mokétinos sumos uz kiekvieng uzdelstg diena.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jei viena i§ Saliy nevykdo sutartiniy 151pare1g031mq ir tai yra esminis sutarties
paZeidimas, kita Salis gali vienaaliskai nutraukti Sutartj, jspéjusi kita Salj rastu pries 5 (penklas)
darbo dienas ir pateikusi pagrijstus motyvus. Esminis sutarties pazeidimas turi buti suprantamas ir
pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, ir pagal Sutartj
(kai Salys susitaria, kg laikys esminiu Sutarties paZeidimu). Salys susitaria, kad esminiu sutarties



pazeidimu pagal Sutartj laikomi:

10.1.1. kai Rangovas nepradeda atlikti Darby per Sutartyje nustatytus terminus;

10.1.2. Darbai netinkamos kokybés, t. y. atlikti Darbai neatitinka Sutarties reikalavimy, kai
Darby triikumai neistaisomi per UZsakovo nustatyta protingg termina;

10.1.3. Darbai neatlikti ar atlikti netinkamai ir neiStaisyti iki Darby termino pabaigos.

10.2._Sutartis_gali_biiti nutraukta UZsakovo _iniciatyva, ispéjus Rangova prie§ 5 (penkias)
darbo dienas:

10.2.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Tkine veiklg arba
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

10.2.2. jei Rangovas pats ar kiti tikio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi, neatsizvelgiant j
tai, koks teisinis rySys sieja Rangova ir ikio subjekta, taip pat, Rangovo personalas, neturi sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymui reikalingy teisés akty nustatyta tvarka iSduoty galiojan¢iy leidimy,
licencijy, kvalifikacijos dokumenty, suteikian¢iy teise jiems imtis atitinkamos veiklos ar eiti
pareigas;

10.2.3. jei Rangovas paZeidzia Sutarties 12.1. punkta.

10.3. Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy ragtisku susitarimu:

10.3.1. sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo bei netesybas;

11. NENUGALIMA JEGA

11.1 Nei viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Sutartj arba nevykdan&ia savo
isipareigojimy pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, atsiradusios po Sutarties isigaliojimo dienos.

11.2. Atsiradus nenugalimai jégai pagal Lietuvos Respubhkos Civilinio kodekso 6.212 str.
Salis, kuri dél nenugalimos jégos negali vykdyti prisiimty 151pare1gg] imy privalo nedelsdama, bet ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti rastu kitg Sal; Jei Salis neinformuos kitos
Salies, bus laikoma, kad tokiy aphnkyblq nebuvo. Salis pranesime aple nenugahmos Jegos
aplinkybes turi pateikti jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumaZinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimq
ivykdymo terming. Nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jsipareigojimy
nevykdymo pagrindo i¥nykimo, Salis ra$tu informuoja kita Salj apie jsipareigojimy nevykdymo
pagrindo i$nykima.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutart]
jokiam tre¢iajam asmeniui be iSankstinio kitos Salies sutikimo.

12.2. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojandiais teisés aktais.

12.3. Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu kei¢iamos VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka.

12.4. Gincai tarp Sutarties Sahu, sprend21am1 draugisku tarpusavio susitarimu ar deryby biidu,
o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka.

12.4.8alys jsipareigoja taikyti ¥iuos aplinkos apsaugos kriterijus:

12.4.1. Sutartis ir kiti dokumentai sudaromi lietuviu kalba vienu egzemplioriumi pasira$ant
juos elektroniniu paradu, iSskyrus kai bitina sutartis ir kiti dokumentai sudaromi dviem vienoda
teising galig turindiais egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai (tuomet taikomas 12.4.3
punktas);

12.4.2. Visi susirainéjimai (laisky, rasty ar kity dokumenty siuntimas) tarp UZsakovo ir
Rangovo Sutarties vykdymo metu turi vykti tik elektroninémis priemonémis;

12.4.3. Darbams teikti sutarties Salys jsipareigoja mazinti popieriaus sunaudojima, atsisakyti
nebitino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo Esant biitinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas
popierius, kuris atitinka Zaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos



ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakyme Nr. D1-508 ,.Dél Produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams
taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, saraso, Aplinkos apsaugos kriterijy ir Aplinkos apsaugos
kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus,
taikymo tvarkos apraso patvirtinimo.
12.4.4. Sutarties vykdymo metu pasitarimai (jeigu tokie reikalingi) rengiami nuotoliniu biidu;
12.4.5. Darby atlikimui (_atvykimui j objekts ir kt.) tiekéjas jsipareigoja siekti naudoti kuo

maZiau tar$y transporta ( atitinkantj Euro 5 ar Euro 6 standartg).

12.4.6. 12.4.1-12.4.5 puntuose ir techninéje specifikacijoje nustatyti reikalavimai atitinka
aplinkosauginj principa nustatyta Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo vykdant Zalivosius pirkimus,
tvarkos apra3o 4.4.4.3. papunktyje numatytg aplinkosauginj principg.

12.5. Sutarties sa}lygu pakeitimai jforminami rasti$ku Saliy susitarimu ir galioja tik tuo atveju,
jeigu abi Salys pasiraso Sutarties 12.4.1. punkte numatytu biidu. Pasirasius abiem puséms,
pakeitimai tampa neatskiriama $ios Sutarties dalimi.

12.6. Sutarties Salys patV1rt1na kad Sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja
kaip atitinkancig jy tikslus ir pasirasé.

12.7. Visi priedai prie $ios Sutarties yra neatskiriama $ios Sutarties dalis:

12.8.1. 1 priedas- techniné specifikacija, 5 lapai;

12.9. Visi Sutarties priedai pasira$yti tarp Sutarties Sahq po Sios Sutarties pasira§ymo tampa
neatskiriama Sios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jei yra
patvirtinti visy Sutarties Sahq parasais.

13. SALIU REKVIZITAI

Uzsakovas: Dziikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato direkcija,
jstaigos kodas 188716139, Vilniaus g. 3, Merkinés mstl., 65334 Varénos r. sav., tel./faks. (8§ 310)
44641, el.pastas: direkcija@dzukijosparkas.lt, sgsk. Nr. LT75 4010 0410 0003 0135 Luminor Bank
AB bankas, banko kodas 40100, PVM mokétojo kodas LT887161314.

UZ sutarties vykdyma atsakingas asmuo KrastovaizdZio apsaugos skyriaus vedéjas Giedrius
Valentukevi€ius, el. p. giedrius.valentukevicius(@dzukijosparkas.lt, tel. Nr. +370 678 55 900.

Rangovas Juozas Kosys, dirbantis pagal individualig veiklg, paZymos Nr.1101628; adresas: |

Uzsakovo vardu:
Dzukijos nacionalinio parko ir
Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato di
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Rangovo vardu:
Juozas Kosys




sutarties
1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

APZVALGOS BOKSTO ZAKAVOLIU K., MERKINES SEN., VARENOS R. SAV.
TUREKLU PORANKIU REMONTAS

Eil.Nr. Pavadinimas Reikalavimai

Pfendr Mfohradjaapicpsanoohjcit

1. Uzsakovas Dzﬁkijbs nacionalinio parko ir V(‘?épkeliq valstybinio gamtinio
rezervato direkcija, jmonés — kodas 188716139, registruota
buveiné — Vilniaus g. 3, Merkiné, LT-65334 Varénos r.

2. Pirkimo pavadinimas | Apzvalgos bok$to Zakavoliy k., Merkinés sen., Varénos r. sav.
turékly porankiy remonto darbai.
3. Objekto vieta, adresas | Apzvalgos bokstas, Zakavoliy k., Merkinés sen., Varénos t. sav.,

sklypo kadastro Nr. 3835/0008:91

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Apzvalgos boksto Zakavoliy k., Merkinés sen., Varénos r. sav. Apzvalgos aikstelés Nr. 1 turékly
porankio remontas — kei¢iama porankio mediné dalis, bendras ilgis 17.31 m, plotis 200 mm, storis
80 mm. Zr. pav. Nr. 1

Pav. Nr. 1
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2. Apzvalgos boksto Zakavoliy k., Merkinés sen., Varénos r. sav. Apzvalgos aikstelés Nr. 2 turékly
porankio remontas — kei¢iama porankio mediné dalis, bendras ilgis 25.63 m, plotis 200 mm, storis

80 mm. Zr. pav Nr. 2
Pav. Nr. 2
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II. PORANKIU MEDINES DALIES DABARTINE TECHNINE BUKLE

3. Bendra informacija:

— MedZiaga: natiiralus medis — pusis;

— Naudojimo laikotarpis — apie 10 mety;

— Naudojimo aplinka — lauko sglygos, spygliuo¢iy medziy aplinka.
4. Technin¢ buklé:

Medinés porankiy dalys yra stipriai paZeistos ir visi§kai netinkamos naudoti. Pavir§iuose
matomi gilis jtrikimai ir skilimai iki pat vidiniy sluoksniy, pavirsius Siurkstus ir atSerpetojes, dél
ilgalaikio drégmes poveikio mediena papilkéjui, skeld¢ja, lengvai lizta ir trupa esant minimaliam
mechaniniam poveikiui. DaZymas visiskai iSnykes, pavir§ius neturi apsaugos nuo saulés
ultravioletiniy spinduliy poveikio, néra apsaugos nuo drégmés - mediena yra tapusi jautri puvimui ir
pelésio formavimuisi. Dalis tvirtinimo elementy prartidije ir atsilaisving, jungtys visiskai nesilaiko,
porankio dalys atsisluoksniavusios. Dél stipraus ir placiai paplitusio susidévéjimo ir struktiirinés
pazaidos apZvalgos bokSto aiksteliy Nr. 1 ir Nr. 2 porankiy medinés dalys yra nesaugios ir kelia
pavojy lankytojams, jos yra netinkamas remontui ir turi biti pakeistas naujomis.






1.

ITII. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PASIULYMUI

5. Tiekéjas turi pateikti pasitilymg Objekto darbams jvykdyti $ia technine specifikacija.

6. Visi Tiekéjo pasidlymai ir su jais susijusios paslaugos privalo bati technologiskai
igyvendinami. | pasiiilymo kaing jskai¢iuojami visi mokes¢iai ir visos rangovo i$laidos tinkamam
paslaugos.uzbaigimui ir paruo§imui eksploatacijai.

7. Kad Tieke¢jas, prie§ pateikdamas pasililyma objekto darbams, galéty jvertinti situacija ir
visas aplikybes, uZsakovas tiekéjui sudarys visas salygas atvykti i statybos darby vietg ir apZitréti
objekta.

IV.NURODYMALI IR REIKALAVIMAI DARBAMS

8. Tiek¢jas atlieka darbus, apimancius:

8.1. Susidévéjusiy turékly porankiy mediniy elementy iSmontavimg, nuleidimg ant Zemeés,
iSveZimg ir utilizavima;

8.2. Medziagy, i$ kuriy gaminamos turékly porankiy medinés dalys, sukomplektavima;

8.3 Naujy turékly porankiy mediniy daliy gamyba, pristatyma Objekto adresu ir sumontavimg
bei visus biitinus patikrinimus ir bandymus, su uzsakovu suderinty (jei reikia) sprendiniy bréZiniy
parengimg.

8.4. Atlikty darby perdavima Uzsakovui pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo akta.

8.5. Defekty, nustatyty iki Darby perdavimo ir per garantinj laikotarpj i$taisyma.

9. Tiekéjas, naudodamas jprastus darbo biidus ir patyrusig darbo jéga, privalo uztikrinti
teisingg darby atlikimo seka, visy technologi$kai privalomy medZziagy patiekima ir panaudojima,
visy darbo daliy ir medZiagy tarpusavio suderinamuma.

10. Darbai turi biiti vykdomi laikantis statybos techniniy reglamenty ir kity galiojanéiy LR
teisés akty reikalavimy. Visos medZiagos ir komplektuojandios tvirtinimo detalés turi buti
kokybiskos, nenaudotos ir atitinkancios jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus.

11. Saugos darbe priemoneés turi atitikti LR teisés akty norminius reikalavimus.

12. Tiekéjas darby atlikimo laikotarpiu iki atlikty darby priémimo privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy. Tiekéjas atsako uz darby saugg Objekte.

Mediniy porankiy daliy gamyba ir sumontavimas

MedZiagos pasirinkimas | 1.1 Porankiai gaminami i$ aZuolo klijuotos medienos, kuri turi buti

be $aky, jtrikimy ar kity defekty;

1.2 Mediena impregnuojama arba termiskai apdorojama atsparumo
atmosferos poveikio padidinimui;

1.3 Medienos klijavimui naudoti didelio atsparumo drégmei klijus
— poliuretaninius (PU), melamino — formaldehido )MF) ar kitus
panaSiomis techninémis savybémis. Klijai turi biiti be
keknsmingujy medziagy, be lakiyjy organiniy junginiy (LOJ).

Tvrtinimo reiklavimi Naudoti tvirtus ir ilgaamzius varZtus, medsriegius ir kitus
tvirtinimo elementus, pagamintus i§ neriidijan¢io plieno, kity
korozijai atspariy medziagy arba dengty atitinkamomis
medziagomis, stabdan¢iomis korozijg..

. | Apdailos reikalavimai 3.1 Visas porankiy pavir§ius turi biti kruopséiai nuslifuotas, kad

bity lygus, be astriy briauny ar nelygumuy;

3.2 Porankiai turi buti padengti specialiu lauko eksploatacijai
skirtu apsauginiu dazu, laku ar alyva (derinti su uzsakovu
papildomai);

3.3 Naudoti tik Zmogaus sveikatai ir aplinkai nekenksmingas
pavir§iaus padengimo medziagas, atsparias atmosferos poveikiui.

Saugumo reikalavimi 4.1 Porankiai turi i§laikyti maziausiai 1,5 kN (150 kg) Sonine




apkrova be deformacijy ar paZeidimy;
4.2 Turi buti uztikrintas porankio stabilumas ir tvirtumas
eksploatacijos metu be klibéjimo ir judéjimo.

Kra$tovaizdzio skyriaus vyriausiasis specialistas Ariinas Grigaitis
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