[bookmark: _Hlk36103059]MIŠKO KELIO TIESIMO (STATYBOS), REKONSTRAVIMO IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. [bookmark: _Hlk69809970]PIRKIMO OBJEKTAI

1.1. Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau – VMU) Dubravos, Mažeikių, Prienų, Tauragės, Trakų ir Varėnos regioninių padalinių miško kelių tiesimo (statybos), rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbai (toliau – Darbai).
1.2. Pirkimas skaidomas į 6 pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

	P.o.d.
	Objekto pavadinimas
	Kelio ilgis, km

	1
	[bookmark: _Hlk164756027]Prienų regioninio padalinio Meškapievio g–jos miško kelio kv. Nr. 6/9; 9/10; 12/13 (buv. Šilavoto g–jos kv. Nr. 2/5; 5/6; 8/9) tiesimas (statyba)
	1,653

	2
	[bookmark: _Hlk164756060]Mažeikių regioninio padalinio Ruzgų g–jos Naudvarės miško kelio kv. Nr. 86-90 (buv. kv. Nr. 39-43) tiesimas (statyba)
	2,865

	3
	[bookmark: _Hlk164756072]Tauragės regioninio padalinio Batakių g–jos miško kelio kv. Nr. 113 (buv. kv. Nr. 146) rekonstravimas
	1,126

	4
	[bookmark: _Hlk164756083]Trakų regioninio padalinio Palomenės g–jos kv. Nr. 131; 128; 129 (buv. Būdos g–jos kv. Nr. 98-66) miško kelio rekonstravimas
	1,494

	5
	[bookmark: _Hlk164756095]Varėnos regioninio padalinio Žygmantiškių g–jos kv. Nr. 219-220 (buv. Eišiškių g–jos kv. Nr. 1087-1088) miško kelio tiesimas (statyba)
	1,428

	6
	[bookmark: _Hlk164756112]Dubravos regioninio padalinio Vaišvydavos g–jos kv. Nr. 101-103 (buv. Šilėnų g–jos kv. Nr. 28-30) miško kelio Duobakalnio rekreacinėje zonoje rekonstravimas
	2,321



1.3. [bookmark: _Hlk164767448]1-5 p.o.d. darbų atlikimo terminas – 80 (aštuoniasdešimt) darbo dienų Darbų pradžios ir pabaigos datos bus nurodytos rangovo parengtame ir su VMU suderintame statybos darbų atlikimo grafike.
1.4. 6 p.o.d. darbų atlikimo tvarka ir terminai:
1.4.1. Rangos darbai bus vykdomi 3 etapais per 36 mėn. laikotarpį nuo sutarties pasirašymo dienos. Kiekvieno etapo įgyvendinimui kasmet skiriamos 80 (aštuoniasdešimt) darbo dienų. Etapų darbų apimtys pagal einamiesiems kalendoriniams metams skirtą finansavimą bus nurodytos ir esant poreikiui koreguojamos darbų atlikimo grafike.
1.4.2. 2024 metais bus atliekamas kelio dalies rekonstravimas už Saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos skirtas lėšas. Skirtų lėšų kiekis bus dalinamas iš santykinės 1 m kelio rekonstravimo kainos[footnoteRef:1] Eur be PVM ir gaunamas rekonstruojamas kelio dalies ilgis (atkarpa) metrais 2024 m. Likusi kelio dalis bus rekonstruojama 2025-2026 m., jei bus gautas finansavimas iš Saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos. [1:  Santykinė 1 m kaina apskaičiuojama pagal šią formulę:
Tiekėjo pasiūlymo kaina (Eur be PVM) / 2321 (rekonstruojamo kelio ilgis, m).] 

1.4.3. Neskyrus finansavimo kelio rekonstravimui 2025-2026 m., likę kelio rekonstravimo darbai netęsiami, pasirašyta rangos sutartis nebevykdoma, šalys viena kitai pretenzijų nereiškia.
1.5. Visi Darbai pagal konkretų techninį darbo projektą darbų atlikimo grafike turi būti suplanuoti nuosekliai per visą darbų atlikimo terminą (t. y. darbų didžioji dalis negali būti suplanuota darbų termino pabaigoje).
1.6. Darbai atliekami vadovaujantis statybos įstatymu, techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normos, taisyklės), pagal parengtą techninį darbo projektą ir šią techninę specifikaciją. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus išlaidos.
1.7. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimus:
Teikėjas atliekamiems Darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą.

2. PIRKIMO OBJEKTŲ PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Vietinės reikšmės vidaus miško keliai naudojami VMU kompleksinei miškų ūkio veiklai vykdyti.

3. PAGRINDINĖS RANGOVO FUNKCIJOS

3.1. Rangovas turės atlikti Darbus pagal VMU pateiktus techninius darbo projektus:
3.1.1. „VMU Dubravos regioninio padalinio Šilėnų g–jos kv. Nr. 28-30 miško kelio Duobakalnio rekreacinėje zonoje TDP parengimas“;
3.1.2. „Mažeikių regioninio padalinio Ruzgų g–jos Naudvarės miško kelio kv. Nr. 39-43 – 2,93 km tiesimo (statybos) darbų techninis darbo projektas“;
3.1.3. „Prienų regioninio padalinio Šilavoto g–jos miško kelio kv. Nr. 2/5; 5/6; 8/9 – 3,2 km tiesimo (statybos) darbų techninis darbo projektas“;
3.1.4. „VĮ Valstybinių miškų urėdijos Tauragės regioninio padalinio Batakių girininkijos miško kelio, unik. Nr. 4400-2542-8455, kv. Nr. 146, Batakių sen., Tauragės r. sav., rekonstravimo projektas“;
3.1.5. „Trakų regioninio padalinio Būdos g–jos miško kelio kv. Nr. 98-66 – 1,5 km rekonstravimo darbų techninis darbo projektas“;
[bookmark: penktaspriedas][bookmark: _Toc84764110][bookmark: _Toc151974851]Sutarties 2 priedas „Techninė specifikacija“

3.1.6. „Varėnos regioninio padalinio Eišiškių g–jos miško kelio kv. Nr. 1087-1088 – 1,2 km statybos darbų techninis darbo projektas“.
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Informacija apie objektus:

	[bookmark: _Hlk40257940]Pirkimo objekto dalies Nr.
	Objekto pavadinimas
	Darbų rūšis
	Projekto autorius
	Projekto stadija
	Preliminarus darbų kiekis, km
	Darbų pradžios ir pabaigos koordinatės (LKS 94)
	Techninio darbo projekto failo pavadinimas

	1.
	Prienų RP Meškapievio miško kelio g–jos kv. Nr. 6/9; 9/10; 12/13 (buv. Šilavoto g–jos kv. Nr. 2/5; 5/6; 8/9) tiesimas (statyba)
	Tiesimas (statyba)
	UAB „Plentprojektas“
	TDP*
	1,653
	X6063691 Y482526
X6063763 Y484141
	Prienų techninis darbo projektas

	2.
	Mažeikių RP Ruzgų g–jos Naudvarės miško kelio kv. Nr.86-90 (buv. kv. Nr. 39-43) tiesimas (statyba)
	Tiesimas (statyba)
	UAB „Atamis“
	TDP*
	2,865
	X6248515 Y380697 X6248058 Y383550
	Mažeikių techninis darbo projektas

	3.
	Tauragės RP Batakių g–jos miško kelio kv. Nr. 113 (buv. kv. Nr. 146) rekonstravimas
	Rekonstravimas
	UAB „Urban Line“
	TDP*
	1,126
	X6133821,1 Y401824,2 X6133052,4 Y401108,2
	Tauragės techninis darbo projektas

	4.
	Trakų RP Palomenės g–jos (buv. Būdos g–jos kv. Nr. 98-66) kv. Nr. 131; 128; 129 miško kelio rekonstravimas
	Rekonstravimas
	UAB „Plentprojektas“
	TDP*
	1,494
	X6090116 Y518667
X6091218 Y518607
	Trakų techninis darbo projektas

	5.
	Varėnos RP Žygmantiškių g–jos Kv. Nr. 219-220 (buv. Eišiškių g–jos kv. Nr. 1087-1088) miško kelio tiesimas (statyba)
	Tiesimas (statyba)
	UAB „Plentprojektas“
	TDP*
	1,428
	X6010598 Y561952 X6011815 Y562235
	Varėnos techninis darbo projektas

	6.
	Dubravos RP Vaišvydavos g–jos kv. Nr. 101-103 (buv. Šilėnų g–jos kv. Nr. 28-30) miško kelio Duobakalnio rekreacinėje zonoje rekonstravimas
	Rekonstravimas
	UAB „Plentprojektas“
	TDP*
	2,321
	X6075675,59 Y513896,90
X6076962,22 Y512659,74
	Dubravos techninis darbo projektas


*TDP – Techninis darbo projektas

PRIDEDAMA. 1-6 priedai Techniniai darbo projektai (6 vnt.).
